MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Creado por Ley Nº 1.430/99 - Promulgado por el Poder Ejecutivo: 20/05/99
Telefax: 0464 - 20.120 e-mail: municipalidadnuevaesperanza@hotmail.com

CONTRATO N° 21/2020

Entre la Municipalidad de Nueva Esperanza, domiciliada en la Calle Yvyrapyta c/ Cedro, Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, representada para este acto por el **Intendente Municipal, Don Francisco Viancheto Mendoza**, con Cédula de Identidad **N° 1.127.605** y el **Secretario Municipal, Don Marcos Gayozo González**, con Cédula de Identidad **Nº 407.580**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la **firma Agromecánica Martínez S.A.** con **RUC 80066943-6** domiciliada en calle Lapacho esquina Yvyrapyta – Nueva Esperanza - Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, representada para este acto por el señor **Milciades Gabriel Martínez** con **Cédula de Identidad N° 1.888.528**, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "contrato de **REPARACIONES MAYORES DE MOTONIVELADORA Y CAMIÓN TUMBA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación del llamado denominado **"REPARACIONES MAYORES DE MOTONIVELADORA Y CAMIÓN TUMBA"**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;

b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;

c) Los datos cargados en el SICP;

d) La oferta del proveedor;

e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 375511

AGROMECANICA MARTINEZ S.A.
R.U.C.: 80066943 - 6
Tel.: 0464 20149

Francisco Viancheto Mendoza
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

Marcos Gayozo
Secretario General
Municipalidad de Nueva Esperanza

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 22/2020, convocado por la Municipalidad de Nueva Esperanza. La adjudicación fue realizada según Resolución N° 746/2020

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nro. De Orden	Nro. De Lote	Descripción	Marca	Proced.	U.M	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
LOTE NRO: 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTONIVELADORA								
1	**1**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTONIVELADORA - MARCA CASE, MODELO 885B, AÑO 2017**	**N/A**	**N/A**	**GI**	**1**		**83.851.000**
1.1	1	Disco Separador Freno	N/A	N/A	Un	20	480.000	9.600.000
1.2	1	Disco Freno	N/A	N/A	Un	20	520.000	10.400.000
1.3	1	Resorte de freno	N/A	N/A	Un	12	42.300	507.600
1.4	1	Buje de resorte	N/A	N/A	Un	12	45.000	540.000
1.5	1	Bulón limitador del resorte	N/A	N/A	Un	4	190.000	760.000
1.6	1	Servicio de tornería	N/A	N/A	Un	1	2.180.000	2.180.000
1.7	1	Servicio de tornería para placa de freno	N/A	N/A	Un	1	1.750.000	1.750.000
1.8	1	Aceite 802w90 p/cubo y freno	N/A	N/A	Un	10	475.000	4.750.000
1.9	1	Ruleman 32020 SKF	N/A	N/A	Un	5	690.000	3.450.000
1.10	1	Farito trasero	N/A	N/A	Un	2	370.000	740.000
1.11	1	Provisión de Anillo Vedación Chico	N/A	N/A	Un	4	1.040.000	4.160.000
1.12	1	Provisión de Anillo Vedación grande	N/A	N/A	Un	4	1.222.000	4.888.000
1.13	1	Aceite 68 de 20 Litros	N/A	N/A	Un	4	357.000	1.428.000
1.14	1	Aceite 10w30 de 20 Litros	N/A	N/A	Un	4	416.500	1.666.000
1.15	1	Reparación de manivela de giro	N/A	N/A	Un	1	14.200.000	14.200.000
1.16	1	Juego completo de buje	N/A	N/A	Un	1	6.350.000	6.350.000
1.17	1	Engranaje motoniveladora	N/A	N/A	Un	1	4.850.000	4.850.000

AGROMECANICA MARTINEZ S.A.
R.U.C.: 80066943 - 6
Tel.: 0464 20149

Francisco Sanchez Mendoza
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

Marcos Gaona
Secretario General
Municipalidad de Nueva Esperanza

1.18	1	Cabo aceleración	N/A	N/A	Un	1	1.000.000	1.000.000
1.19	1	Filtro de aire primario del motor	N/A	N/A	Un	1	815.000	815.000
1.20	1	Filtro aceite	N/A	N/A	Un	1	120.000	120.000
1.21	1	Filtro de Combustible	N/A	N/A	Un	1	338.000	338.000
1.22	1	Filtro de aire compresor	N/A	N/A	Un	2	278.000	556.000
1.23	1	Filtro de transmisión	N/A	N/A	Un	1	380.000	380.000
1.24	1	Filtro hidráulico respiradero	N/A	N/A	Un	1	280.000	280.000
1.25	1	Cubo freno interno	N/A	N/A	Un	1	1.850.000	1.850.000
1.26	1	Servicio de tornería (confección de 4 mancal perno cuchilla	N/A	N/A	Un	1	2.012.400	2.012.400
1.27		Servicio de limpieza radiador envaretamiento	N/A	N/A	Un	1	1.380.000	1.380.000
1.28		Mano de obra del servicio mecánico	N/A	N/A	Un	1	2.900.000	2.900.000
LOTE NRO: 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION VOLQUETE								
2	**2**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN VOLQUETE, MARCA SCANIA 124, AÑO 1998**	**N/A**	**N/A**	**Gl**	**1**		**36.149.000**
2.1	2	Cambio de corona piñón 12x32	N/A	N/A	Un	1	6.200.000	6.200.000
2.2	2	Cambio de Ruleman 32315	N/A	N/A	Un	1	1.495.000	1.495.000
2.3	2	Cambio de aceite 80w90 de 20 litros	N/A	N/A	Un	2	475.000	950.000
2.4	2	Cambio de aceite 15w40 de 20 litros	N/A	N/A	Un	2	450.000	900.000
2.5	2	Servicio de engrase (incluido 2 balde de grasa de 20 kg)	N/A	N/A	Un	2	625.000	1.250.000
2.6	2	Cambio de Caja de satélite completo	N/A	N/A	Un	1	3.050.000	3.050.000
2.7	2	Cambio de Faro Scania 124/360 lado derecho e izquierdo	N/A	N/A	Un	2	480.000	960.000
2.8	2	Cambio de filtro de aire	N/A	N/A	Un	1	140.000	140.000

AGROMECANICA MARTINEZ
R.U.C.: 800669[illegible]3 - 5
Tel.: 0464 2014

Marcos Giayoko
Secretario General
Municipalidad de Nueva Esperanza

Francisco Rodolfo Fernández
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

2.9	2	Cambio de filtro de aceite	N/A	N/A	Un	2	230.000	460.000
2.10	2	Cambio de filtro de combustible	N/A	N/A	Un	2	120.000	240.000
2.11	2	Cambio de Perno elástico Scania 124 delantero	N/A	N/A	Un	2	160.000	320.000
2.12	2	Servicio de reparación caja de dirección	N/A	N/A	Un	1	1.190.000	1.190.000
2.13	2	Reparación de caja de dirección	N/A	N/A	Un	1	1.900.000	1.900.000
2.14	2	Reparación de diferencial	N/A	N/A	Un	1	1.320.000	1.320.000
2.15	2	Reparación de cilindro hidráulico de volquete	N/A	N/A	Un	1	1.350.000	1.350.000
2.16	2	Reparación de freno delantero	N/A	N/A	Un	1	486.000	486.000
2.17	2	Reparación de arranque de motor	N/A	N/A	Un	1	690.000	690.000
2.18	2	Provisión de amortiguadores traseras	N/A	N/A	Un	2	420.000	840.000
2.19	2	Grasa de 20kg	N/A	N/A	Un	2	625.000	1.250.000
2.20	2	Servicio de reparación caja de dirección	N/A	N/A	Un	1	2.300.000	2.300.000
2.21	2	Reparación de tren delantero	N/A	N/A	Un	1	4.500.000	4.500.000
2.22	2	Provisión de amortiguadores traseras	N/A	N/A	Un	2	420.000	840.000
2.23	2	Alternador Scania 24v	N/A	N/A	Un	1	1.518.000	1.518.000
2.24	2	Mano de obra del servicio mecánico	N/A	N/A	Un	1	2.000.000	2.000.000
							Total Lote N° 1 y 2	**120.000.000**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de ₲: 120.000.000 (Guaranies: Ciento Veinte Millones).-

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Consultor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

AGROMECANICA MARTINEZ S.A.
R.U.C.: 80066943 - 6
Tel.: 0464 20149

Intendente Municipal
Nueva Esperanza

Secretario General
Municipalidad de Nueva Esperanza

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Intendencia Municipal

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en

AGROMECANICA MARTINEZ S.A.
R.U.C.: 80066943 - 6
Tel.: 0464 20149

Francisco Ramón Mendoza
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

Marcos Gayoso
Secretario General
Municipalidad de Nueva Esperanza

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay a los trece días del mes de octubre del año dos mil veinte.

Don Marcos Gayozo González
Secretario Municipal

Don Francisco Viancheto Mendoza
Intendente Municipal

AGROMECANICA MARTINEZ S.A.
R.U.C.: 80066943 - 6
Tel.: 0464 20149

Miliades Gabriel Martínez
Agromecánica Martinez S.A.
Proveedor