CONTRATO N° 281/2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2013

" MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS – Llamado Plurianual (CONTRATO ABIERTO)"

SILEX S.A.

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Silex S.A.

Ing. Eduardo Sobrino Fleitas
Director Ejecutivo

María Lorena Segovia Azucena
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas y forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

CGC 3.1	El **Contratante** es: ***MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO***
CGC 3.3	Se admitirá la subcontratación hasta un porcentaje del 40% del monto total del Contrato. La subcontratación estará supeditada a la autorización de la Contratante.
CGC 4.2.	Además de los documentos indicados en la cláusula 4.2 de las Condiciones Generales del Contrato, serán parte del contrato los siguientes documentos: a) Documentación Técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas b) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del contrato y otros documentos similares
CGC 4.4.1 y 4.4.5	**Planos: no aplica. Se trata de un contrato para reparaciones edilicias de acuerdo con las necesidades que vayan surgiendo.**
CGC 5.8	El Contratista debe entregar al Contratante dentro del plazo de **5 (cinco)** días una estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con indicación de todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente.
CGC 6.1.1	El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será **del 10% del monto el Contrato, conforme a la Ley 2051/03. La vigencia deberá ser de 30 (treinta) días posterior a la vigencia del contrato.** En caso de póliza de seguro como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones:
CGC 6.1.3	El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de **30 (treinta) días** posteriores a la culminación de todas las obligaciones derivadas del Contrato.
CGC 6.1.4	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: **no aplica**
CGC 6.2.2	**Fondo de reparo**: Del monto de cada pago al contratista, se deducirá un 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra, así como del anticipo, en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el artículo 39 de la Ley N° 2051/03. **El fondo NO podrá ser sustituido por una póliza de seguros**

Ing. Elizabeth Schachi Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Belena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

CGC 6.3.2	Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:
	
	Responsabilidad – Seguros
	
	El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente, pero incluirá, como mínimo los seguros descritos en el presente anexo y con las coberturas mínimas indicadas en el mismo.
	
	Seguros contra daños a terceros (Responsabilidad civil en Zona de Obras)
	• Lesión corporal, incapacidad permanente o muerte de una persona: 50.000.000 Gs.
	  • Muertes de dos o más personas: 100.000.000 Gs.
	• Daños materiales a cosas de terceros: 25.000.000 Gs.
	
	Seguros contra accidentes de trabajo (Seguro de vida colectivo)
	• Invalidez permanente o muerte (por cada persona):
	  Profesionales: 50.000.000 Gs.
	  Nivel medio: 30.000.000 Gs.
	  Obreros: 20.000.000 Gs.
	▪ Gastos Médicos (por cada persona): 5.000.000
	▪ Gastos de sepelio(por cada persona): 3.000.000
	
	Seguro contra los riesgos en zona de obras
	▪ Contrato de Construcción (Trabajos permanentes y temporales incluyendo todos los materiales a ser incorporados): 20 % del valor del contrato.
	▪ Daños por fenómenos naturales: 10 % del valor del contrato.
	▪ Remoción de escombros (después de un siniestro): 5 % del valor del contrato.
	▪ Robo (de objetos y/o elementos incorporados a la obra antes de este contrato): **No se aplica**
	Responsabilidad civil extra contractual: **No se aplica**

CGC 10.1	**Los precios comprenden NO APLICA**
CGC 13.3	**La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán**: La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán: Los ajustes de precios se realizarán en guaraníes y por los trabajos efectivamente realizados y ejecutados según el cronograma de obras y de acuerdo a la siguiente fórmula:

Abg. Elizabeth Schach Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANIVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

	Pr = Po (0, 22 C/Co + 0, 46 MO/Mo + 0, 32 CO/Co - 1) En donde: Pr – Valor del Reajuste del Contrato Po – Valor del Contrato (descontado el anticipo) C – Precios de Materiales, insumos, etc. MO = Precio de Mano de Obra CO = Precio del Combustible Co; Mo; Co: Precios de los componentes a la firma del contrato Los ajustes de precios no se realizaran si la empresa contratista se encuentra en mora en cuanto al cronograma de trabajos.
CGC 14.2	Impuestos. Derechos y otros gravámenes. Los precios comprenden: **TODOS LOS TRIBUTOS QUE GRAVAN LA ACTIVIDAD.**
CGC 14.7	Los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas son los siguientes: **Todos los impuestos, tributos o gravámenes sin excepción alguna**
CGC 15.3.1	El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente: (no aplica)
CGC 15.4.1	El anticipo será de ***30% (treinta por ciento)*** del monto total del contrato. Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los **5 (CINCO)** días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de: *a)* El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI; *b)* Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03; *c)* La Factura correspondiente. Dichos documentos deberán presentarse en **La Dirección de Administración, del Ministerio de Justicia y Trabajo, sito en la Avda. José G. Rodríguez de Francia esquina EE.UU. 2° Piso, de 07:00 a 15:00 horas** Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar dentro de los ***10 (diez) días*** siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

Abg. Elizabeth Schlatter Valdovinos
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

	De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido. La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo. El Anticipo se otorgará contra la presentación previa por parte del Contratista de una Garantía por el 100 % del monto anticipado (en guaraníes) y por plazo igual al de la ejecución de la obra, que afiance la operación a plena satisfacción del Contratante. El anticipo de los pagos incluidos en el Contrato se reembolsará deduciendo el porcentaje equivalente de cada certificación que presente el Contratista.
CGC 17.1.6	Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: PLANILLA DE ACTA DE MEDICION, CERTIFICADO CON EL COMPUTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Para el pago de todos los trabajos contemplados en el contrato se efectuaran a través de la presentación de certificados de liquidación, de conformidad al numeral **Cronograma Físico** establecido.
CGC 17.2.1.d)	Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: IVA, DEVOLUCION DEL ANTICIPO, FONDO DE REPAROS, RENTA Y CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS SUSCRIPTOS (0,4%)
CGC 17.2.3	El pago de todos los trabajos contemplados en el contrato se efectuaran a través de la presentación de certificados de obras y la correspondiente factura. El Certificado de Obras deberá presentarse en Mesa de Entrada del Ministerio, sito en Avda. José G. Rodríguez de Francia esquina EE.UU. Planta Baja. El Certificado será aprobado en un plazo que no excederá los cinco días, a partir de su presentación. La factura deberá ser presentada en: La Dirección de Administración, sito en la Avda. José G. Rodríguez de Francia esquina EE.UU. 2° Piso, juntamente con el Certificado de obras aprobado. El pago de la factura se hará dentro del plazo de 30 (treinta) días, a partir de su aprobación. La aprobación se realizara en un plazo no mayor a 10 (diez) días.
CGC 17.3.2	***No aplica***
CGC 21.1	El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las siguientes: a) Planos aprobados por la Municipalidad respectiva: no aplica *b)* La entrega al Contratista del anticipo, que se hará contra la presentación de la solicitud de pago y la presentación de la factura correspondiente *c) [Indique otras autorizaciones y aprobaciones que la Contratante deberá obtener y entregar al contratista junto con la Orden de Inicio de los trabajos: ej: Autorizaciones de la SEAM, ERSSAN u otra institución pública cuya aprobación*

Lic. Elizabeth Schachi Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

	se requiera. no aplica - Las obras serán entregadas por etapas. La Contratante comunicará al contratista la disponibilidad de los sitios de obras. - **Plazo de ejecución: hasta el 31 de diciembre de 2014** . El plazo establecido para la ejecución de la obra podrá ser prorrogado por: ➢ Por aparición de dificultades imprevistas durante la ejecución de la obra ➢ Cuando haya modificaciones importantes en la Obra, en estos casos la prorroga será tratada entre el Director de Obras y el Contratista. Pero en todos los casos el alcance de la prórroga se someterá a la aprobación de la Contratante, quien notificara a la Contratista, mediante orden de ejecución. ➢ En caso de inclemencias climáticas que ocasione paralización de los trabajos en zona de obra. La prorroga se comunicará al contratista mediante una orden de ejecución en la que se precisara la duración de la misma que será igual al número de días comprobados que las actividades estuvieron paralizadas por las inclemencias climáticas
CGC 22.1	Prórroga de los Plazos de Ejecución - Límite de la prórroga de los plazos para la ejecución de las obras por causas de Fuerza Mayor *30 DIAS* - Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: *20 DIAS*
CGC 25.1	Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo: Método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es la siguiente: **2 ‰ (dos por mil) del monto del precio del contrato.** El monto máximo de las multas es del 10% (diez por ciento) del monto del valor del contrato. Una vez que se supere el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el Contratante podrá poner término al contrato. De no efectuarse la rescisión del contrato por necesidad del MJT, se seguirá aplicando la multa.
CGC 26.1	El Contratista podrá elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de construcción, a condición que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en los documentos de licitación.
CGC 28.1	Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la presentación y apertura de las ofertas
CGC 29.3	*[Completar si la Convocante tiene un criterio distinto a lo indicado en la cláusula 29.3. de las CGC].* ***No aplica***
CGC 31.1,	*[Establecer el [illegible] de recepción de materiales, productos o componentes de*

Ing. Eduardo Schaerer Piefferkorn
Director de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

31.3 y 31.4	*construcción]*. ***No aplica*** *[Establecer las condiciones y plazos para la entrega de materiales, productos y componentes]*. ***No aplica*** *[Establecer las condiciones y límites para el almacenaje de materiales, productos y componentes si el Contrato estipula que la conservación de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial].* **Los materiales de construcción y cualquier otro componente serán entregados y depositado en el sitio de obras**
CGC 33.1 y 33.2	**Preparación de los Trabajos** Duración del periodo de movilización. El periodo de movilización se hará a partir de la firma del acta de inicio de obras y se fijara una duración máxima de diez días. - El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de *ocho (8)* días a partir de la fecha de la firma del contrato.
CGC 33.3 y 36.6.1	***NO APLICA***
CGC 46.1, 46.4.b) y e)	La Recepción Provisoria de las Obras será **Recepción Provisional de las Obras:** Atendiendo el plazo del tiempo de ejecución de cada obras, el Contratista notificara, por escrito, simultáneamente, al Contratante y al Director de Obras Penitenciarias sobre la fecha en la cual consideran que van estar terminados los trabajos para realizar la Recepción Provisoria. Este pedido debe ser realizado 10 días antes de la fecha final del tiempo de ejecución de los trabajos. El Director de Obras notificara a la Contratista la fecha de realización de las operaciones previas a la Recepción Provisoria, que consistirá la inspección física de las obras ejecutadas, constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato, verificación de defectos en la construcción, etc. Todos los defectos encontrados en las obras realizadas, se registraran en un Acta redactada en el sitio de obras por el Director de Obras y firmada por el Director de Obras y el/la Contratista, en la cual el Contratista se compromete a terminar los trabajos objetados en tiempo y forma en un plazo de 10 días, a partir de la firma de dicha Acta
CGC 47.1	La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: Una vez que el Director de Obras haya constatado la terminación de todos los trabajos

Abg. Elizabeth Schach Hesterkorn
Directora de Contrataciones

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

	objetados en el Acta de Recepción Provisoria a satisfacción de la Contratante, se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra a los 20 días hábiles, a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria.
CGC 49.2	Garantías Particulares. NO APLICA
CGC 53.1 h)	Además de las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato, son causales de rescisión del contrato por causa imputable al contratista las siguientes: ***NO APLICA***
CGC 57.2	**Solución de Controversias** Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelta por el procedimiento de Avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley.
CGC 60.1	**Vigencia del Contrato** Desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del 2014
CGC 62.1	Para notificaciones, la dirección de la Contratante será: Avda. Rodríguez de Francia esq. EEUU *Piso/Oficina Planta Baja* Para **notificaciones,** la dirección será: Atención: *Dirección Nacional de Obras Penitenciarias* Dirección: Avda. Rodríguez de Francia esq. EEUU *Piso/Oficina Planta Baja* Ciudad: *Asunción, Paraguay* Teléfono: *021-493649* Fax: *021-493649*

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Sonia Franciosa
Directora de Contrataciones

Entre el **Ministerio de Justicia y Trabajo**, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en las calles Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia esq. EE.UU. de la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representado en este acto por S.E. la **Abg. MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS**, Ministra, el **Lic. ANIVAL DIAZ MORALES,** Secretario General Interino, y la **Abg. ELIZABETH SCHACHT PFEFFERKORN,** Directora de la Dirección de Contrataciones, según lo establecido en la Resolución Ministerial N° 546 de fecha 25 de julio de 2011, por una parte, y, por la otra y la Firma. **SILEX S.A.**, con RUC N° 80018746-6 domiciliada en la casa de la calle 25 de Mayo e/ Gral. Aquino y Gral. Bruguez de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. GUILLERMO JOSE CESPEDES FLEITAS**, con Cédula de Identidad N° 640.225, según Transformación de la Sociedad otorgado por **SILEX S.A.**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Mantenimiento y Reparación de edificios dependientes del Ministerio de Justicia y Trabajo

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC**)
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC**.

S.A.

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato. la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 240. objeto del gasto específico 242, incluidos en el Presupuesto General de la Nación. hasta la suma de **Gs 1.000.000.000.-(GUARANIES UN MIL MILLONES)**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código 251.537

3.3 Esta contratación está supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio siguiente (2014) hasta la suma de **Gs 2.000.000.000.- (GUARANIES DOS MIL MILLONES)**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 16/13. convocado por la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia y Trabajo. según resolución N° 388/2013. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 643/2013

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del contrato hasta 31 de diciembre de 2014

5.2. La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2014. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

Ing. Elizabeth Schaco Hertkorn
Directora de Contrataciones

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

5.1 POR CUANTO la Contratante ha llamado a **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 16/2013** ***"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURAS – PLURIANUAL Y CONTRATO ABIERTO"***, y ha aceptado una oferta del Proveedor para dichos servicios por un monto mínimo a contratar de **Gs. 1.500.000.000 (GUARANÍES UN MIL QUINIENTOS MILLONES)** y hasta un monto máximo a contratar de **Gs. 3.000.000.000 (GUARANÍES TRES MIL MILLONES),** según el Anexo I Detalle de Adjudicación que se adjunta y forma parte del presente contrato.

5.2 El Banco y Número de cuenta, del Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es:

Banco.....BBVA S.A.....

Nombre de la Cuenta: ...230.1000494 Silex SA.

Número de la Cuenta: ...230100494.....

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

7.1 Según lo establecido en la Sección III. Alcance de las Obras (1 Descripción de los trabajos, 2 Especificaciones Técnicas: Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislaciones, 3 Periodo de Construcción, Lugar y Otros Datos, 4. Planos o Diseños, las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, en la Resolución de Adjudicación y en el Anexo N° 1 Detalle de Adjudicación que forma parte del contrato.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. Además de lo establecido en la Sección III. Alcance de las Obras (1 Descripción de los trabajos, 2 Especificaciones Técnicas: Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislaciones, 3 Periodo de Construcción, Lugar y Otros Datos, 4. Planos

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

o Diseños y en el Anexo **Nº 1 Detalle de Adjudicación**, que forma parte del presente contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley Nº 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

El anticipo será de ***30% (treinta por ciento)*** del monto total del contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los **5 (CINCO)** días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

El Anticipo se otorgará contra la presentación previa por parte del Contratista de una Garantía por el 100 % del monto anticipado (en guaraníes) y por plazo igual al de la ejecución de la obra, que afiance la operación a plena satisfacción del Contratante. El anticipo de los pagos incluidos en el Contrato se reembolsará deduciendo el porcentaje equivalente de cada certificación que presente el Contratista.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley Nº 2051).

El Anticipo se otorgará contra la presentación previa por parte del Contratista de una Garantía por el 100 % del monto anticipado (en guaraníes) y por plazo igual al de la ejecución de la obra, que afiance la operación a plena satisfacción del Contratante. El anticipo de los pagos incluidos en el Contrato se reembolsará deduciendo el porcentaje equivalente de cada certificación que presente el Contratista.

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será **del 10% del monto el Contrato, conforme a la Ley 2051/03. La vigencia deberá ser de 30 (treinta) días posterior a la vigencia del contrato.**

El **periodo de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de **30 (treinta) días** posteriores a la culminación de todas las obligaciones derivadas del Contrato.

Además, Conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es la siguiente: **2 $^{0}/_{00}$ (dos por mil) del monto del precio del contrato.** El monto máximo de las multas es del 10% (diez por ciento) del monto del valor del contrato. Una vez que se supere el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el Contratante podrá poner término al contrato. De no efectuarse la rescisión del contrato por necesidad del MJT, se seguirá aplicando la multa.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

12.1 Según lo establecido en la Sección III. Alcance de las Obras (1 Descripción de los trabajos. 2 Especificaciones Técnicas: Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislaciones. 3 Periodo de Construcción. Lugar y Otros Datos. 4. Planos o Diseños. las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, en la Resolución de Adjudicación y en el Anexo N° 1 Detalle de Adjudicación que forma parte del contrato.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción. República del Paraguay, a los...14...días del mes de.....AGOSTO.....de 2013.

Sr. GUILLERMO J. CESPEDES FLEITAS
REPRESENTANTE LEGAL

Abog. MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS
MINISTRA

Silex S.A.

Abg. ELIZABETH SCHACHT PFEFFERKORN
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

Lic. ANIVAL DIAZ MORALES
SECRETARIO GENERAL INTERINO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACION

LPN Nº 16/2013 "MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS (PLURIANUAL Y CONTRATO ABIERTYO)"

									SILEX S.A.
Item	Codigo De Catalogo	Descripcion	MARCA	P0ROCEDENCIA	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	Cant.	P.Unitario (Iva Incluido)
			Albañileria						
1	72101607-003	Reparación De Fisuras En Muros Con Varillas De 10mm	SILE X S A	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	55.250
2	72102508-999	Mamposteria De Ladrillos Comunes De 0.15	SILE X S A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	106 250
3	72102508-999	Mampostería De Ladrillos Comunes De 0,30	SILE X S A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	148 750
4	72102508-999	Mamposteria De Ladrillos Huecos De 0.15	SILE X S A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	80.750
5	72102508-999	Mamposteria Tipo Yeso Tabique De 0.15 Con Lana De Vidrio	SILE X S A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	212 500
6	72131601-005	Muro De Nivelación De 0,30 De Ladrillos Comunes	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	148 750
7	72131601-005	Envarillado De Paredes	SILE X S A	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	70 550
8	72101607-003	Envarillado De Paredes Sobre Vanos De 10 Mm 2 Hiladas	SILE X S.A	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	72.250
9	72131601-004	Viga De Fundación De H°A°	SILE X S.A	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	255 000
10	72131601-004	Viga Encadenada Inferior H°A° 13x30	SILE X S A	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	255 000
11	72131601-004	Viga Encadenada Superior H°A° 13x30	SILE X S.A	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	255 000
12	72131601-004	Losa De H A , Espesor De 10 Cm	SILE X S A	NACIONAL	M3	EVENTO	1	1	1 955 000
13	72131601-004	Losa De H°a° Alivianado Con Ladrillo Tipo Sapo	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	340 000
14	72131601-002	Desmonte Manual De Tierra, Sin Acarreo	SILE X S.A	NACIONAL	M3	EVENTO	1	1	72 250
15	72131601-013	Acarreo De Residuo Y Escombros.	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	63.750
16	72131601-013	Retiro De En Contenedor	SILE X S.A.	NACIONAL	Un.	EVENTO	1	1	722.500
			Demoliciones						
17	72101607-007	Demolición De Paredes 0,15	SILE X S A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	17.000
18	72101607-007	Demolición De Paredes 0,30	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	25.500
19	72101607-007	Demolición De Paredes 0,45	SILE X S A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	34 000
20	72101607-007	Demolición De Azulejos	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	12.750
21	72101607-007	Demolición De Revoque	SILE X S A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	10 200
			Aislaciones						
22	72131601-006	Aislación De Losas Con Membranas Sin Aluminio De 4 Mm.	SILE X S A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	114.750
23	72131601-006	Aislación De Losas Con Membranas Con Aluminio De 4 Mm	SILE X S A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	157.250
24	72131601-006	Aislación De Juntas De Techo Metálico Con Membranas Con Aluminio De 4 Mm	SILE X S A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	140 250
25	72131601-006	Relleno De Juntas De Piso En Terraza Con Asfalto	SILE X S.A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	76 500
26	72131601-006	Recuperación Aislamiento Horizontal	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	114.750
27	72131601-006	Aislación Horizontal De Paredes	SILE X S.A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	63 750
28	72131601-006	Aislación En Parapetos Con Pintura Impermeable Sobre Geotextil	SILE X S A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	110.500
			Techos						
29	72101601-001	Desmonte De Teja, Tejuelitas, Tejuelones Sin Recuperación De Materiales	SILE X S A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	25 500

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO N° 1

DETALLE DE ADJUDICACION

LPN Nº 16/2013 "MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS (PLURIANUAL Y CONTRATO ABIERTYO)"

									SILEX S.A.
Item	Codigo De Catalogo	Descripcion	MARCA	P0ROCEDENCIA	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	Cant.	P.Unitario (Iva Incluido)
30	72101601-001	Desmonte De Maderamen Sin Recuperación De Material	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	27 200
31	72101601-001	Provisión Y Colocación De Tejas Con Tejuelitas	SILE X S A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	191 250
32	72101601-001	Provisión Y Colocación De Tejas Con Tejuelones	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	229 500
33	72101601-001	Listón De Borde De 1" X 2"	SILE X S.A	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	80.750
34	72101601-001	Desmonte Y Reposición De Cobertura De Chapa Metálica	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	104 550
35	72101601-001	Desmonte Y Reposición De Cobertura De Policarbonato	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	552 500
36	72101601-001	Cobertura De Chapa Metálica Nº 26 Ondulada Con Estructura Metálica	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	255.000
37	72101601-001	Cobertura De Chapa Metálica Trapezoidal Nº 26 Con Estructura Metálica	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	250.750
38	72101601-002	Provisión Y Colocación De Aislación C/Membrana Doble De Aluminio 10mm. Por Debajo De Chapa	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	117.300
39	72101607-007	Demolición De Cielorraso De Metal Desplegado	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	38.250
40	72101607-007	Demolición De Cielorraso De Machimbre	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	21.250
41	72101607-007	Demolición De Cielorraso De Yeso	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	17.000
42	72101607-007	Demolición De Cielorraso De Pvc	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	17.000
43	72101601-002	Reparación De Cielorraso De Metal Desplegado	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	157.250
44	72101601-002	Cielo Raso De Placas Yeso Desmontable Con Perfileria De Aluminio	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	159.800
45	72101601-002	Cielo Raso De Placas Yeso Junta Tomada	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	114.750
46	72101601-002	Cielo Raso De Placas De Yeso Tipo Durlock Junta Tomada	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	165.750
47	72101601-002	Cielo Raso De P.V C	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	127.500
48	72103003-001	Demolición De Techo De Bobedilla	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	38.250
49	72131601-007	Reposición De Techo De Bobedilla	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	301.750
50	72102305-003	Provisión Y Colocación De Extractores Eólicos	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	671 500
			Revoque						
51	72101607-001	Demolición De Revoques Deteriorados Por Humedad	SILE X S A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	17.000
52	72101607-006	Azotada Impermeable 1 3. Espesor 0.5 Cm	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	29.750
53	72101607-006	Revoque Interior De Muros A Una Capa Pb Y Pa	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	34.000
54	72101607-006	Revoque De Pared A Una Capa C/ Hidrófugo 1:4:16, Espesor 1.5 Cm	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	43.350
55	72101607-006	Revoque De Cielo Raso 1 4:12	SILE X S A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	45 050
56	72101607-006	De Pilares/Mocheta De Mamposteria	SILE X S A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	127 500
57	72101607-006	Buñas De Borde De Losas En [illegible]	SILE X S A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	78 200
58	72101607-006	Buñas En Revoq[illegible]	SILE X S A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	72 250
59	72101607-006	Revoque De Mo[illegible]	SILE X S A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	136.000

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACION

LPN Nº 16/2013 "MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS (PLURIANUAL Y CONTRATO ABIERTYO)"

									SILEX S.A.
Item	Codigo De Catalogo	Descripcion	MARCA	P0ROCEDENCIA	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	Cant.	P.Unitario (Iva Incluido)
60	72101607-006	Revoque De Techo De Bobedilla	SILE X S A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	40.800
			Contrapiso						
61	72131601-009	Contrapiso De 10 Cm - 1:6 (Cemento Arena) Y 12 Partes De Cascote.	SILE X S A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	25 500
62	72131601-009	Demolición De Contrapiso	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	17.000
			Piso						
63	72102508-001	Demolición De Pisos En General	SILE X S A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	12 750
64	72102508-001	Demolición Carpeta De Base De Alfombra	SILE X S A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	17 000
65	72102508-001	Retiro De Alfombras Dañadas	SILE X S A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	17 000
66	72131601-009	Relleno Y Compactación	SILE X S A	NACIONAL	M3	EVENTO	1	1	80 750
67	72131601-009	Piso De Mosaicos Calcáreos Rojo 20x20	SILE X S A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	85 000
68	72131601-009	Piso De Mosaicos Graníticos 30x30 Cm2, Base Gris - Base Roja	SILE X S A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	153.000
69	72131601-009	Piso De Mosaicos Graníticos 40x40 Cm2, Base Gris - Base Negra	SILE X S A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	157.250
70	72131601-009	Piso De Mosaicos Graníticos 40x40 Cm2. Base Gris - Base Blanca	SILE X S A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	153.000
71	72131601-009	Piso Cerámicos De Alto Trafico	SILE X S A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	123.250
72	72131601-009	Piso Porcelanato Pulido	SILE X S A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	255.000
73	72131601-009	Alisada De Cemento De Regularización	SILE X S A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	38.250
74	73141704-002	Alfombra Tipo Multipiso	SILE X S A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	68.000
75	73141704-002	Alfombra Tipo Acanalada	SILE X S A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	110.500
76	73141704-002	Boucle De Alto Trafico	SILE X S A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	85 000
77	72131601-004	Baldosones De Ho 40 X 40x3 Cm	SILE X S A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	63 750
78	72131601-009	Vereditas 15 X 15 Cm	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	59.500
79	72131601-009	Piso De Canto Rodado 30x30	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	114.750
80	72131601-009	Piso Vinilico Alto Transito	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	140.250
81	72131601-009	Pulido De Piso Granito	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	25.500
82	72131601-009	Planchas De Granito Cargado	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	357.000
			Zócalo						
83	72101607-004	Demolición De Zócalos Calcáreos	SILE X S A	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	10.200
84	72101607-004	Demolición De Zócalos Graníticos	SILE X S.A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	14.875
85	72101607-004	Demolición De Zócalos Cerámicos	SILE X S A	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	11.050
86	72101607-004	Zócalo Calcáreo	SILE X S.A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	27.200
87	72101607-004	Zócalo Granitico Base Gris - Base Roja	SILE X S.A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	30.600
88	72101607-005	Zócalo Granítico Base Gris - Base Negra	SILE X S A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	29.750
89	72101607-006	Zócalo Granitico Base Gris - Base Blanca	SILE X S A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	29 750

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Ing. Alejandro Saenz Fleitas
Director de Contrataciones

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACION

LPN Nº 16/2013 "MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS (PLURIANUAL Y CONTRATO ABIERTYO)"

									SILEX S.A.
Item	Codigo De Catalogo	Descripcion	MARCA	P0ROCEDENCIA	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	Cant.	P.Unitario (Iva Incluido)
90	72101607-004	Zócalo Cerámico	SILE X S.A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	23.800
91	72101607-005	Zócalo Vinilico	SILE X S A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	17.000
92	72101607-005	Zócalo De Madera	SILE X S A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	29.750
			Aberturas						
93	72102602-001	Cambio De Herrajes Y Ajustes En Puertas De Madera	SILE X S A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	255.000
94	72102602-001	Cambio De Cerraduras Y Ajustes De Carpinteria En Puertas De Madera	SILE X S A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	297 500
95	72102602-005	Provisión Y Colocación De Puertas Placas De Madera 0,70- 0.80- 0,90 X 2,10 Con Herrajes Y Cerraduras	SILE X S A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	935.000
96	72102602-005	Puerta Tablero De Madera 0,80, 0,90 X 2,10 Con Provisión De Herrajes Y Cerraduras	SILE X S A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	1.785.000
97	72102602-008	Marco Recto De Madera De 2"X 6"Para Puerta De 0.70 0.80, 0,90 X 2.10	SILE X S A	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	357.000
98	72102602-008	Contramarco De Madera	SILE X S.A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	38.250
99	72102602-005	Desmonte De Puertas Placas /Tableros	SILE X S A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	68.000
100	72102602-005	Recolocación De Puertas Tableros Y Placas	SILE X S A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	153.000
101	72102602-005	Desmonte Y Recolocación De Marcos 0.70 , 0,80 ,0,90 X 2,10	SILE X S A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	221.000
102	72102602-005	Marco De Madera, Para Mampostería Tipo Tabique De Yeso Para Puerta De 0,80 X 2,10 Mt	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	714.000
			Aberturas Metálicas Y Herreria						
103	72102602-999	Desmonte. Modificación Y Recolocación De Ventanas /Puerta Tipo Balancín	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	297.500
104	72102602-005	Puerta De Chapa De 0,80, 0,90 Y 1 00 Mts Con Marco Y Cerradura	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	1.020.000
105	72102602-001	Aberturas Metálicas (Balancin)	SILE X S A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	340.000
106	72102602-010	Barandas Metálicas De Caño Redondo Para Escalera, Sencilla	SILE X S A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	297.500
107	72102602-011	Barandas Metálicas De Caño Redondo Para Escalera, Sencilla Con Sujeción Pared	SILE X S A	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	289.000
108	72102602-012	Barandas Metálicas De Caño Redondo Para Escalera, Sujeción Piso	SILE X S.A	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	272 000
			Mamparas De Eucatex Con Perfilaria De Chapa Pintada						
109	72102602-005	Desmonte Y Recolocación De Paños	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	21.250
110	72102602-005	Desmonte Y Recolocación De Puertas	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	178 500
111	72102602-006	Desmonte Y Recolocación De Puertas De Mamparas De Placa De Yeso Cartón	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	195.500
112	72102602-005	Colocación De Paños Ciegos	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	195.500
113	72102602-005	Colocación De Paños Vidriados	SILE X S A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	297.500

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

Abg. Elizabeth Schach Pfefferkorn

María Lorena Segovia Arucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACION

LPN Nº 16/2013 "MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS (PLURIANUAL Y CONTRATO ABIERTYO)"

									SILEX S.A.
Item	Codigo De Catalogo	Descripcion	MARCA	P0ROCEDENCIA	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	Cant.	P.Unitario (Iva Incluido)
114	72102602-005	Colocación De Puertas	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	527.000
115	72102602-005	Cambio De Cerraduras En Puertas	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	2.125.000
			Pinturas						
116	72102401-002	De Paredes Al Látex	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	22.950
117	72102401-002	De Pilares Al Látex	SILE X S.A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	25.500
118	72102401-002	De Cielo Raso Al Látex	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	22.950
119	72102401-003	De Cielo Raso De Bobedilla Al Látex	SILE X S.A.	NACIONAL	M3	EVENTO	1	1	22.950
120	72102401-002	De Muros A La Cal	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	17.000
121	72131601-012	De Cielo Raso A La Cal De Bobedilla	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	16.150
122	72131601-012	De Pilares A La Cal	SILE X S.A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	25.500
123	72102401-002	De Cielo Raso A La Cal	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	21.250
124	72102401-002	De Paredes Interiores Al Látex Con Enduido	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	28.050
125	72102401-002	De Paredes Exteriores Al Látex Con Enduido	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	34.000
126	72102401-002	De Pilares Al Látex Con Enduido	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	27.200
127	72131601-012	De Cielo Raso Al Látex Con Enduido	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	25.500
128	72102401-001	De Tejuelón Y Maderamen Al Barniz	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	21.250
129	72102401-002	De Aberturas De Madera Con Barniz	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	21.250
130	72102401-002	De Aberturas De Madera Con Esmalte Sintético	SILE X S.A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	21.250
131	72102401-003	De Aberturas Metálicas Con Esmalte Sintético	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	21.250
132	72102401-002	De Canaletas Y Bajadas Con Esmalte Sintético	SILE X S.A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	22.950
133	72102401-000	Limpieza De Ladrillo Visto Con Acido Muriático	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	17.000
134	72102401-001	Tratamiento De Ladrillo Visto Con Silicona	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	23.800
135	72102401-001	De Barandas Metálicas Con Esmalte Sintético	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	21.250
136	72102401-002	De Paredes Al Esmalte, Altura 1.20 M	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	23.800
137	72102401-002	Pintura Acrilica Térmica	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	39.950
138	72131601-012	De Paredes Tipo Texturado	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	106.250
139	72131601-012	De Pilares Tipo Texturado	SILE X S.A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	127.500
140	72131601-012	De Placas De Yeso Al Látex	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	28.050
			Revestido						
141	72102508-002	Con Azulejos Sobre Base Previa	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	110.500
142	72102508-002	De Ladrillejos	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	123.250
143	72102508-002	Demolición De Azulejos	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	10.200
144	72102508-002	Demolición De Ladrillejos	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	12.750
145	72102508-002	Azulejos 0.60x0.60 S/Mesada	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	89.250

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACION

LPN Nº 16/2013 "MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS (PLURIANUAL Y CONTRATO ABIERTYO)"

									SILEX S.A.
Item	Codigo De Catalogo	Descripcion	MARCA	P0ROCEDENCIA	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	Cant.	P.Unitario (Iva Incluido)
146	72102508-002	Guarda Decorativa	SILE X S A	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	38.250
			Desagüe Pluvial						
147	72102304-001	Tapa Rejilla De 30x30 Cm	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	80.750
148	72102304-001	Tapa Rejilla De 40x40 Cm	SILE X S A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	93.500
149	72102304-001	Registro De 40x40x40 Cm Con Tapa De Hº	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	242.250
150	72102304-001	Registro De 60x60x50 Cm Con Tapa De Hº	SILE X S A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	267.750
151	72102304-001	Tapa De Hº De 40x40 Cm	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	102.000
152	72102304-001	Tapa De Hº De 60x60 Cm	SILE X S A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	127 500
153	72103001-001	Desmonte De Canaleta Aérea Externa	SILE X S A	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	17.000
154	72103001-001	Desmonte De Bajada De Chapa Y/O Pvc	SILE X S.A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	1 700
155	72102304-001	Canaleta Y Caño De Bajada En Chapa Galvanizada Nº 24. Desarrollo 50cm.	SILE X S A	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	97.750
156	72102304-001	Limpieza De Registros	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	85.000
157	72102304-001	Desmonte De Canaleta Embutida Aérea	SILE X S A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	17.000
158	72102304-001	Provisión Y Colocación De Canaleta Embutida Ch Galv. Nº 24. Desarrollo 0,60 M	SILE X S A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	97.750
159	72102304-001	Caño Pvc Para Desagüe 40 Mm	SILE X S A	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	38.250
160	72102304-001	Caño Pvc Para Desagüe 50 Mm	SILE X S A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	46.750
161	72102304-001	Caño Pvc Para Desagüe 100 Mm	SILE X S A	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	55.250
			Instalación Sanitaria						
162	72102304-002	Llave De Paso De 3/4" Con Campana	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	165.750
163	72102304-002	Llave De Paso De 1/2", Con Campana	SILE X S A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	140 250
164	72102304-002	Canilla De Patio De 1/2"	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	97 750
165	72102304-002	Canilla De 1/2" Para Lavatorio	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	140.250
166	72102304-002	Reposición De Válvulas De Canillas En General	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	25 500
167	72102304-002	Provisión Y Colocación De Caja Sifonada De 150x150x50 Mm Con Tapa Y De Desengrasador	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	157.250
168	72102304-002	Tapa Para Caja Sifonada De 150x150 Mm	SILE X S A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	38.250
169	72102304-002	Instalación Completa De Desague Cloacal Para 1 Inodoro	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	119.850
170	72102304-002	Instalación Completa De Desagüe Cloacal Para 1 Lavatorio	SILE X S A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	119 000
171	72102304-002	Instalación Completa De Alimentación De Agua Corriente Para 1 Inodoro	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	102.000
172	72102304-002	Instalación Completa De Alimentación Para Agua Corriente Para 1 Lavatorio	SILE X S A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	97 750
173	72102304-002	Caño Pvc 1/2" Roscable	SILE X S.A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	23 375
174	72102304-002	Caño Pvc 3/4" Roscable	SILE X S A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	29 750

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACION

LPN Nº 16/2013 "MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS (PLURIANUAL Y CONTRATO ABIERTYO)"

									SILEX S.A.
Item	Codigo De Catalogo	Descripcion	MARCA	P0ROCEDENCIA	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	Cant.	P.Unitario (Iva Incluido)
175	72102304-002	Llave De Paso De 1/2". Sin Campana	SILE X S A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	123 250
176	72102304-002	Sopapa Para Pileta Granítica	SILE X S A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	97.750
177	72102304-002	Sopapa Cromada Para Lavatorio	SILE X S A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	80.750
178	72102304-002	Enchufe Para Inodoro	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	21.250
179	72102304-002	Canilla De Bronce De 1/2", Para Pileta	SILE X S A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	100 300
180	72102304-002	Tapa Para De Cámara Séptica	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	212 500
181	72102304-002	Limpieza De Cámara Séptica	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	382 500
182	72102304-002	Tapa Para Pozo Ciego	SILE X S A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	212.500
183	72102304-002	Limpieza De Pozo Ciego	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	374 000
			Artefactos Sanitarios						
184	72102304-002	Instalación De Lavatorio Chico, Incluyendo Sopapa Y Bajada De Desagüe	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	191.250
185	72102304-002	Desmontaje De Lavatorio, Artefactos Y Accesorios Con Y Sin Recuperación Del Material	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	80.750
186	72102304-002	Cisterna Alta	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	148.750
187	72102304-002	Reparación Y Cambio De Flotador, Válvula Y Accesorios De Cisterna Baja	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	97.750
188	72102304-002	Cambio De Conexión Flexible	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	72 250
189	72102304-002	Cambio De Bajada Para Cisterna Alta	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	114.750
190	72102304-002	Provisión Y Colocación De Inodoro	SILE X S A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	327.250
191	72102304-002	Reposición De Tapa De Inodoro	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	119.000
192	72102304-002	Desmontaje De Inodoro Con Y Sin Recuperación De Material	SILE X S A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	28.050
193	72102304-002	Reposición De Ducha Eléctrica	SILE X S A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	187.000
194	72102304-002	Reposición De Ducha Simple	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	93.500
195	72102304-002	Reposición De Mingitorio	SILE X S A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	382.500
196	72102304-002	Provisión Y Colocación De Mesada De Hormigón Azulejado ,Con Bacha De Acero Inoxidable Simple, Sopapa, Sifón Y Canilla Móvil	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	1 232.500
197	72102304-002	Provisión Y Colocación De Mesada De Granito Con Zócalo, Bacha Simple De Acero Inoxidable, Sifón Y Canilla Móvil	SILE X S A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	2.125.000
198	72102304-002	Reposición De Lavatorios Chicos De Colgar, Con Sopapa Bajadas Y Conexión	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	212.500
199	72131601-011	Provisión Y Colocación De Percheros De Losas	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	63.750
200	72131601-011	Provisión Y Colocación De Jaboneras Chicas De Losas	SILE X S A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	63 750
201	72131601-011	Provisión Y Colocación De Jaboneras Grandes De Losas	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	66 300
202	72131601-011	Provisión Y Colocación De P[illegible]s De Losas	SILE X S A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	63 750
203	72131601-011	Provisión Y Colocación [illegible] Losas	SILE X S A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	63 750

[illegible] Pfefferkorn

María Lorena Segovia Arucas
Ministr[illegible]
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACION

LPN Nº 16/2013 "MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS (PLURIANUAL Y CONTRATO ABIERTYO)"

									SILEX S.A.
Item	Codigo De Catalogo	Descripcion	MARCA	P0ROCEDENCIA	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	Cant.	P.Unitario (Iva Incluido)
204	72131601-011	Limpieza De Tanque Superior De Fibrocemento	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	1 275 000
205	72131601-011	Limpieza De Tanque Superior De Hormigón Armado	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	1.275 000
206	72131601-011	Provisión Y Colocación Tapa De Tanque De Fibrocemento	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	807 500
			Vidrios						
207	72102602-004	Reposición De Vidrios De 4 Mm	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	212.500
208	72102602-004	Reposición De Vidrios De 6 Mm En Perfilaria De Aluminio De Color Incoloro Y/O Bronce Y/O Gris	SILE X S A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	327.250
209	72102602-004	Polarizado De Vidrios	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	212.500
210	72102602-005	Provisión Y Coloc De Puertas Batientes De Vidrios Templados De 10 Mm, Color Incoloro Y/O Bronce Y/O Gris De 0,80 X2 10	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	2 125.000
211	72102602-005	Provisión Y Coloc De Puertas Batientes De Vidrios Templados De 10 Mm, Color Incoloro Y/O Bronce Y/O Gris De 0,90 X2.10	SILE X S A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	2 295.000
212	72102602-005	Provisión Y Coloc De Puertas Batientes De Vidrios Templados De 10 Mm, Color Incoloro Y/O Bronce Y/O Gris De 1,00 X2.10	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	2 465.000
213	72102602-004	Provisión Y Coloc. De Vidrios Templados De 10 Mm Con Perfileria De Aluminio Color Incoloro Y/O Bronce Y/O Gris	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	765 000
214	72102602-004	Provisión Y Colocación De Ventanas Corredizas De 8 Mm De Coloro Incoloro Y/O Bronce Y/O Gris	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	722.500
215	72102602-004	Reposición De Vidrios De 4mm De Color Incoloro Y/O Bronce Y/O Gris	SILE X S A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	255.000
216	72102602-004	Reposición De Vidrios De 6mm Con Perfileria De Aluminio	SILE X S A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	255.000
217	72102602-004	Provisión Y Colocación De Espejo	SILE X S A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	340.000
218	72102602-004	Provisión Y Colocación De Vidrios Multilaminados	SILE X S A	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	828.750
219	72102602-004	Provisión Y Colocación De Vidrio Tipo Dvh	SILE X S.A.	NACIONAL	M2	EVENTO	1	1	1.147.500
220	72102602-005	Regulación De Freno Hidráulico	SILE X S A.	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	85.000
221	72102602-001	Desmonte Y Montaje De La Puerta Templada	SILE X S A.	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	182.750
222	72102602-001	Ajustes De Herrajes	SILE X S A.	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	140 250
223	72102602-004	Cambio De Cristal Templado De 10 M M. Color Bronce O Gris (Para Sustituciones En Caso De Rotura) Por M2.	SILE X S A.	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	680 000
224	72102602-004	Cambio De Cristal Templado De 10 M M. Incoloro (Para Sustituciones En Caso De Rotura) – Por M2	SILE X S A	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	680.000
225	72102602-001	Cambio De Freno Hidráulico – Por Unidad	SILE X S.A.	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	1.105.000
226	72102602-001	Cambio De Zócalo Superior – Por Unidad	SILE X S A	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	327.250
227	72102602-001	Cambio De Zócalo Inferior – Por Unidad	SILE X S.A	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	327.250
228	72102602-001	Cambio De Buje – Por Unidad	SILE X S A	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	72.250
229	72102602-001	Cambio De Cerradura C[illegible] Unidad	SILE X S.A.	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	297.500
230	72102602-001	Cambio De Pasado[illegible] Unidad	SILE X S A.	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	127.500

Silex S.A.

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACION

LPN Nº 16/2013 "MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS (PLURIANUAL Y CONTRATO ABIERTYO)"

									SILEX S.A.
Item	Codigo De Catalogo	Descripcion	MARCA	P0ROCEDENCIA	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	Cant.	P.Unitario (Iva Incluido)
231	72102602-001	Cambio De Manjones – Por Unidad	SILE X S.A.	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	93.500
232	72102602-001	Provisión Y Colocación De Contra Cerraduras Para Blindex Simple	SILE X S A.	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	93 500
233	72102602-001	Provisión Y Colocación De Contra Cerraduras Para Blindex De Doble Hoja.	SILE X S.A.	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	127 500
		Ventanas Corredizas De Vidrios Templados							
234	72102602-001	Desmonte Y Montaje Del Templado	SILE X S A.	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	255 000
235	72102602-001	Ajustes De Rueditas	SILE X S A.	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	51.000
236	72102602-001	Ajustes De Herrajes	SILE X S A	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	51.000
237	72102602-001	Ajustes De Perfiles	SILE X S A.	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	51.000
238	72102602-001	Pasadores – Por Unidad	SILE X S A.	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	119.000
239	72102602-001	Tiradores – Por Unidad	SILE X S A.	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	80.750
240	72102602-001	Perfiles De Aluminio - Metro Lineal	SILE X S A.	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	72.250
241	72102602-001	Cambio De Bisagras Para Ventanas Proyectantes – Por Unidad	SILE X S A	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	250 750
242	72102602-001	Cambio De Manijas Para Ventanas – Por Unidad	SILE X S A.	NACIONAL	Unidad	EVENTO	1	1	187 000
		Instalación Eléctrica							
243	72102201-002	Linea Externa Conductor Telefónico De Un Par	SILE X S A	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	29.750
244	72102201-002	Cambio De Tomas Comunes	SILE X S A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	40.800
245	72102201-002	Provisión De Fluorescentes De 40w	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	212.500
246	72102201-002	Provisión De Zócalos Para Fluorescentes	SILE X S A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	38.250
247	72102201-002	Provisión De Reactancia	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	51.000
248	72102201-002	Provisión De Arrancadores	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	29 750
249	72102201-002	Llave De Punto	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	46 750
250	72102201-002	Llaves Bipolares Para Aa	SILE X S A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	93.500
251	72102201-002	Mantenimiento Para Ventiladores De Techo	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	127.500
252	72102201-002	Mantenimiento De Tableros Eléctricos	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	1.275.000
253	72102208-999	Cambio De Cableado De 10mm	SILE X S.A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	23.800
254	72102208-999	Cambio De Cableado De 6mm	SILE X S.A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	17 000
255	72102208-999	Cambio De Cableado De 4mm	SILE X S A	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	16.150
256	72102208-999	Cambio De Cableado De 2mm	SILE X S.A.	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	12.750
257	72102208-999	Cambio De Cableado De 1mm	SILE X S A	NACIONAL	Ml	EVENTO	1	1	8 500
258	72102208-999	Cambio Y Colocación De Fotocélula	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	102.000
259	72102208-999	Cambios De Enchufes De Toma De Piso	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	102.000
260	72102208-999	Cambio De Llave De Punto Y Toma	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	102.000

Lic. ANÍVAL DIAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO Nº 1

DETALLE DE ADJUDICACION

LPN Nº 16/2013 "MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS (PLURIANUAL Y CONTRATO ABIERTYO)"

									SILEX S.A.
Item	Codigo De Catalogo	Descripcion	MARCA	P0ROCEDENCIA	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	Cant.	P.Unitario (Iva Incluido)
261	72131601-001	Cambio De Periscopios (Con Un Toma Universal, Dos Tomas Tipo Americano Y Dos Jacks Rj-45) Y Provisión, Cambio O Instalación De Cableado Utp, Con Canaletas	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	187.000
262	72102201-003	Provisión Y Colocación De Jabalina De Cobre De 3mts	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	187.000
263	72102201-003	Montaje De Artefactos Fluorescentes De 2 X 40 W	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	327 250
264	72102201-003	Montaje De Artefactos Fluorescentes De 4 X 40 W	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	403.750
265	72102201-003	Sustitución De Zócalos	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	21.250
266	72102201-003	Sustitución De Lámparas Fluorescentes De 40w	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	20.400
267	72102201-003	Sustitución De Condensadores	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	17.000
268	72102201-003	Sustitución De Lámparas Incandescentes Hasta 100w	SILE X S.A	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	15 300
269	72102201-003	Sustitución De Lámparas Fluorescentes Larga Vida Hasta 32w	SILE X S.A.	NACIONAL	Un	EVENTO	1	1	29.750
270	72102201-003	Provisión Y Colocación De Extractores Eléctricos	**SILE X S.A.**	**NACIONAL**	Un	EVENTO	1	1	722 500
MONTO MINIMO A CONTRATAR									**1.500.000.000**
MONTO MAXIMO A CONTRATAR									**3.000.000.000**

Ing. Elizabeth Schacht Pfefferkorn

Lic. ANÍVAL DÍAZ MORALES
Secretario General Interino

María Lorena Segovia Azucas
Ministra
Ministerio de Justicia y Trabajo