# CONTRATO Nº 28/2021

## REPARACIÓN DE VEREDA, INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS URBANOS E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS EN LA PLAZA 15 DE MAYO DE CIUDAD PDTE. FRANCO.

Entre LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE. FRANCO, domiciliada en la Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal el Ing. Roque Hernán Godoy Jara con Cedula de Identidad Nº 1.391.796 y el Secretario General el Sr. Miguel Ángel Farías Colman de Identidad Nº 751.865, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **PEREZ & AGUAYO S.R.L.** con **RUC N° 80054076-0** domiciliada en Avda. Julio Cesar Riquelme km 7, Barrio Ciudad Nueva, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. Hugo Orlando Aguayo Ovelar, con Cédula de Identidad N° 2.975.090, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de " REPARACIÓN DE VEREDA, INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS URBANOS E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS EN LA PLAZA 15 DE MAYO DE CIUDAD PDTE. FRANCO" el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1. OBJETO.

**REPARACIÓN DE VEREDA, INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS URBANOS E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS EN LA PLAZA 15 DE MAYO DE CIUDAD PDTE. FRANCO.**

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

### 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 389.632.

### 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2021, convocado por la Municipalidad de Pdte. Franco, según resolución N° 433/2.021. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2.561/2.021. ----------

### 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la Firma del presente contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

**OBRA: REPARACION DE VEREDA, INSTALACION DE MOBILIARIOS URBANOS E INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS-**
**UBICACIÓN: Área Habitacional N° 5 - Ciudad Presidente Franco - PLAZA 15 DE MAYO**
**ÁREA CUBIERTA: 900 m2**

| LÍNEA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | **TRABAJO PRELIMINARES** | | | | |
| 1 | Provisión y Colocación de Cartel de Obra 2.00x1.50 m. | un | 2,0 | 1.374.500 | 2.749.000 |
| 2 | Demolición de mampostería de ladrillo, pavimento de hormigón con retiro y disposición de escombros. | m2 | 710,0 | 22.700 | 16.117.000 |
| 3 | Marcación y replanteo de obra | m² | 900,0 | 1.820 | 1.638.000 |
| 4 | Provisión y colocación de Cordón prefabricado de Hº 0.80x0.20x0.10 con relleno de hormigón. | ml | 1.023,0 | 36.715 | 37.559.445 |
| 5 | Preparación de colchón de triturada 6ta h=0.02 m., provisión y colocación de pavimento tipo adoquín **DORMIDO** de Hº tipo loseta **20x10x4 cm COLOR ROJO**, compactación de adoquinado con Rodillo liso, relleno y esparcimiento de arena lavada sobre pavimento de adoquín para terminación. | m² | 912,0 | 135.173 | 123.277.776 |
| 6 | Mampostería de ladrillo común 0.15 revocado ambas caras (cantero de árboles) | m² | 104,0 | 87.660 | 9.116.640 |
| 7 | Panderete de lad común, revocado - Dosificación: 1:1:10 | m² | 66,0 | 83.003 | 5.478.198 |
| 8 | Alisada de cemento para rampas | m² | 18,0 | 38.214 | 687.852 |
| 9 | Pintura esmalte sintético exterior (rampas) | m² | 18,0 | 20.927 | 376.686 |
| B | **MOBILIARIO URBANO** | | | | |
| 10 | Provisión y colocación de Banco 1.5 metros, Perfil en madera Plástica Ambiental, Soporte reforzado Polietileno negro con agujero para fijación, Tornillos bicromatos para fijación sobre base de hormigón según detalles (planos). | un | 20,0 | 1.117.937 | 22.358.740 |
| 11 | Provisión y colocación de Basureros con soporte (13kg-67L) color de tapa=rojo, amarillo o azul. Anclado sobre base de hormigón. | un | 8,0 | 873.735 | 6.989.880 |
| C | **INSTALACIÓN ELÉCTRICA** | | | | |
| 12 | Instalación de ducto eléctrico subterráneo caño liso de 2´´ | ml | 511,0 | 21.760 | 11.119.360 |
| 13 | Registro eléctrico en mampostería de ladrillo de 0.25 x 0.25 x 0.40 mts. con drenaje y tapa. | un | 62,0 | 96.376 | 5.975.312 |
| 14 | Provisión y colocación de Alumbrado de estructura metálica adosado con 2 Proyectores ind. 100x1 emb. 3030/SS D300 100W 6500K 60°, con accesorios. (según plano) | un | 62,0 | 2.257.592 | 139.970.704 |
| 15 | Inst. eléct. línea subt. 3X6 mm² NYY | ml | 600,0 | 15.714 | 9.428.400 |
| 16 | Inst. eléct. gabinete p/ medidor, materiales y accesorios. | un | 1,0 | 2.143.250 | 2.143.250 |
| 17 | Inst. eléct. jabalina cobre 3m. Ø19mm | un | 15,0 | 102.000 | 1.530.000 |
| 18 | Inst. eléct. disyuntor termo magnético monofásico 15ª, fotocélulas y accesorios. | un | 3,0 | 143.680 | 431.040 |
| 19 | Instalaciones eléctricas | bc | 60,0 | 104.000 | 6.240.000 |

Díaz & Aguayo S.R.L
RUC 80054078 - 0

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Limpieza final - retiro de escombros y residuos - | m2 | 900,0 | 1.092 | 982.800 |
| **TOTAL, IVA INCLUIDO** | | | | | **404.170.083** |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 404.170.083 (guaraníes: Cuatrocientos cuatro millones ciento setenta mil ochenta y tres, IVA Incluido).**

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

| N° | Descripción | UBICACIÓN | Plazo de la Obra |
|---|---|---|---|
| 1 | Reparación de vereda, instalación de mobiliarios urbanos e instalación de artefactos eléctricos en la Plaza 15 de mayo de Ciudad Pdte. franco. | Plaza 15 de mayo, Área 5, Ciudad Pdte. Franco. | 90 días posteriores a la recepción de la orden de inicio. |

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: Municipalidad de Pdte. Franco.

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. E) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**CRONOGRAMA DE TRABAJOS**
**OBRA: REPARACION DE VEREDA, INSTALACION DE MOBILIARIOS URBANOS E INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS-**
**UBICACIÓN: Área Habitacional N° 5 - Ciudad Presidente Franco - PLAZA 15 DE MAYO**
**ÁREA CUBIERTA: 900 m2**

| LÍNEA | DESCRIPCIÓN | 1° MES | 2° MES | 3° MES |
|---|---|---|---|---|
| A | **TRABAJO PRELIMINARES** | | | |
| 1 | Provisión y Colocación de Cartel de Obra 2.00x1.50 m. | | | |
| 2 | Demolición de mampostería de ladrillo, pavimento de hormigón con retiro y disposición de escombros. | | | |
| 3 | Marcación y replanteo de obra | | | |
| 4 | Provisión y colocación de Cordón prefabricado de Hº 0.80x0.20x0.10 con relleno de hormigón | | | |
| 5 | Preparación de colchón de triturada 6ta h=0.02 m., provisión y colocación de pavimento tipo adoquín **DORMIDO** de Hº tipo loseta **20x10x4 cm COLOR ROJO**, compactación de adoquinado con Rodillo liso, relleno y esparcimiento de arena lavada sobre pavimento de adoquín para terminación. | | | |
| 6 | Mampostería de ladrillo común 0.15 revocado ambas caras (cantero de árboles) | | | |
| 7 | Panderete de lad. común, revocado - Dosificación: 1:1:10 | | | |
| 8 | Alisada de cemento para rampas | | | |
| 9 | Pintura esmalte sintético exterior (rampas) | | | |
| B | **MOBILIARIO URBANO** | | | |

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Provisión y colocación de Banco 1.5 metros, Perfil en madera Plástica Ambiental, Soporte reforzado Polietileno negro con agujero para fijación, Tornillos bicromatos para fijación sobre base de hormigón según detalles (planos). | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Provisión y colocación de Basureros con soporte (13kg-67L) color de tapa=rojo, amarillo o azul. Anclado sobre base de hormigón. | | | | | | | | | | | | | | |
| **C** | **INSTALACIÓN ELÉCTRICA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Instalación de ducto eléctrico subterráneo caño liso de 2´´ | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Registro eléctrico en mampostería de ladrillo de 0.25 x 0.25 x 0.40 mts. con drenaje y tapa. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Provisión y colocación de Alumbrado de estructura metálica adosado con 2 Proyectores ind. 100x1 emb. 3030/SS D300 100W 6500K 60°, con accesorios. (según plano) | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Inst. eléct. línea subt. 3X6 mm² NYY | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Inst. eléct. gabinete p/ medidor, materiales y accesorios. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Inst. eléct. jabalina cobre 3m. Ø19mm | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Inst. eléct. disyuntor termo magnético monofásico 15ª, fotocélulas y accesorios. | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Instalaciones eléctricas | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Limpieza final - retiro de escombros y residuos - | | | | | | | | | | | | | | |

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

**No Aplica.**

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total del contrato. -

**12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

**14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

**REPARACIÓN DE VEREDA, INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS URBANOS E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS EN LA PLAZA 15 DE MAYO DE CIUDAD PDTE. FRANCO.**

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de presidente Franco, República del Paraguay, a los 18 días del mes de junio de 2.021.

**MIGUEL ÁNGEL FARIA COLMAN**
**SECRETARIO GENERAL**

**ING. ROQUE HERNÁN GODOY JARA**
**INTENDENTE MUNICIPAL**

**HUGO ORLANDOAGUAYO OVELAR**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**PEREZ & AGUAYO S.R.L.**

Perez & Aguayo S.R.L
Ruc 80054076 - 6