**Poder Judicial**
Corte Suprema de Justicia
Circunscripción Judicial de Amambay

# CONTRATO Nº 35 /16

## "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

En la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del Departamento de Amambay, a los veintiocho días del mes de octubre de 2016, entre el **PODER JUDICIAL – CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY**, representado para este acto por Abog. Jesús R. Lird Rodríguez, con C.I. N° 533.210, autorizado por Resolución N° 267 de fecha 06 de octubre de 2016, dictada por el Consejo de Administración; domiciliado en Alejo García e/ Cerro León y Gral. Bruguez de esta ciudad, en adelante el **CONTRATANTE**, y, la empresa **D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.**, RUC N° 80062328-2, en adelante el **CONTRATISTA**, domiciliado en Lillo N° 2568 c/ Emeterio Miranda de la ciudad de Asunción, representado por el Sr. DARDO NICOLÁS GONZÁLEZ RAMOS, de nacionalidad paraguaya, con C.I. N° 2.372.660, en su carácter de Gerente General de la citada empresa; convienen en celebrar el presente CONTRATO, que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

**CLÁUSULA PRIMERA:** OBJETO DEL CONTRATO

1.1. La presente contratación tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY, y **EL CONTRATISTA,** en relación al **LLAMADO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES, LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – LCO N° 1/16: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS" (4to. llamado), ID N° 308.105**, adjudicado por Resolución N° 267 de fecha 06 de octubre de 2016, emanada del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Amambay.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

2.1. Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones, y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) La oferta del **CONTRATISTA**;
e) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la Contratante, y su respectiva notificación;
f) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
g) Los Documentos del Adjudicatario.

2.2. Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

**CLÁUSULA TERCERA:** IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

| Año | T. Pres. | Prog. | Sub Prog | Proyecto | O.G. | F.F. | O.F. | Depart. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 2 | 15 | 0 | 240 | 10 | 1 | 13 | 250.000.000 |

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 308.105.

**CLÁUSULA CUARTA:** PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

4.1. El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 1/16, convocado por la Circunscripción Judicial de Amambay. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 267 de fecha 06 de octubre de 2016.

Abog. Jesús R. Lird Rodríguez
Presidente del Consejo
de Administración

arquitectura construcción dyd

Dardo Nicolás González Ramos
Gerente General

**Poder Judicial**
Corte Suprema de Justicia
Circunscripción Judicial de Amambay

## CONTRATO Nº 35 /16

## "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

**CLÁUSULA QUINTA:** PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS

5.1. El precio unitario y total ofertado comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el **CONTRATISTA** en la ejecución del contrato y los mismos serán fijos e invariables. Queda entendido que están incluidos asimismo, los gastos generales y las utilidades del **CONTRATISTA**, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme lo previsto en este Contrato.

5.2. Los precios de los servicios contratados, constan en el siguiente cuadro:

| Ítem N° | Código Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Cant. | Presentación | Precio unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Mantenimiento y reparación menor de edificio del Palacio de Justicia de P.J.C.** | | | | |
| | | **ALBAÑILERÍA** | | | | |
| 1 | 72131601-005 | Reparación de mamposterías de ladrillos comunes. | m2 | 1 | Evento | 149.760 |
| 2 | 72131601-005 | Reparación y reemplazo de ladrillos vistos en fachada. | m2 | 1 | Evento | 172.800 |
| 3 | 72101601-001 | Reparación y reemplazo de tejas en techo. | m2 | 1 | Evento | 322.560 |
| 4 | 72102508-001 | Reparación de la aislación de pisos en baños. | m2 | 1 | Evento | 80.640 |
| 5 | 72101601-001 | Reparación de la aislación del techo plano en azoteas. | m2 | 1 | Evento | 195.840 |
| 6 | 72131601-006 | Ejecución de aislación horizontal y vertical de mamposterías. | m2 | 1 | Evento | 92.160 |
| 7 | 72101607-001 | Reparación de revoques interiores de dos capas. | m2 | 1 | Evento | 68.544 |
| 8 | 72101607-001 | Reparación de revoques hidrófugos exteriores. | m2 | 1 | Evento | 75.456 |
| 9 | 72102508-001 | Reparación de piso de Hormigón Armado allanado estacionamientos. | m2 | 1 | Evento | 748.800 |
| 10 | 72102508-001 | Reparación de piso y escalera de canto rodado cargado in-situ en veredas y explanadas exteriores. | m2 | 1 | Evento | 370.944 |
| 11 | 72102508-001 | Reparación de piso cerámico de 30x30cm en baños. | m2 | 1 | Evento | 126.720 |
| 12 | 72102508-001 | Reparación y reposición de piso de tejuelas en azotea. | m2 | 1 | Evento | 149.760 |
| 13 | 72101607-004 | Reparación de zócalos de granito reconstituido interior. | m2 | 1 | Evento | 115.776 |
| 14 | 72101607-002 | Reparación de revestimiento con piedras labradas y abuchonadas a junta seca en muros del edificio. | m2 | 1 | Evento | 359.770 |
| 15 | 72101607-002 | Reparación de revestimiento con piedras labradas rectas a junta seca en basamento del edificio. | m2 | 1 | Evento | 568.166 |
| 16 | 72101607-002 | Reparación de revestimiento cerámico 20x20cm en baños. | m2 | 1 | Evento | 126.720 |
| 17 | 72101607-002 | Reparación de revestido de pórtico de granito natural. | m2 | 1 | Evento | 1.270.771 |
| 18 | 72102802-005 | Reparación o reemplazo de mesada de granito natural en baños y kitchentes. | m2 | 1 | Evento | 1.486.080 |
| 19 | 72102508-001 | Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mástique de relleno superior hasta enrasar con el piso de granito. | ml | 1 | Evento | 178.906 |
| 20 | 72131601-005 | Reparación de Juntas de dilatación entre mamposterías exterior mediante la aplicación de perfil flexible de policloropreno aplicado con un mastique elástico de poliuretano tipo "Vedaflex" conforme a las indicaciones de las especificaciones técnicas. | ml | 1 | Evento | 178.906 |
| | | **CARPINTERÍA DE MADERA, METAL, VIDRIO Y ALUMINIO** | | | | |
| 21 | 72102602-001 | Reparación de puerta placa de madera, ajuste, cambio de cerradura, cambio de bisagras, etc. | m2 | 1 | Evento | 691.661 |
| 22 | 72102602-001 | Reparación de puerta tablero de madera, ajuste, cambio de cerradura, cambio de bisagras, etc. | m2 | 1 | Evento | 872.870 |
| 23 | 72102602-001 | Reparación de puerta persiana de madera, ajuste, cambio de cerradura, cambio de bisagras, etc. | m2 | 1 | Evento | 695.578 |
| 24 | 72102602-001 | Reparación de puerta de chapa doblada, ajuste, cambio de cerradura, cambio de bisagras, etc. | m2 | 1 | Evento | 1.382.400 |
| 25 | 73121602-008 | Reparación de portón corredizo, ajuste, cambio de guías, ruedas metálicas, reparación de motor, etc. | m2 | 1 | Evento | 2.419.200 |
| 26 | 73121602-008 | Reparación de portón basculante, ajuste, cambio de guías, ruedas metálicas, reparación de motor, etc. | m2 | 1 | Evento | 2.419.200 |
| 27 | 72101903-001 | Reparación de pérgolas metálicas en exterior. | m2 | 1 | Evento | 919.296 |
| 28 | 72102602-001 | Ajustes y reparación de ventanas de aluminio, cambio de guías, tiradores, etc. | m2 | 1 | Evento | 2.880.000 |
| 29 | 72101903-001 | Reparación de barandas de aluminio en escaleras. | m2 | 1 | Evento | 748.800 |
| 30 | 72102602-004 | Cambio de vidrios de aberturas de aluminio. | m2 | 1 | Evento | 460.800 |
| 31 | 72102602-004 | Cambio de vidrios de las puertas. | m2 | 1 | Evento | 460.800 |

Abog. Jesús Ezrd Rodríguez
Presidente del Consejo de Administración

arquitectura construcción d&d

Dardo Nicolás González Ramos
Gerente General

**Poder Judicial**
Corte Suprema de Justicia
Circunscripción Judicial de Amambay

## CONTRATO Nº 35 /16

## "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

| Ítem N° | Código Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Cant. | Presentación | Precio unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 72102602-001 | Ajuste y reparación de puertas de acceso, cambio de frenos, dobladizas, bujes y pestillo. | un | 1 | Evento | 2.534.400 |
| 33 | 72102602-005 | Provisión y montaje de puerta de madera tipo placa, med. 0.80x2,10, Incluye marco de lapacho de 10 cm. De ancho, contramarco de lapacho de 4x1", Cerradura Kallay 4000, Tiradores, herrajes y boca llave de bronce. Terminación lustre, ídem existentes. | un | 1 | Evento | 3.110.400 |
| 34 | 72101607-005 | Zócalo de madera 10 cm.de lapacho 4"x1" lustrado, ídem existente. | ml | 1 | Evento | 126.720 |
| 35 | 72102602-004 | Abertura de perfilería de aluminio anodizado color bronce. Línea 30. con doble vidrio laminado de 6mm. Uno espejado y otro transparente. Med. 3,00 x 1,50. | un | 1 | Evento | 12.096.000 |
| | | **CIELORRASO** | | | | |
| 36 | 72101601-002 | Reparación de cielorraso de placas de yeso acartonado pintado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilaría de aluminio anodizado natural. | m2 | 1 | Evento | 144.000 |
| 37 | 72101601-002 | Reparación de cielorraso de placas de yeso acartonado pintado junta tomada. | m2 | 1 | Evento | 158.400 |
| | | **TABIQUES Y CIELORRASO DURLOCK** | | | | |
| 38 | 72101601-002 | Provisión y montaje de tabiques yeso acartonado a una cara con relleno de poliestireno expandido de 3cm. de espesor. | m2 | 1 | Evento | 311.040 |
| 39 | 72101601-002 | Provisión y montaje de tabiques yeso acartonado a dos caras. | m2 | 1 | Evento | 518.400 |
| 40 | 72101601-002 | Cielorraso yeso acartonado a junta tomada. | m2 | 1 | Evento | 165.082 |
| 41 | 72101601-002 | Buña perimetral en cielorraso a junta tomada. | ml | 1 | Evento | 103.680 |
| 42 | 72101601-002 | Reparación de yeso acartonado en sector de desmonte. | m2 | 1 | Evento | 204.826 |
| 43 | 72101601-002 | Ajuste y alineación de Cielorraso desmontable existente en el sector de intervención. | gl | 1 | Evento | 2.188.800 |
| 44 | 72101601-002 | Cerramiento con yeso acartonado de 12mm en aberturas de aluminio existente. | m2 | 1 | Evento | 287.885 |
| 45 | 72101601-002 | Buña en sector de abertura de 5mm. | ml | 1 | Evento | 57.600 |
| | | **PISO** | | 1 | | |
| 46 | 73141704-002 | Alfombra alto transito con base espuma de polipropileno de 4mm de espesor. | m2 | 1 | Evento | 403.200 |
| 47 | 73141704-002 | Terminación de alfombra con chapa de bronce. | ml | 1 | Evento | 426.240 |
| | | **MAMPARAS** | | | | |
| 48 | 72102602-007 | Provisión y cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural. | m2 | 1 | Evento | 255.514 |
| 49 | 72102602-007 | Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas. | un | 1 | Evento | 1.056.557 |
| | | **PINTURA** | | | | |
| 50 | 72131601-012 | Repintado de látex texturada para exterior en Muros curvos de fachada, color similar al existente. | m2 | 1 | Evento | 115.200 |
| 51 | 72131601-012 | Repintado de látex para exterior en Muros de fachada, color similar al existente. | m2 | 1 | Evento | 115.200 |
| 52 | 72131601-012 | Tratamiento de Ladrillo Visto con Impermeabilizante incolor de base acrílica. | m2 | 1 | Evento | 58.752 |
| 53 | 72131601-012 | Pintura Látex para exterior en cornisa, color terracota. | m2 | 1 | Evento | 97.920 |
| 54 | 72131601-012 | Tratamiento de Piedra con impermeabilizante incolor de base acrílica. | m2 | 1 | Evento | 97.920 |
| 55 | 72131601-012 | Pintura acrílica con enduido de tabiques durlock. | m2 | 1 | Evento | 97.920 |
| 56 | 72131601-012 | Pintura de Cielorraso a junta tomada. | m2 | 1 | Evento | 103.680 |
| | | **INSTALACIÓN SANITARIA** | | | | |
| 57 | 72102304-001 | Reparación de registros cloacales o pluviales. | un | 1 | Evento | 289.958 |
| 58 | 72102304-001 | Destranque de cañerías cloacales o pluviales mediante equipos especiales. | Gl | 1 | Evento | 1.964.275 |
| 59 | 72102304-001 | Reparación de red de desagüe cloacal en un baño. | Gl | 1 | Evento | 2.073.600 |
| 60 | 72102304-001 | Destranque de inodoros. | un | 1 | Evento | 518.400 |
| 61 | 72102304-001 | Reparación de pérdidas en caños de agua corriente PVC soldable. | Gl | 1 | Evento | 979.200 |
| 62 | 72102304-001 | Cambio de llave de paso de ¾" en baños. | un | 1 | Evento | 172.800 |
| 63 | 72102304-001 | Cambio de válvula de descarga para inodoro. | un | 1 | Evento | 268.416 |
| 64 | 72102304-001 | Cambio de grifería anti-vandalismo en lavatorio. | un | 1 | Evento | 380.160 |
| 65 | 72102304-001 | Cambio de grifería anti-vandalismo en mingitorio. | un | 1 | Evento | 380.160 |
| 66 | 72102304-001 | Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea. | un | 1 | Evento | 806.400 |

Abog. Jesús Lird Rodríguez
Presidente del Consejo
de Administración

arquitectura construcción d&d

Darío Nicolás González Ramos
Gerente General

**Poder Judicial**
Corte Suprema de Justicia
Circunscripción Judicial de Amambay

## CONTRATO Nº 35 /16

## "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

| Ítem N° | Código Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Cant. | Presentación | Precio unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES** | | | | |
| 67 | 72131601-012 | Reparación y pintura de juegos de niños de madera. | m2 | 1 | Evento | 115.200 |
| 68 | 72131601-012 | Reparación y pintura de los ejercitadores para la tercera edad. | un | 1 | Evento | 115.200 |
| 69 | 72131601-012 | Reparación y barnizado de bancos de madera ubicados en el exterior. | un | 1 | Evento | 172.800 |
| 70 | 70111703-001 | Remoción y cultivo de césped en panes previa carga de tierra gorda. | m2 | 1 | Evento | 94.464 |
| 71 | 70111703-001 | Remoción de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas; carga de tierra gorda, cultivo de plantas ornamentales. | m2 | 1 | Evento | 172.800 |
| 72 | 72102103-001 | Fumigación en el exterior e interior del edificio contra posibles plagas de insectos. | m2 | 1 | Evento | 103.680 |
| | | **CARTELERÍA** | | | | |
| 73 | 82101502-005 | Reemplazo de letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal. Altura de letra 25cm. | un | 1 | Evento | 5.760.000 |
| 74 | 82101502-005 | Reparación o reemplazo de módulos auto portantes med. Interior 1,15mx0,40m fijado en estructura de hierro. | un | 1 | Evento | 633.600 |
| 75 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 30cmx5cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 115.200 |
| 76 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 30cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 115.200 |
| 77 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 20cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 115.200 |
| 78 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 120.960 |
| 79 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 15cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 103.680 |
| 80 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 1,50mx0,25m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 103.680 |
| 81 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 1,50mx0,30m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 103.680 |
| | | **LIMPIEZA DE VIDRIOS** | | | | |
| 82 | 76111504-999 | Limpieza de los ventanales de vidrio de la fachada a vapor. | m2 | 1 | Evento | 576.000 |
| | | **Mantenimiento y reparación menor de edificio del Juzgado de Paz de P.J.C.** | | | | |
| | | **ALBAÑILERÍA** | | | | |
| 83 | 72131601-005 | Reparación de mamposterías de ladrillos comunes. | m2 | 1 | Evento | 149.760 |
| 84 | 72101601-001 | Reparación y reemplazo de tejas en techo. | m2 | 1 | Evento | 322.560 |
| 85 | 72102508-001 | Reparación de la aislación de pisos en baños. | m2 | 1 | Evento | 80.640 |
| 86 | 72131601-006 | Ejecución de aislación horizontal y vertical de mamposterías. | m2 | 1 | Evento | 92.160 |
| 87 | 72101607-001 | Reparación de revoques interiores de dos capas. | m2 | 1 | Evento | 68.544 |
| 88 | 72101607-001 | Reparación de revoques hidrófugos exteriores. | m2 | 1 | Evento | 75.456 |
| 89 | 72102508-001 | Reparación de piso cerámico de 30x30cm en baños. | m2 | 1 | Evento | 126.720 |
| 90 | 72101607-002 | Reparación de revestimiento cerámico 20x20cm en baños. | m2 | 1 | Evento | 126.720 |
| 91 | 72102802-005 | Reparación o reemplazo de mesada de granito natural en baños y kitchentes. | m2 | 1 | Evento | 1.270.656 |
| 92 | 72102508-001 | Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mástique de relleno superior hasta enrasar con el piso de granito. | ml. | 1 | Evento | 178.906 |
| 93 | 72131601-005 | Reparación de Juntas de dilatación entre mamposterías exterior mediante la aplicación de perfil flexible de policloropreno aplicado con un mastique elástico de poliuretano tipo "Vedaflex" conforme a las indicaciones de las especificaciones técnicas. | ml. | 1 | Evento | 178.906 |
| | | **CARPINTERÍA DE MADERA, VIDRIO Y ALUMINIO** | | | | |
| 94 | 72102602-001 | Reparación de puerta placa de madera, ajuste, cambio de cerradura, cambio de bisagras, etc. | m2 | 1 | Evento | 691.661 |
| 95 | 72102602-001 | Ajuste y reparación de puertas de acceso, cambio de frenos, dobladizas, bujes y pestillos. | un | 1 | Evento | 2.764.800 |
| 96 | 72102602-004 | Cambio de vidrios de aberturas de aluminio. | m2 | 1 | Evento | 460.800 |
| 97 | 72102602-004 | Cambio de vidrios de las puertas. | m2 | 1 | Evento | 460.800 |
| | | **CIELORRASO** | | | | |
| 98 | 72101601-002 | Reparación de cielorraso de placas de yeso acartonado pintado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilaría de aluminio anodizado natural. | m2 | 1 | Evento | 144.000 |
| 99 | 72101601-002 | Reparación de cielorraso de placas de yeso acartonado pintado junta tomada. | m2 | 1 | Evento | 158.400 |

Abog. Jesús R. Lird Rodríguez
Presidente del Consejo
de Administración

arquitectura & construcción

Darío Nicolás González Ramos
Gerente General

**Poder Judicial**
Corte Suprema de Justicia
Circunscripción Judicial de Amambay

## CONTRATO Nº 35 /16

## "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

| Ítem N° | Código Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Cant. | Presentación | Precio unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **MAMPARAS** | | | | |
| 100 | 72102602-007 | Provisión y cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural. | m2 | 1 | Evento | 255.514 |
| 101 | 72102602-007 | Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas. | un | 1 | Evento | 1.056.557 |
| | | **INSTALACIÓN SANITARIA** | | | | |
| 102 | 72102304-001 | Reparación de registros cloacales o pluviales. | un | 1 | Evento | 289.958 |
| 103 | 72102304-001 | Destranque de cañerías cloacales o pluviales mediante equipos especiales. | Gl | 1 | Evento | 1.964.275 |
| 104 | 72102304-001 | Reparación de red de desagüe cloacal en un baño. | Gl | 1 | Evento | 2.073.600 |
| 105 | 72102304-001 | Destranque de inodoros. | un | 1 | Evento | 518.400 |
| 106 | 72102304-001 | Reparación de pérdidas en caños de agua corriente PVC soldable. | Gl | 1 | Evento | 979.200 |
| 107 | 72102304-001 | Cambio de llave de paso de ¾" en baños. | un | 1 | Evento | 172.800 |
| 108 | 72102304-001 | Cambio de válvula de descarga para inodoro. | un | 1 | Evento | 268.416 |
| 109 | 72102304-001 | Cambio de grifería anti-vandalismo en lavatorio. | un | 1 | Evento | 380.160 |
| 110 | 72102304-001 | Cambio de grifería anti-vandalismo en mingitorio. | un | 1 | Evento | 380.160 |
| 111 | 72102304-001 | Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea. | un | 1 | Evento | 806.400 |
| | | **CARTELERÍA** | | | | |
| 112 | 82101502-005 | Reemplazo de letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal. Altura de letra 25cm. | un | 1 | Evento | 5.760.000 |
| 113 | 82101502-005 | Reparación o reemplazo de módulos auto portantes med. Interior 1,15mx0,40m fijado en estructura de hierro. | un | 1 | Evento | 633.600 |
| 114 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 30cmx5cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 115.200 |
| 115 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 30cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 115.200 |
| 116 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 20cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 115.200 |
| 117 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 120.960 |
| 118 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 15cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 103.680 |
| 119 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 1,50mx0,25m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 115.200 |
| 120 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 1,50mx0,30m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 115.200 |
| **Mantenimiento y reparación menor de edificio del Juzgado de Paz de Bella Vista Norte** | | | | | | |
| | | **ALBAÑILERÍA** | | | | |
| 121 | 72131601-005 | Reparación de mamposterías de ladrillos comunes. | m2 | 1 | Evento | 178.560 |
| 122 | 72101601-001 | Reparación y reemplazo de tejas en techo. | m2 | 1 | Evento | 345.600 |
| 123 | 72102508-001 | Reparación de la aislación de pisos en baños. | m2 | 1 | Evento | 92.160 |
| 124 | 72101601-001 | Reparación de la aislación del techo plano en azoteas. | m2 | 1 | Evento | 218.880 |
| 125 | 72131601-006 | Ejecución de aislación horizontal y vertical de mamposterías. | m2 | 1 | Evento | 109.440 |
| 126 | 72101607-001 | Reparación de revoques interiores de dos capas. | m2 | 1 | Evento | 74.880 |
| 127 | 72101607-001 | Reparación de revoques hidrófugos exteriores. | m2 | 1 | Evento | 86.976 |
| 128 | 72102508-001 | Reparación de piso cerámico de 30x30cm en baños. | m2 | 1 | Evento | 132.480 |
| 129 | 72101607-002 | Reparación de revestimiento cerámico 20x20cm en baños. | m2 | 1 | Evento | 132.480 |
| 130 | 72102802-005 | Reparación o reemplazo de mesada de granito natural en baños y kitchentes. | m2 | 1 | Evento | 1.601.280 |
| 131 | 72102508-001 | Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mástique de relleno superior hasta enrasar con el piso de granito. | ml | 1 | Evento | 195.840 |
| 132 | 72131601-005 | Reparación de Juntas de dilatación entre mamposterías exterior mediante la aplicación de perfil flexible de policloropreno aplicado con un mastique elástico de poliuretano tipo "Vedaflex" conforme a las indicaciones de las especificaciones técnicas. | ml | 1 | Evento | 195.840 |
| | | **CARPINTERÍA DE MADERA, VIDRIO Y ALUMINIO** | | | | |
| 133 | 72102602-001 | Reparación de puerta placa de madera, ajuste, cambio de cerradura, cambio de bisagras, etc. | m2 | 1 | Evento | 806.400 |
| 134 | 72102602-001 | Ajuste y reparación de puertas de acceso, cambio de frenos, dobladizas, bujes y pestillos. | un | 1 | Evento | 2.880.000 |
| 135 | 72102602-004 | Cambio de vidrios de aberturas de aluminio. | m2 | 1 | Evento | 518.400 |

Abog. Jesús R. Lird Rodríguez
Presidente del Consejo
de Administración

arquitectura construcción d&d

Dardo Nicolás González Ramos
Gerente General

**Poder Judicial**
Corte Suprema de Justicia
Circunscripción Judicial de Amambay

## CONTRATO Nº 35 /16

### "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

| Ítem N° | Código Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Cant. | Presentación | Precio unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 72102602-004 | Cambio de vidrios de las puertas. | m2 | 1 | Evento | 518.400 |
| | | **CIELORRASO** | | | | |
| 137 | 72101601-002 | Reparación de cielorraso de placas de yeso acartonado pintado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilaría de aluminio anodizado natural. | m2 | 1 | Evento | 161.280 |
| 138 | 72101601-002 | Reparación de cielorraso de placas de yeso acartonado pintado junta tomada. | m2 | 1 | Evento | 167.040 |
| | | **MAMPARAS** | | | | |
| 139 | 72102602-007 | Provisión y cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural. | m2 | 1 | Evento | 266.688 |
| 140 | 72102602-007 | Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas. | un | 1 | Evento | 1.094.400 |
| | | **INSTALACIÓN SANITARIA** | | | | |
| 141 | 72102304-001 | Reparación de registros cloacales o pluviales. | un | 1 | Evento | 322.560 |
| 142 | 72102304-001 | Destranque de cañerías cloacales o pluviales mediante equipos especiales. | Gl | 1 | Evento | 2.188.800 |
| 143 | 72102304-001 | Reparación de red de desagüe cloacal en un baño. | Gl | 1 | Evento | 2.304.000 |
| 144 | 72102304-001 | Destranque de inodoros. | un | 1 | Evento | 576.000 |
| 145 | 72102304-001 | Reparación de pérdidas en caños de agua corriente PVC soldable. | Gl | 1 | Evento | 1.128.960 |
| 146 | 72102304-001 | Cambio de llave de paso de ¾" en baños. | un | 1 | Evento | 207.360 |
| 147 | 72102304-001 | Cambio de válvula de descarga para inodoro. | un | 1 | Evento | 282.240 |
| 148 | 72102304-001 | Cambio de grifería anti-vandalismo en lavatorio. | un | 1 | Evento | 403.200 |
| 149 | 72102304-001 | Cambio de grifería anti-vandalismo en mingitorio. | un | 1 | Evento | 403.200 |
| 150 | 72102304-001 | Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea. | un | 1 | Evento | 921.600 |
| | | **CARTELERÍA** | | | | |
| 151 | 82101502-005 | Reemplazo de letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal. Altura de letra 25cm. | un | 1 | Evento | 5.760.000 |
| 152 | 82101502-005 | Reparación o reemplazo de módulos auto portantes med. Interior 1,15mx0,40m fijado en estructura de hierro. | un | 1 | Evento | 633.600 |
| 153 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 30cmx5cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 115.200 |
| 154 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 30cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 115.200 |
| 155 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 20cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 115.200 |
| 156 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 115.200 |
| 157 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 15cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 115.200 |
| 158 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 1,50mx0,25m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 115.200 |
| 159 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 1,50mx0,30m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 115.200 |
| **Mantenimiento y reparación menor de edificio del Juzgado de Paz de Capitán Bado** | | | | | | |
| | | **ALBAÑILERÍA** | | | | |
| 160 | 72131601-005 | Reparación de mamposterías de ladrillos comunes. | m2 | 1 | Evento | 179.136 |
| 161 | 72101601-001 | Reparación y reemplazo de tejas en techo. | m2 | 1 | Evento | 345.600 |
| 162 | 72102508-001 | Reparación de la aislación de pisos en baños. | m2 | 1 | Evento | 92.160 |
| 163 | 72131601-006 | Ejecución de aislación horizontal y vertical de mamposterías. | m2 | 1 | Evento | 109.440 |
| 164 | 72101607-001 | Reparación de revoques interiores de dos capas. | m2 | 1 | Evento | 74.880 |
| 165 | 72101607-001 | Reparación de revoques hidrófugos exteriores. | m2 | 1 | Evento | 86.976 |
| 166 | 72102508-001 | Reparación de piso cerámico de 30x30cm en baños. | m2 | 1 | Evento | 132.480 |
| 167 | 72101607-002 | Reparación de revestimiento cerámico 20x20cm en baños. | m2 | 1 | Evento | 132.480 |
| 168 | 72102802-005 | Reparación o reemplazo de mesada de granito natural en baños y kitchentes. | m2 | 1 | Evento | 1.601.280 |
| 169 | 72102508-001 | Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mástique de relleno superior hasta enrasar con el piso de granito. | ml. | 1 | Evento | 195.840 |
| 170 | 72131601-005 | Reparación de Juntas de dilatación entre mamposterías exterior mediante la aplicación de perfil flexible de policloropreno aplicado con un mastique elástico de poliuretano tipo "Vedaflex" conforme a las indicaciones de las especificaciones técnicas. | ml. | 1 | Evento | 195.840 |

Abog. Jesús Ariel Ferd Rodríguez
Presidente del Consejo
de Administración

arquitectura construcción d&d

Dardo Nicolás González Ramos
Gerente General

**Poder Judicial**
Corte Suprema de Justicia
Circunscripción Judicial de Amambay

## CONTRATO Nº 35 /16

## "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

| Ítem N° | Código Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Cant. | Presentación | Precio unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CARPINTERÍA DE MADERA, VIDRIO Y ALUMINIO** | | | | |
| 171 | 72102602-001 | Reparación de puerta placa de madera, ajuste, cambio de cerradura, cambio de bisagras, etc. | m2 | 1 | Evento | 806.400 |
| 172 | 72102602-001 | Ajuste y reparación de puertas de acceso, cambio de frenos, dobladizas, bujes y pestillos. | un | 1 | Evento | 2.880.000 |
| 173 | 72102602-004 | Cambio de vidrios de aberturas de aluminio. | m2 | 1 | Evento | 518.400 |
| 174 | 72102602-004 | Cambio de vidrios de las puertas. | m2 | 1 | Evento | 518.400 |
| | | **CIELORRASO** | | | | |
| 175 | 72101601-002 | Reparación de cielorraso de placas de yeso acartonado pintado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilaría de aluminio anodizado natural. | m2 | 1 | Evento | 161.280 |
| 176 | 72101601-002 | Reparación de cielorraso de placas de yeso acartonado pintado junta tomada. | m2 | 1 | Evento | 167.040 |
| | | **MAMPARAS** | | | | |
| 177 | 72102602-007 | Provisión y cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural. | m2 | 1 | Evento | 266.688 |
| 178 | 72102602-007 | Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas. | un | 1 | Evento | 1.094.400 |
| | | **INSTALACIÓN SANITARIA** | | | | |
| 179 | 72102304-001 | Reparación de registros cloacales o pluviales. | un | 1 | Evento | 322.560 |
| 180 | 72102304-001 | Destranque de cañerías cloacales o pluviales mediante equipos especiales. | Gl | 1 | Evento | 2.188.800 |
| 181 | 72102304-001 | Reparación de red de desagüe cloacal en un baño. | Gl | 1 | Evento | 2.304.000 |
| 182 | 72102304-001 | Destranque de inodoros. | un | 1 | Evento | 576.000 |
| 183 | 72102304-001 | Reparación de pérdidas en caños de agua corriente PVC soldable. | Gl | 1 | Evento | 1.128.960 |
| 184 | 72102304-001 | Cambio de llave de paso de ¾" en baños. | un | 1 | Evento | 207.360 |
| 185 | 72102304-001 | Cambio de válvula de descarga para inodoro. | un | 1 | Evento | 282.240 |
| 186 | 72102304-001 | Cambio de grifería anti-vandalismo en lavatorio. | un | 1 | Evento | 403.200 |
| 187 | 72102304-001 | Cambio de grifería anti-vandalismo en mingitorio. | un | 1 | Evento | 403.200 |
| 188 | 72102304-001 | Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea. | un | 1 | Evento | 921.600 |
| | | **CARTELERÍA** | | | | |
| 189 | 82101502-005 | Reemplazo de letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal. Altura de letra 25cm. | un | 1 | Evento | 5.760.000 |
| 190 | 82101502-005 | Reparación o reemplazo de módulos auto portantes med. Interior 1,15mx0,40m fijado en estructura de hierro. | un | 1 | Evento | 633.600 |
| 191 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 30cmx5cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 190.200 |
| 192 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 30cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 190.200 |
| 193 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 20cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 190.200 |
| 194 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 190.200 |
| 195 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 15cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 190.200 |
| 196 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 1,50mx0,25m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 190.200 |
| 197 | 82101502-005 | Reemplazo de cartel 1,50mx0,30m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. | un | 1 | Evento | 190.200 |
| | | | | | **Total:** | **137.407.486** |

| | |
|---|---|
| ***Monto mínimo** | **250.000.000 Gs.** |
| ***Monto máximo** | **500.000.000 Gs.** |

5.3. El **CONTRATISTA** someterá a consideración de la Circunscripción Judicial de Amambay las solicitudes de pago por escrito y adjuntará a dichas solicitudes los siguientes documentos: Factura de Crédito; Certificado de Cumplimiento Tributario vigente y Acta de conformidad del servicio; previa aprobación de la Contratante.

Abog. Jesús R. Lird Rodríguez
Presidente del Consejo
de Administración

arquitectura construcción d&d

Dardo Nicolás González Ramos
Gerente General

**Poder Judicial**
Corte Suprema de Justicia
Circunscripción Judicial de Amambay

**CONTRATO Nº 35 /16**

**"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.**

5.4. Los pagos serán efectuados en guaraníes, sin exceder un plazo de 60 (sesenta) días posteriores a la presentación de la solicitud correspondiente, de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente trasferidos por el Ministerio de Hacienda.

5.5. El pago correspondiente a los trabajos realizados en los meses de enero y febrero, serán regularizados en el mes de marzo una vez aprobado el Plan Financiero de la institución.

5.6. De los montos facturados, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al cero coma cuatro por ciento (0,4%) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme lo establecido en el Art. 1 de la Ley N° 3439/08, que modifica el Art. 41 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

5.7. El Banco y Número de cuenta, del Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta bancaria es BANCO ATLAS S.A. Cta. Cte. N° 0000000000948784.

**CLÁUSULA SEXTA:** VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1. El presente Contrato tendrá una vigencia de 24 (veinticuatro) meses, computados a partir de la suscripción del mismo o hasta que las partes hayan cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

6.2. La validez del contrato así como los pagos a ser efectuados en los ejercicios fiscales 2017 y 2018, estará sujeto a la aprobación de la correspondiente partida presupuestaria (Art. 14, Ley N° 2051/03).

**CLÁUSULA SÉPTIMA:** PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES/SERVICIOS

7.1. El **CONTRATISTA** deberá realizar los trabajos en los plazos establecidos en el Plan de Entregas y en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

**CLÁUSULA OCTAVA:** FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

8.1. El **CONTRATISTA** deberá garantizar el fiel cumplimiento del contrato por un porcentaje del 10% (diez por ciento) del monto total adjudicado y la vigencia de la garantía será de 26 (veintiséis) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del Contrato.

8.2. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentado por el **CONTRATISTA** dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción del Contrato.

8.3. La falta de entrega oportuna de la garantía será causal de rescisión de la adjudicación por causa imputable al oferente adjudicado, en cuyo caso la Circunscripción Judicial de Amambay podrá adjudicar el llamado en la forma prevista en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley N° 2051/03.

**CLÁUSULA NOVENA:** MULTAS

9.1. Si el **CONTRATISTA** no diera cumplimiento a la prestación de los servicios en el plazo estipulado y sus eventuales prórrogas autorizadas por escrito en los casos fortuitos o de fuerza mayor, se hará pasible de una multa equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el valor de la orden de trabajo en demora, por cada día de atraso.

9.2. Se aplicará el mismo porcentaje por cada dos amonestaciones dentro del mismo mes, por trabajos inconclusos o deficientes de la factura pendiente de pago. Serán válidas como intimaciones los reclamos por retrasos, incumplimientos, o disconformidades con los servicios prestados o a prestarse, que sean remitidos a través de correos electrónicos oficiales de la Circunscripción Judicial de Amambay.

9.3. La **CONTRATANTE** queda autorizada a deducir la multa, en forma automática y sin interpelación judicial o extrajudicial, de la factura presentada por el **CONTRATISTA**.

9.4. El monto máximo de las multas será: 10% (diez por ciento) del monto total del contrato.

Abog. Jesús [illegible]rd Rodríguez
Presidente del Consejo
de Administración

arquitectura construcción d&d

Darío Nicolás González Ramos
Gerente General

**Poder Judicial**
Corte Suprema de Justicia
Circunscripción Judicial de Amambay

**CONTRATO Nº 35 /16**

**"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.**

9.5. Sin perjuicio de las multas aplicadas, transcurrido 30 (treinta) días del atraso, la Circunscripción Judicial de Amambay iniciará el procedimiento de rescisión del Contrato previsto en el art. 59 de la Ley N° 2051/03, y remitirá los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a los efectos de la aplicación del art. 72 de la Ley N° 2051/03, independientemente de la reclamación de daños y perjuicios que podrían corresponder.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

10.1. La administración del presente contrato estará a cargo de la *Arq. Margareth Maciel,* Jefa de la Sección Obras Civiles de esta Circunscripción Judicial.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA:** CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

11.1. Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

12.1. Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03, y en lo estipulado por el presente Contrato.

12.2. Para dirimir las cuestiones de dicha ejecución, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:** NOTIFICACIONES

13.1. Todo aviso, solicitud o notificación entre las partes, relacionados con el presente contrato, deberá hacerse por escrito y deberá ser remitido/entregado al destinatario: 1) en las respectivas direcciones que se fijaron en el encabezamiento del presente documento; o, 2) por vía fax, a los números telefónicos fijados en la oferta y en la carta de invitación; o, 3) por correo electrónico, a las direcciones fijadas en la oferta y en la carta de invitación.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:** ENMIENDA

14.1. Los términos de este contrato podrán ser modificados o podrán agregarse Cláusulas mediante una enmienda debidamente firmada por ambas partes y con un preaviso mutuo, mínimo de cinco días hábiles.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

15.1. Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

**EN FE DE LA CUAL, LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y EL CONTRATISTA,** actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizados, firman el presente Contrato, constituido por 09 (nueve) páginas progresivamente numeradas, y los demás documentos integrantes indicados en la cláusula segunda, en 02 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del Departamento de Amambay, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

Dardo Nicolás González Ramos
Gerente
d&d

CONTRATISTA

CONTRATANTE
*Abog. Jesús R. Lird Rodríguez*
*Presidente del Consejo de Administración*

arquitectura construcción d&d