Instituto PARAGUAYO DE ARTESANIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATO ABIERTO N° 14/2022

Entre el **INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA,** domiciliado en las calles Dr. Justo Prieto c/ Cap. Blinoff, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representado para este acto por la **LIC. CYNTHIA MARITHÉ MELGAREJO DUARTE** con **Cédula de Identidad N° 3.528.972**, en su carácter de Presidenta, nombrada por Decreto del Poder Ejecutivo N° 7165 de fecha 02 de junio de 2022, en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, el señor **CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO,** con **RUC N° 2.347.092-5,** propietario de la firma **COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES**, domiciliada en la calle Paraguarí Nº9658 c/ Areguá de la ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay**,** denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO CENTRAL DEL IPA Y FILIALES", ID N° 411.568,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO CENTRAL DEL IPA Y FILIALES", con ID N° 411.568**, convocado por el **INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA**.".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ***NO APLICA***

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA · PRESIDENCIA ·

Lic. Cynthia Melgarejo Duarte
Presidenta
IPA

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **411.568.**

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2022**, convocado por la ***DIRECCION DE CONTRATACIONES DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA***. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° **391/2022.**

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Presentación*	*Cantidad*	*Precio unitario (IVA incluido)*
1	Aislación de nivelación 0,15 con Negrolín	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000
2	Mano de Obra -ITEM N° 1	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.000
3	Aislaciones en sanitarios 2 manos	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.200
4	Mano de Obra - ITEM N° 3	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.800
5	Marco de madera 210 cm alto x 150 cm ancho	Unidad	EVENTO	1	396.000
6	Mano de Obra - ITEM N° 5	Unidad	EVENTO	1	132.000
7	Marco de madera 210 cm alto x 130 cm ancho	Unidad	EVENTO	1	352.000
8	Mano de Obra - ITEM 7	Unidad	EVENTO	1	88.000
9	Marco de madera 210 cm alto x 90 cm ancho	Unidad	EVENTO	1	352.000
10	Mano de Obra - ITEM N° 9	Unidad		1	70.400
11	Provisión de Puerta de madera 210 cm alto x 90 cm ancho	Unidad	EVENTO	1	528.000
12	Mano de Obra - ITEM N° 11	Unidad	EVENTO	1	132.000
13	Provisión de Puerta doble hoja de madera (210 cm alto x 130 cm ancho.) medida total	Unidad	EVENTO	1	1.232.000
14	Mano de Obra - ITEM N° 13	Unidad	EVENTO	1	132.000
15	Provisión de Puerta doble hoja de madera (210 cm alto x 150 cm ancho.) medida total.	Unidad	EVENTO	1	1.320.000
16	Mano de Obra - ITEM N° 15	Unidad	EVENTO	1	132.000
17	Puerta de madera (Reparación de puerta existente) 210 cm alto x 90 cm ancho, lustre, pintura y ajustes necesarios.	Unidad	EVENTO	1	352.000
18	Mano de Obra - ITEM N° 17	Unidad	EVENTO	1	88.000
19	Puerta de madera (Reparación de puerta existente) 210 cm alto x 130 cm ancho, lustre, pintura y ajustes necesarios.	Unidad	EVENTO	1	440.000
20	Mano de Obra - ITEM N° 19	Unidad	EVENTO	1	132.000
21	Servicio de mantenimiento y reparación de portón metálico	Unidad	EVENTO	1	1.760.000
22	Mano de Obra - ITEM N° 21	Unidad	EVENTO	1	176.000
23	Provisión e instalación de rejas de metal para seguridad de ventanas existentes.	Metros cuadrados	EVENTO	1	264.000
24	Mano de Obra - ITEM N° 23	Metros cuadrados	EVENTO	1	88.000

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA - PRESIDENCIA

Lic. Cynthia Melgarejo Duarte
Presidenta
IPA

Instituto PARAGUAYO DE ARTESANIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

25	Mejoramiento de anclaje de techo metálico existente	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.520.000
26	Mano de Obra - ITEM N° 25	Unidad Medida Global	EVENTO	1	880.000
27	Montaje de Estructura metálica con techo de chapa trapezoidal	Metros cuadrados	EVENTO	1	616.000
28	Mano de Obra - ITEM N° 27	Metros cuadrados	EVENTO	1	88.000
29	Servicio de fabricación de puerta y ventanas metálicas	Unidad	EVENTO	1	1.408.000
30	Mano de Obra - ITEM 29	Unidad	EVENTO	1	220.000
31	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos	Metros cúbicos	EVENTO	1	220.000
32	Mano de Obra - ITEM N° 31	Metros cúbicos	EVENTO	1	110.000
33	Divisorias de baños Femenino y Masculino. (Mamparas)	Metros cuadrados	EVENTO	1	253.000
34	Mano de Obra -ITEM N° 33	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000
35	Carpeta hidrófuga base para piso cerámico y tejuelas Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	99.000
36	Mano de Obra -ITEM N° 35	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000
37	Colocación de aislapol base de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000
38	Mano de Obra - ITEM N° 37	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.000
39	Colocación de aislapol base de contrapiso Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000
40	Mano de Obra -ITEM N° 39	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.000
41	Contrapiso de cascotes cerámicos 10 cm sobre terreno natural	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000
42	Mano de Obra -ITEM N° 41	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.500
43	Demolición techo con recuperación	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.000
44	Mano de Obra -ITEM N° 43	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.000
45	Desmonte de tierra	Metros cúbicos	EVENTO	1	88.000
46	Mano de Obra - ITEM N° 45	Metros cúbicos	EVENTO	1	17.600
47	Mampostería 0.15	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.500
48	Mano de Obra - ITEM N° 47	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.000
49	Pilares circulares	Unidad	EVENTO	1	352.000
50	Mano de Obra -ITEM N° 49	Unidad	EVENTO	1	176.000
51	Poda de árboles con retiro de desechos	Unidad	EVENTO	1	660.000
52	Mano de Obra - ITEM N° 51	Unidad	EVENTO	1	440.000
53	Destronque de árboles con retiro de desechos	Unidad	EVENTO	1	770.000
54	Mano de Obra - ITEM N° 53	Unidad	EVENTO	1	440.000
55	Pozo ciego con relleno	Unidad	EVENTO	1	1.650.000
56	Mano de Obra - ITEM N° 55	Unidad	EVENTO	1	880.000
57	Vigas de madera	Metro lineal	EVENTO	1	440.000
58	Mano de Obra - ITEM N° 57	Metro lineal	EVENTO	1	220.000
59	Canaleta lineal (Chapa Galvanizada)	Metro lineal	EVENTO	1	275.000
60	Mano de Obra -ITEM N° 59	Metro lineal	EVENTO	1	110.000
61	Bajada de canaletas	Metro lineal	EVENTO	1	132.000
62	Mano de Obra - ITEM N° 61	Metro lineal	EVENTO	1	88.000
63	Codos de bajadas de canaletas	Metro lineal	EVENTO	1	110.000
64	Mano de Obra - ITEM N° 63	Metro lineal	EVENTO	1	55.000
65	Cambio de fase, de monofásico a trifásico con tablero eléctrico nuevo, bajada de caño galvanizado y pilar de mampostería con revoque y pintura	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.696.000
66	Mano de Obra -ITEM N° 65	Unidad Medida Global	EVENTO	1	308.000
67	Provisión y cambio de cableado de 10mm.	Metro lineal	EVENTO	1	26.400
68	Mano de Obra -ITEM N° 67	Metro lineal	EVENTO	1	4.400
69	Provisión y cambio de cableado de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	19.360
70	Mano de Obra -ITEM N° 69	Metro lineal	EVENTO	1	4.400
71	Provisión y cambio de cableado de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	13.200
72	Mano de Obra - ITEM N° 71	Metro lineal	EVENTO	1	2.640
73	Provisión y cambio de cableado de 2mm.	Metro lineal	EVENTO	1	8.800
74	Mano de Obra - ITEM N° 73	Metro lineal	EVENTO	1	1.760
75	Provisión y cambio de cableado de 1mm.	Metro lineal	EVENTO	1	7.920

CONTIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA · PRESIDENCIA

Lic. Cynthia Melgarejo Duarte
Presidenta
IPA

Instituto PARAGUAYO DE ARTESANIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

76	Mano de Obra - ITEM N° 75	Metro lineal	EVENTO	1	1.320
77	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	Unidad	EVENTO	1	96.800
78	Mano de Obra -ITEM N° 77	Unidad	EVENTO	1	8.800
79	Provisión y cambio de enchufes de toma de piso.	Unidad	EVENTO	1	70.400
80	Mano de Obra - ITEM N° 79	Unidad	EVENTO	1	8.800
81	Provisión y cambio de llave de punto y toma.	Unidad	EVENTO	1	52.800
82	Mano de Obra - ITEM N° 81	Unidad	EVENTO	1	8.800
83	Provisión, cambio o instalación de cableado UTP, con canaletas	Unidad	EVENTO	1	39.600
84	Mano de Obra - ITEM N° 83	Unidad	EVENTO	1	7.040
85	Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus zócalos, arrancador, reactancia y reactor	Unidad	EVENTO	1	101.200
86	Mano de Obra -ITEM N° 85	Unidad	EVENTO	1	26.400
87	Provisión y colocación de Equipo completo fluorescente de 1x40 (incluye instalación y llave de un punto y toma)	Unidad	EVENTO	1	140.800
88	Mano de Obra - ITEM N° 87	Unidad	EVENTO	1	26.400
89	Provisión y colocación de Equipo completo fluorescente de 2x40 (incluye instalación y llave de un punto y toma)	Unidad	EVENTO	1	176.000
90	Mano de Obra - ITEM N° 89	Unidad	EVENTO	1	26.400
91	Provisión e instalación de reactancia electrónica 1 x 36 watt.	Unidad	EVENTO	1	39.600
92	Mano de Obra - ITEM N° 91	Unidad	EVENTO	1	8.800
93	Provisión e instalación de reactancia electrónica 1x 18 watt.	Unidad	EVENTO	1	39.600
94	Mano de Obra - ITEM N° 93	Unidad	EVENTO	1	8.800
95	Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 30 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	Unidad	EVENTO	1	1.408.000
96	Mano de Obra -ITEM N° 95	Unidad	EVENTO	1	264.000
97	Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 50 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	Unidad	EVENTO	1	2.376.000
98	Mano de Obra - ITEM N° 97	Unidad	EVENTO	1	264.000
99	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 10 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	70.400
100	Mano de Obra -ITEM N° 99	Unidad	EVENTO	1	17.600
101	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 16 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	70.400
102	Mano de Obra - ITEM N° 101	Unidad	EVENTO	1	17.600
103	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	74.800
104	Mano de Obra - ITEM N° 103	Unidad	EVENTO	1	17.600
105	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	74.800
106	Mano de Obra -ITEM N° 105	Unidad	EVENTO	1	17.600
107	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 20 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	176.000
108	Mano de Obra -ITEM N° 107	Unidad	EVENTO	1	17.600
109	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	176.000
110	Mano de Obra - ITEM N° 109	Unidad	EVENTO	1	17.600
111	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	176.000
112	Mano de Obra -ITEM N° 111	Unidad	EVENTO	1	17.600
113	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 40 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	193.600
114	Mano de Obra -ITEM N° 113	Unidad	EVENTO	1	17.600
115	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 60 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	264.000
116	Mano de Obra - ITEM N° 115	Unidad	EVENTO	1	44.000
117	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 80 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	880.000
118	Mano de Obra -ITEM N° 117	Unidad	EVENTO	1	176.000
119	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 100 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	880.000
120	Mano de Obra - ITEM N° 19	Unidad	EVENTO	1	176.000
121	Provisión e instalación de panel led de 18 w cuadrado	Unidad	EVENTO	1	264.000
122	Mano de Obra -ITEM N° 121	Unidad	EVENTO	1	88.000
123	Provisión e instalación de panel led de 24 w circular	Unidad	EVENTO	1	352.000
124	Mano de Obra - ITEM N° 123	Unidad	EVENTO	1	88.000
125	Provisión y cambio de canilla de bronce para patio o lavatorio de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	105.600
126	Mano de Obra - ITEM N° 125	Unidad	EVENTO	1	26.400

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA · PRESIDENCIA

Lic. Cynthia Melgarejo Duarte
Presidenta
IPA

127	Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	158.400
128	Mano de Obra - ITEM N° 127	Unidad	EVENTO	1	26.400
129	Provisión y cambio de ducha eléctrica.	Unidad	EVENTO	1	132.000
130	Mano de Obra -ITEM N° 129	Unidad	EVENTO	1	44.000
131	Provisión y cambio de tapa de inodoro simple.	Unidad	EVENTO	1	61.600
132	Mano de Obra -ITEM N° 131	Unidad	EVENTO	1	17.600
133	Provisión y cambio de tapa de inodoro acolchada.	Unidad	EVENTO	1	105.600
134	Mano de Obra - ITEM N° 133	Unidad	EVENTO	1	26.400
135	Provisión y cambio de botón o llave de descarga automática en mingitorios.	Unidad	EVENTO	1	492.800
136	Mano de Obra - ITEM N° 135	Unidad	EVENTO	1	44.000
137	Provisión y cambio de acometidas.	Unidad	EVENTO	1	184.800
138	Mano de Obra - ITEM N° 137	Unidad	EVENTO	1	17.600
139	Provisión y cambio de cisterna alta de plástico.	Unidad	EVENTO	1	61.600
140	Mano de Obra -ITEM N° 139	Unidad	EVENTO	1	26.400
141	Provisión y cambio de conexión flexible.	Unidad	EVENTO	1	35.200
142	Mano de Obra - ITEM N° 141	Unidad	EVENTO	1	8.800
143	Limpieza y retiro de material del pozo ciego.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.320.000
144	Mano de Obra - ITEM N° 143	Unidad Medida Global	EVENTO	1	220.000
145	Provisión y cambio de dispenser de jabón líquido.	Unidad	EVENTO	1	132.000
146	Mano de Obra -ITEM N° 145	Unidad	EVENTO	1	17.600
147	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada.	Unidad	EVENTO	1	52.800
148	Mano de Obra -ITEM N° 147	Unidad	EVENTO	1	17.600
149	Provisión y colocación de caja sifonada	Unidad	EVENTO	1	105.600
150	Mano de Obra - ITEM N° 149	Unidad	EVENTO	1	26.400
151	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 40mm.	Metro lineal	EVENTO	1	35.200
152	Mano de Obra - ITEM N° 151	Metro lineal	EVENTO	1	8.800
153	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 50mm	Metro lineal	EVENTO	1	35.200
154	Mano de Obra - ITEM N° 153	Metro lineal	EVENTO	1	8.800
155	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 75mm.	Metro lineal	EVENTO	1	52.800
156	Mano de Obra -ITEM N° 155	Metro lineal	EVENTO	1	8.800
157	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 100mm.	Metro lineal	EVENTO	1	61.600
158	Mano de Obra -ITEM N° 157	Metro lineal	EVENTO	1	8.800
159	Provisión y cambio de mecanismo interno de cisterna baja.	Metro lineal	EVENTO	1	101.200
160	Mano de Obra - ITEM N° 159	Metro lineal	EVENTO	1	17.600
161	Provisión y cambio de sopapa cromada para lavatorio.	Metro lineal	EVENTO	1	52.800
162	Mano de Obra -ITEM N° 161	Metro lineal	EVENTO	1	8.800
163	Provisión y cambio de bajada para cisterna alta	Metro lineal	EVENTO	1	158.400
164	Mano de Obra -ITEM N° 163	Metro lineal	EVENTO	1	26.400
165	Acople de goma para bajada de cisterna alta con inodoro.	Metro lineal	EVENTO	1	26.400
166	Mano de Obra - ITEM N° 165	Metro lineal	EVENTO	1	8.800
167	Brazo cromado para ducha	Metro lineal	EVENTO	1	88.000
168	Mano de Obra -ITEM N° 167	Metro lineal	EVENTO	1	26.400
169	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 1/2".	Metro lineal	EVENTO	1	26.400
170	Mano de Obra - ITEM N° 169	Metro lineal	EVENTO	1	8.800
171	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 3/4".	Metro lineal	EVENTO	1	30.800
172	Mano de Obra -ITEM N° 171	Metro lineal	EVENTO	1	8.800
173	" Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 1".	Metro lineal	EVENTO	1	36.960
174	Mano de Obra -ITEM N° 173	Metro lineal	EVENTO	1	880
175	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 1 1/2".	Metro lineal	EVENTO	1	42.240
176	Mano de Obra - ITEM N° 175	Metro lineal	EVENTO	1	8.800
177	Excavación para mampostería	Metros cúbicos	EVENTO	1	88.000
178	Mano de Obra - ITEM N° 177	Metros cúbicos	EVENTO	1	22.000

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA · PRESIDENCIA

Lic. Cynthia Melgarejo Duarte
Presidenta
IPA

Instituto PARAGUAYO DE ARTESANIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

179	Mampostería 0,15 con ladrillos comunes (nivelación y elevación) Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	115.500
180	Mano de Obra -ITEM N° 179	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000
181	Mampostería 0,15 con ladrillos comunes (nivelación y elevación) Primer Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000
182	Mano de Obra -ITEM N° 181	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.500
183	Pilar de mampostería 0,30 x 0,30-	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000
184	Mano de Obra - ITEM N° 183	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000
185	Sardinel de ladrillo visto Primer Piso	Metro lineal	EVENTO	1	66.000
186	Mano de Obra - ITEM N° 185	Metro lineal	EVENTO	1	11.000
187	Mochetas verticales y horizontales en fachadas PB	Metro lineal	EVENTO	1	49.500
188	Mano de Obra -ITEM N° 187	Metro lineal	EVENTO	1	11.000
189	Mochetas verticales y horizontales en fachadas PP	Metro lineal	EVENTO	1	49.500
190	Mano de Obra -ITEM N° 189	Metro lineal	EVENTO	1	11.000
191	Mantenimiento y/o reparación de muralla o muro	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.056.000
192	Mano de Obra - ITEM N° 191	Metros cuadrados	EVENTO	1	264.000
193	Caminero de adoquin alrededor del predio	Metros cuadrados	EVENTO	1	132.000
194	Mano de Obra - ITEM N° 193	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000
195	Guarda obra de H° con pendiente	Metros cuadrados	EVENTO	1	231.000
196	Mano de Obra - ITEM N° 195	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000
197	Ladrillo visto - limpieza y tratamiento hidrorep	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.000
198	Mano de Obra - ITEM N° 197	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000
199	Pintura con enduido latex exterior (incluye limpieza de superficie)	Metros cuadrados	EVENTO	1	99.000
200	Mano de Obra -ITEM N° 199	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000
201	Pintura con enduido latex exterior de cielorraso Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.500
202	Mano de Obra -ITEM N° 201	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000
203	" Pintura con enduido latex exterior de cielorraso Primer Piso"	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.500
204	Mano de Obra - ITEM N° 203	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000
205	Pintura con enduido latex exterior de cielorraso Segundo Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.500
206	Mano de Obra - ITEM N° 205	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000
207	Pintura con enduido latex interior en paredes interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	93.500
208	Mano de Obra - ITEM N° 207	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000
209	Pintura con enduido latex interior en paredes interiores Escaleras	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.000
210	Mano de Obra -ITEM N° 209	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.500
211	Pintura con enduido latex interior en paredes interiores Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.000
212	Mano de Obra - ITEM N° 211	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.500
213	Pintura con enduido latex interior en paredes interiores Primer Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.000
214	Mano de Obra -- ITEM N° 213	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.500
215	Pintura de vigas, losas y pilares Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.500
216	Mano de Obra -- ITEM N° 215	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.500
217	Pintura de vigas, losas y pilares Primer Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.500
218	Mano de Obra - ITEM N° 217	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.500
219	Restauración o reparación de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	44.000
220	Mano de Obra - ITEM N° 219	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000
221	Piso alisada de cemento - PP	Metros cuadrados	EVENTO	1	88.000
222	Mano de Obra - ITEM N° 221	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000
223	Piso alisada de cemento PB	Metros cuadrados	EVENTO	1	88.000
224	Mano de Obra - ITEM N° 223	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000
225	Piso cerámico 30cm x 30cm interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	121.000
226	Mano de Obra - ITEM N° 225	Metros cuadrados		1	22.000
227	Piso Porcelanato 60cm x 60cm interiores similar a DECORTILES	Metros cuadrados	EVENTO	1	198.000
228	Mano de Obra - ITEM N° 227	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000
229	Piso Porcelanato 60cm x 60cm interiores similar a DECORTILES Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	231.000
230	Mano de Obra - ITEM N° 229	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
PRESIDENCIA

Lic. Cynthia Melgarejo Duarte
Presidenta
IPA

Instituto PARAGUAYO DE ARTESANIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

231	Piso Porcelanato 60cm x 60cm interiores similar a DECORTILES Primer Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	231.000
232	Mano de Obra - ITEM N° 231	Unidad	EVENTO	1	33.000
233	Provisión y colocación de azulejos similar al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	132.000
234	Mano de Obra - ITEM N° 233	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000
235	Zócalo	Metro lineal	EVENTO	1	44.000
236	Mano de Obra - ITEM N° 235	Metro lineal	EVENTO	1	11.000
237	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor. Medidas 70 cm x 20 cm	Unidad	EVENTO	1	44.000
238	Mano de Obra - ITEM N° 237	Unidad	EVENTO	1	8.800
239	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor. Medidas 80 cm x 20 cm	Unidad	EVENTO	1	52.800
240	Mano de Obra - ITEM N° 239	Unidad	EVENTO	1	8.800
241	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor. Medidas 97 cm x 20 cm	Unidad	EVENTO	1	61.600
242	Mano de Obra - ITEM N° 241	Unidad	EVENTO	1	8.800
243	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor. Medidas 70 cm x 20 cm	Unidad	EVENTO	1	79.200
244	Mano de Obra - ITEM N° 243	Unidad	EVENTO	1	8.800
245	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor. Medidas 80 cm x 20 cm	Unidad	EVENTO	1	88.000
246	Mano de Obra - ITEM N° 245	Unidad	EVENTO	1	8.800
247	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor. Medidas 97 cm x 20 cm	Unidad	EVENTO	1	96.800
248	Mano de Obra - ITEM N° 247	Unidad	EVENTO	1	8.800
249	Revoque exterior de paredes - 2 capas con hidrófugo (incluye parapetos) Planta baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000
250	Mano de Obra - ITEM N° 249	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.000
251	Revoque exterior de paredes - 2 capas con hidrófugo (incluye parapetos) Primer piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000
252	Mano de Obra - ITEM N° 251	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.000
253	Revoque hidrofugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000
254	Mano de Obra - ITEM N° 253	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.000
255	Revoque hidrófugo de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.800
256	Mano de Obra - ITEM N° 255	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.000
257	Revoque hidrofugo Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.200
258	Mano de Obra - ITEM N° 257	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.000
259	Revoque hidrofugo Primer Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000
260	Mano de Obra - ITEM N° 259	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.000
261	Revoque interior de paredes - 2 capas filtrado con hidrófugo Primer piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000
262	Mano de Obra - ITEM N° 261	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.000
263	Revoque losa de hormigón armado Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	93.500
264	Mano de Obra - ITEM N° 263	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000
265	Revoque losa de hormigón armado Primer Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	93.500
266	Mano de Obra - ITEM N° 265	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000
267	Revoque pilares de hormigón armado Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	82.500
268	Mano de Obra - ITEM N° 267	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.500
269	Revoque losa de hormigón armado Primer Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	82.500
270	Mano de Obra - ITEM N° 269	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.500
271	Sustitución de tejas tipo españolas	Metros cuadrados	EVENTO	1	104.500
272	Mano de Obra - ITEM N° 271	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.000
273	Sustitución de tejuelones tipo A	Metros cuadrados	EVENTO	1	99.000
274	Mano de Obra - ITEM N° 273	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.500
				Total	***47.181.420***

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA · PRESIDENCIA ·

Lic. Cynthia Melgarejo Duarte
Presidenta
IPA

MONTO MÍNIMO	Gs. 100.000.000.-
MONTO MÁXIMO	Gs. 200.000.000.-

El **monto mínimo** del presente contrato asciende a la suma de **Guaraníes cien millones (Gs. 100.000.000.-)** y el **monto máximo** es de **Guaraníes doscientos millones (Gs. 200.000.000.-)**

El Proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma hasta el 31 de diciembre de 2022.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: ***LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IPA.***

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA · PRESIDENCIA ·
Lic. Cynthia Melgarejo Duarte
Presidenta
IPA

monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 15 del mes de Setiembre de 2022.

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
C.I. N° 2.347.092
COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CYNTHIA MARITHE MELGAREJO
C.I. N° 3.528.972
PRESIDENTA I.P.A.

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA · PRESIDENCIA