Contrato N°42/2023

Entre la **GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**, domiciliada en Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. CESAR ORLANDO TORRES ARGUELLO**, con cédula de identidad N° 3.726.512, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **PEREZ Y AGUAYO S.R.L. - RUC Nº 80054076-0,** domiciliada en Av. Julio C. Riquelme- Barrio Ciudad Nueva-Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por Hugo Orlando Aguayo Ovelar, con cédula de identidad N° 2.975.090, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE SAN ALBERTO Y DOMINGO MARTINEZ DE IRALA-PLURIANUAL 2024**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE SAN ALBERTO Y DOMINGO MARTINEZ DE IRALA-PLURIANUAL 2024

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:
No Aplica

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 - 0

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
Gobernador

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 435.735

b. Otras consideraciones presupuestarias:

Los montos correspondientes al año 2.024 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.024.

Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/2023, convocado por la Gobernación de Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°505/2023 de fecha 09 de noviembre 2023.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE NRO: 1						
CONSTRUCCION TIPO EMPEDRADO DISTRITO DE SAN ALBERTO						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	870.000	2.610.000
2	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	1.393	4.050	5.641.650
3	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	1.393	4.050	5.641.650
4	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	417,9	4.500	1.880.550
5	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	1.393	31.900	44.436.700
6	72131701-014	construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.393	3.045	4.241.685
7	72101703-004	construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	332	30.400	10.092.800
8	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	1.393	2.700	3.761.100
9	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	1.393	2.700	3.761.100

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 - 0

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

10	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	1.393	1.015		1.413.895
11	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	872.000		2.616.000
12	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	969	4.050		3.924.450
13	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	969	4.050		3.924.450
14	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	290,7	4.500		1.308.150
15	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	969	31.500		30.523.500
16	72131701-014	construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	969	3.045		2.950.605
17	72101703-004	construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	242	30.400		7.356.800
18	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	969	2.700		2.616.300
19	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	969	2.700		2.616.300
20	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	969	1.015		983.535
21	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	872.000		2.616.000
22	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	4.284	4.050		17.350.200
23	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	4.284	4.050		17.350.200
24	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	1.285,2	4.500		5.783.400
25	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	4.284	31.500		134.946.000
26	72131701-014	construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	4.284	3.045		13.044.780
27	72101703-004	construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	1.071	30.400		32.558.400
28	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	4.284	2.700		11.566.800
29	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	4.284	2.700		11.566.800
30	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	4.284	1.015		4.348.260

PEREZ YAGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 - 0

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

31	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	3	872.000		2.616.000
32	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	1.454	4.050		5.888.700
33	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	1.454	4.050		5.888.700
34	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	436,2	4.500		1.962.900
35	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	1.454	31.500		45.801.000
36	72131701-014	construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.454	3.045		4.427.430
37	72101703-004	construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	362	30.400		11.004.800
38	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	1.454	2.700		3.925.800
39	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	1.454	2.700		3.925.800
40	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	1.454	1.015		1.475.810
41	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	872.000		2.616.000
42	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	560	4.050		2.268.000
43	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	560	4.050		2.268.000
44	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	168	4.500		756.000
45	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	560	31.500		17.640.000
46	72131701-014	construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	560	3.045		1.705.200
47	72101703-004	construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	140	30.400		4.256.000
48	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	560	2.700		1.512.000
49	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	560	2.700		1.512.000
50	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	560	1.015		568.400
					Precio Total		**515.450.600**

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 - 0

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

El monto del presente contrato asciende a la suma de guaraníes: Quinientos quince millones cuatrocientos cincuenta mil seiscientos (Gs. 515.450.600)

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: Secretaría de Obras.

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE SAN ALBERTO Y DOMINGO MARTINEZ DE IRALA-PLURIANUAL 2024

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 - 0

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 28 días del mes de noviembre del año 2023.

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 - 0

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

Firmado por: LA GOBERNACION DE ALTO PARANÁ

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

ING. CESAR O. TORRES A.
CI:3.726.512
GOBERNADOR DE ALTO PARANA

Firmado por: PEREZ Y AGUAYO S.R.L.

HUGO ORLANDO PEREZ OVELAR
CI:2.975.090
REPRESENTANTE LEGAL

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 - 0