MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

ASU Administración y Finanzas

Gobierno Municipal de Asunción.

ROHAYHUVE

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
4TO PISO / BLOQUE A
021 663 311/20 INT. 3334
ASUNCION.GOV.PY

Membrete de la Institución	CONTRATO SIMPLIFICADO	NUMERO 73/2019

Fecha de Emisión : 08/10/2019.

Entidad:	MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN.		
Unidad Compradora (Codigo SICP)	1515		
ID del Llamado:	364.441.	Tipo de Procedimiento:	CD 27/19.

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS PLAZAS MADRES PARAGUAYAS Y VILLA CAMPEONAS "

Proveedor:	MES TRADING & SERVICE DE JUAN CARLOS SANCHEZ.	RUC:	490123-1.

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

Item	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	70111713-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PLAZA VILLAS CAMPEONAS	Unidad	EVENTO	1		78.794.342
1.1		***PREPARACION DE LA OBRA***					
1.1.1		CARTEL DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	1.041.370	1.041.370
1.1.2		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	EVENTO	600	1.420	852.000
1.2		***ALBAÑILERIA***					
1.2.1		REPARACION DE MURO DE PROTECCION	Metro lineal	EVENTO	34	71.003	2.414.102
1.2.2		REPOSICION DE CORDON DE LADRILLO	Metro lineal	EVENTO	140	20.354	2.849.560
1.3		***PISOS Y CONTRAPISOS***					
1.3.1		CONTRAPISO DE HORMIGON CON CASCOTE PARA PISO	Metros cuadrados	EVENTO	140	27.928	3.909.920
1.3.2		REPOSICION DE PISO CON BALDOSAS DE GRANITO	Metros cuadrados	EVENTO	140	62.482	8.747.480
1.4		***EQUIPAMIENTO***					
1.4.1		PARQUE INFANTIL EN CONJUNTO	Unidad	EVENTO	1	7.668.270	7.668.270
1.4.2		CAMBIO DE BANCO DE MADERA Y METAL	Unidad	EVENTO	6	1.136.040	6.816.240
1.4.3		REPARACION Y PINTURA DE BANCO DE MADERA Y METAL	Unidad	EVENTO	16	142.005	2.272.080
1.4.4		REPOSICION DE TEJIDO EN ESTRUCTURA	Metros cuadrados	EVENTO	105	118.338	12.425.490
1.4.5		REPARACION DE ARCOS DE FUTBOAL	Unidad	EVENTO	2	284.010	568.020
1.4.6		CAMBIO DE POSTES PARA CANCHA DE VOLEIBOAL Y MARCACION (UN PAR)	Unidad	EVENTO	1	2.745.430	2.745.430
1.4.7		BASURERO METALICO DE 3 MODULOS (VER ANECO C)	Unidad	EVENTO	10	615.355	6.153.550
1.5		***PINTURA***					
1.5.1		PINTURA AL AGUA	Metro lineal	EVENTO	750	6.154	4.615.500
1.5.2		PINTURA SINTETICA DE EQUIPAMIENTO	Metro lineal	EVENTO	220	33.135	7.289.700
1.5.3		PORTICO DE ACCESO	Unidad	EVENTO	1	4.828.170	4.828.170

ABG. DIONISIO MORENO
DIRECTOR
Dirección de Adquisiciones

MES TRADING & SERVICE

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

4181

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

ASU Administración y Finanzas

Gobierno Municipal de Asunción.

ROHAYHUVE

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
4TO PISO / BLOQUE A
021 663 311/20 INT. 3334
ASUNCION.GOV.PY

1.5.4		ARENA LAVADA PARA CANCHA DE VOLEIBOAL	Metros cúbicos	EVENTO	10	66.269	662.690
1.5.5		LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad	EVENTO	1	2.934.770	2.934.770
2	**70111713-003**	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PLAZA MADRES PARAGUAYAS**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**74.263.882**	**74.263.882**
2.1		***PREPARACION DE LA OBRA***					
2.1.1		CARTEL DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	1.041.370	1.041.370
2.1.2		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	EVENTO	1.200	1.420	1.704.000
2.2		***ALBAÑILERIA***					
2.2.1		REPARACION DE MURO DE PROTECCION	Metro lineal	EVENTO	20	71.003	1.420.060
2.2.2		REPOSICION DE CORDON DE LADRILLO	Metro lineal	EVENTO	110	20.354	2.238.940
2.3		***PISOS Y CONTRAPISOS***					
2.3.1		CONTRAPISO DE HORMIGON CON CASCOTE PARA PISO	Metros cuadrados	EVENTO	60	27.928	1.675.680
2.3.2		REPOSICION DE PISOS CON BALDOSAS DE GRANITO	Metros cuadrados	EVENTO	60	62.482	3.748.920
2.4		***EQUIPAMIENTO***					
2.4.1		PARQUE INFANTIL EN CONJUNTO	Unidad	EVENTO	1	7.668.270	7.668.270
2.4.2		CAMBIO DE BANCO DE MADERA Y METAL	Unidad	EVENTO	6	1.136.040	6.816.240
2.4.3		REPARACION Y PINTURA DE BANCO DE MADERA Y METAL	Unidad	EVENTO	32	142.005	4.544.160
2.4.4		REPOSICION DE TEJIDO EN ESTRUCTURA	Metros cuadrados	EVENTO	120	118.338	14.200.560
2.4.5		CAMBIO DE POSTES PARA CANCHA DE VOLEIBOAL Y MARCACIÓN (UN PAR)	Unidad	EVENTO	1	2.745.430	2.745.430
2.4.6		BASURERO M ETALICO (VER ANEXO C)	Unidad	EVENTO	10	615.355	6.153.550
2.5		***PINTURA***					
2.5.1		PINTURA AL AGUA	Metro lineal	EVENTO	800	6.154	4.923.200
2.5.2		PINTURA SINTETICA DE EQUIPAMIENTO	Metro lineal	EVENTO	210	33.135	6.958.350
2.5.3		PORTICO DE ACCESO	Unidad	EVENTO	1	4.828.170	4.828.170
2.5.4		ARENA LAVADA PÀRA CANCHA DE VOLEIBOAL	Metros cúbicos	EVENTO	10	66.269	662.690
2.5.5		LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad	EVENTO	1	2.934.770	2.934.770
						TOTAL ADJ.	**153.058.702**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:	**DESDE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO**	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : * POSTERIOR A LA EMISION DE LA ORDEN DE PROVISION DE BIENES Y/O SERVICIOS, EL PROVEEDOR TENDRA CUARENTA Y OCHO (48) HORAS PARA INICIAR LOS TRABAJOS SOLICITADOS.
*** PLAZO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS 120 DIAS CORRIDOS.**

El lugar de entrega de los bienes o prestación de los servicios es: PLAZA MADRES PARAGUAYAS (MBY'A ENTRE MANGALES Y GUATAMBU) Y VILLA CAMPEONAS (EPIFANIO MENDEZ FLEITAS Y PANAMBI VERA).

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contraprestación del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

ABG. DIONISIO MERELES VERON
DIRECTOR
Dirección de Adquisiciones

Rodolfo Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

MES TRADING & SERVICE

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

ASU Administración y Finanzas

Gobierno Municipal de Asunción.

ROHAYHUVE

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
4TO PISO / BLOQUE A
021 663-311/20 INT. 3334
ASUNCION.GOV.PY

Anticipo:	NO.	Porcentaje:	N/A

La administración del contrato estará a cargo de: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO.

El valor de la multa será: Si el proveedor no cumpliere con los plazos establecidos en el plan de entregas y sus eventuales prorrogas autorizadas por casos fortuitos o de fuerza mayor, se hará pasible una multa equivalente al 0,1 % (cero coma uno por ciento) del valor total del suministro en demora, por cada día de atraso.
Las multas serán aplicadas y deducidas en forma automática sobre el valor de las facturas, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial. Cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento del contrato, la contratante podrá rescindir administrativamente el Contrato, de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la ley N°2051/03, caso contrario seguirá aplicando el monto de las multas que correspondan.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% del valor máximo del llamado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la Republica.

LINEA PRESUPUESTARIA: CONFORME CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculada al Programa Anual de Contrataciones (PAC) según **ID N° 364.441.**

Sánchez Baez	21/10/19		
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ, C.I. N° 490.123 - MES TRADING.	**FECHA DE FIRMA DE CONTRATO**	**ABG. DIONISIO MERELES - DIRECTOR DIRECCION DE ADQUISICIONES**	**ABG. ROLANDO ALVARENGA - DIRECTOR GENERAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

MES TRADING & SERVICE

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION – DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ASU ROHAYHUVE