CONTRATO Nº 09/2017

Entre la Municipalidad de Teniente Esteban Martínez, domiciliada en la Ciudad de Teniente Esteban Martinez, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Sr. Presentado Domingo Martínez Riveros, con Cédula de Identidad N° 820.374, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma DELTA CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE, domiciliada en Fracción Mbocayaty Poty, Luque, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. Pedro Pablo Rotela Vázquez, con Cédula de Identidad N° 2.193.057, , denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONSTRUCCION DE TANQUE DE H° A° DE 30.000 LTS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Constituye el objeto del presente Contrato, establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación al "CONSTRUCCION DE TANQUE DE H° A° DE 30.000 LTS"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 325068.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Nº 9/2017, convocado por la Municipalidad de Teniente Esteban Martínez, según resolución Nº 204/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N°222/2017

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.
En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Tte. Esteban Martinez, República del Paraguay, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.-

MUNICIPALIDAD DE TENIENTE ESTEBAN MARTINEZ * SECRETARIA GENERAL *

PATRICIA AQUINO
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE TENIENTE ESTEBAN MARTINEZ * INTENDENCIA *

PRESENTADO MARTÍNEZ
INTENDENTE MUNICIPAL

PEDRO PABLO ROTELA
EL CONTRATISTA

DELTA
CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE
RUC: 2193057-0

e) Para las condiciones de la obra se deberá considerar la disposición de la Ley Nº 4558/11 en su Art. 2º inciso c) por el cual establece que; en la medida de lo posible, al menos el 70% de la mano de obra a ser empleada por quienes resulten adjudicados, deberá ser personal domiciliado en el mismo territorio Municipal o Departamental de la Contratante. Y de acuerdo a la Cláusula Segunda, inciso b) de este Contrato.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el Artículo 81 del Decreto Reglamentario N° 21909/03;

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION DE TANQUE DE H° A° DE 30.000 LTS.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

DELTA CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE RUC: 2193057-0

MUNICIPALIDAD DE TENIENTE ESTEBAN MARTINEZ * INTENDENCIA *

6.PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Preparación de la obra**				
	a- Limpieza y preparación del terreno	GL:	1,00	500.000	500.000
	b- replanteo y marcacion.	GL.	1,00	500.00	500.000
2	**Excavacion para zapatas.**	m3.	24,00	550.000	13.200.000
3	**HºAº**				
	zapata 2,0x2,0x4,0 unid.	m3	7,20	320.000	2.304.000
	Viga de HºAº. 0,3x0,4x3 unid.	m3	4,32	300.000	1.296.000
	Viga de HºAº 0,3x0,5x1,0 unid.	m3	1,80	600.000	1.080.000
	Losa de HºAº de espesor= 0,15 cm.	m3.	2,40	900.000	2.160.000
	Columna HºAº 0,3x0,3x4,0 unid.	m3.	4,68	2.980.000	13.946.400
7	**Flete.**				
	Flete de Materiales	Gl.	1,00	1.000.000	1.000.000
3	**Tanque elevado c/ escaleras.**	Gl.	1,00	1.000.000	1.000.000
4	**Costo de flete e instalacion.**	Gl.	1,00	1.000.000	1.000.000
5	**Perforacion de pozos e Instalacion.**				
	perforacion de pozos.	unid.	6,00	7.000.000	42.000.000
	Bombas sumergibles 0,50 hp.	unid.	7,00	800.000	5.600.000
	Cables tipo taller.	m	200,00	50.000	10.000.000
	Caó standard negro.	m	200,00	50.000	10.000.000
	piola Marina de 10 mm.	m	50,00	30.000	1.500.000
	Accesorios de plomeria.	Gl.	1,00	3.000.000	3.000.000
	Mano de Obra.	Gl.	1,00	18.500.000	18.500.000
5	**Obrador.**	Gl.	1,00	18.500.000	18.500.000
6	**Limpieza final de la obra.**	Gl.	1,00	713.600	713.600

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Gs. 147.800.000 (Gs. Ciento cuarenta y siete millones ochocientos mil).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

a) La ejecución de la obra tendrá una duración de 25 días, a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obras.
b) El plazo para la recepción provisoria de la obra a los 10 días a partir de la orden de inicio de obras.
c) El plazo para la recepción definitiva de la obra será a los 10 días a partir de la recepción provisoria de la obra.
d) La obra se realizará en las calles de la ciudad de Tte. Esteban Martinez.