CONTRATO N° 35/2023

CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS MARCA ATLAS Y MP" – PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO ID 431-273".

Entre el **MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI",** con domicilio en Avda. Gral. Santos esq. Teodoro S. Mongelós, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado por una parte para el presente acto por el **Doctor JUAN MANUEL FERNANDEZ VALDOVINOS**, con **Cédula de Identidad Nº 459553**, designado por Resolución **D.G.RR.HH. N° 343 de fecha 02 de febrero del 2023** como Director General del Hospital de Trauma "Manuel Giagni" y a la **Lic. JUANA VICENTA LEZCANO F.**, con **Cédula de Identidad N° 1.414.543**, designado por Resolución D.G.RR.HH. N° 478 de fecha 10 de febrero del 2023 como Directora Administrativa del Hospital de Trauma "Manuel Giagni", ambos debidamente facultados por Resolución S.G. N° 033 de fecha 08 de febrero del 2023 para la suscripción del presente documento; denominados en adelante la parte **CONTRATANTE,** y por la otra, la **FIRMA HOLLER INGENIERÍA S.R.L**, con **RUC Nº 80004682-0**, con domicilio en las calles **Facunda Speratti 4055 c/ Cmte. Caballero**, de la ciudad de **ASUNCIÓN - PARAGUAY**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**; denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**; acuerdan celebrar el presente contrato para la **LCO N° 11/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS MARCA ATLAS Y MP" – PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO ID 431-273",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO:

El objeto del presente Contrato, es establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la **CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS MARCA ATLAS Y MP" – PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO ID 431-273**, conforme a las Especificaciones Técnicas y a las otras disposiciones del Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) El Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO:
Los documentos adicionales del contrato son: **No Aplica.**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO:

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 4047 para el Ejercicio Fiscal 2023, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 431.273

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LCO N° 11/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS MARCA ATLAS Y MP" – PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO ID 431-273" convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, UOC N° 05 – Hospital de Trauma "Manuel Giagni". La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución D.G. N° 73, de fecha 21 de agosto de 2023.

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS:

ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MONTO Mínimo/ Monto Máximo
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS SEGÚN PROTOCOLO DEL FABRICANTE							
1	**Mano de Obra Servicio** de Mantenimiento de Ascensor N° 38.688, marca Atlas. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0202	EVENTO	UNIDAD	1	1.100.000	1.100.000	
2	Insumos servicio de mantenimiento Ascensor N° 38.688, marca Atlas. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0202	EVENTO	UNIDAD	1	140.000	140.000	
3	**Mano de Obra Servicio** de Mantenimiento de Ascensor N° 38.689, marca Atlas. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0203	EVENTO	UNIDAD	1	1.100.000	1.100.000	
4	Insumos servicio de mantenimiento Ascensor N° 38.688, marca Atlas. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0203	EVENTO	UNIDAD	1	140.000	140.000	
5	**Mano de Obra Servicio** de Mantenimiento de Ascensor N° 101.637, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0199	EVENTO	UNIDAD	1	1.100.000	1.100.000	
6	Insumos servicio de mantenimiento de Ascensor N° 101.637, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0199	EVENTO	UNIDAD	1	140.000	140.000	
7	**Mano de Obra Servicio** de Mantenimiento de Ascensor N° 101.638, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0200	EVENTO	UNIDAD	1	1.100.000	1.100.000	
8	Insumos servicio de mantenimiento de Ascensor N° 101.638, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0200	EVENTO	UNIDAD	1	140.000	140.000	Monto Mínimo 149.560.000. Monto Máximo 299.120.000
9	**Mano de Obra Servicio** de Mantenimiento de Montacargas N° 92.406, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0219	EVENTO	UNIDAD	1	1.100.000	1.100.000	
10	Insumos servicio de mantenimiento de Montacargas N°92.406, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0219	EVENTO	UNIDAD	1	140.000	140.000	
11	**Mano de Obra Servicio** Mantenimiento de Ascensor N° 199.517, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial: 011-22-69-0220	EVENTO	UNIDAD	1	1.100.000	1.100.000	
12	Insumos servicio de mantenimiento de Ascensor N° 199.517, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial: 011-22-69-0220	EVENTO	UNIDAD	1	140.000	140.000	
13	**Mano de Obra Servicio** Mantenimiento de Ascensor N° 199518, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0221	EVENTO	UNIDAD	1	1.100.000	1.100.000	
14	Insumos servicio de mantenimiento de Ascensor N° 199518, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0221	EVENTO	UNIDAD	1	140.000	140.000	

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

15	**Mano de Obra Servicio** de Mantenimiento de Montacargas N° 199519, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial: 011-22-69-0222	EVENTO	UNIDAD	1	1.100.000	1.100.000
16	Insumos servicio de mantenimiento de Montacargas N° 199519, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial: 011-22-69-0222	EVENTO	UNIDAD	1	140.000	140.000
17	**Mano de Obra Servicio** de Montacargas N° 199520, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-111-0387	EVENTO	UNIDAD	1	1.100.000	1.100.000
18	Insumos servicio de mantenimiento de Montacargas N° 199520, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-111-0387	EVENTO	UNIDAD	1	140.000	140.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISTA DE REPUESTOS A DEMANDA DE ASCENSORES MARCA ATLAS N°: 38.688 Y 38.689						
19	Provisión de cabo de acero de tracción	EVENTO	UNIDAD	1	177.250	177.250
20	Mano de Obra cambio de cabo de tracción	EVENTO	UNIDAD	1	8.439.600	8.439.600
21	Provisión de cabo regulador (paracaídas)	EVENTO	UNIDAD	1	177.250	177.250
22	Mano de Obra cambio de cabo de regulación	EVENTO	UNIDAD	1	1.352.500	1.352.500
23	Mano de Obra cambio de hoja de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	1.933.200	1.933.200
24	Provisión de botón grabado para llamada de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	317.200	317.200
25	Mano de Obra cambio de botón de llamada de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	97.400	97.400
26	Provisión de botón para grabado para indicador de posición	EVENTO	UNIDAD	1	212.450	212.450
27	Mano de Obra para cambio de botón de indicador de posición	EVENTO	UNIDAD	1	64.900	64.900
28	Provisión de anillo negro para pulsador	EVENTO	UNIDAD	1	14.900	14.900
29	Mano de obra para el cambio de anillo negro para pulsador	EVENTO	UNIDAD	1	16.250	16.250
30	Provisión y cambio de protección de llamada	EVENTO	UNIDAD	1	14.850	14.850
32	Mano de obra para el cambio de protección de llamada	EVENTO	UNIDAD	1	16.250	16.250
32	Provisión de lámparas incandescente para botón de llamada	EVENTO	UNIDAD	1	16.900	16.900
33	Mano de Obra para de lámparas incandescente para botón de llamada	EVENTO	UNIDAD	1	16.250	16.250
34	Provisión de Garfito para puerta de piso.	EVENTO	UNIDAD	1	1.966.250	1.966.250
35	Mano de Obra para el cambio de Garfito para puerta de piso.	EVENTO	UNIDAD	1	81.150	81.150
36	Provisión de perfil de Goma para puerta de piso	EVENTO	UNIDAD	1	178.550	178.550
37	Mano de Obra para el cambio de perfil de Goma para puerta de piso	EVENTO	UNIDAD	1	5.950	5.950
38	Provisión o de carretilla de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	777.550	777.550
39	Mano de Obra para el Cambio de carretilla de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	156.900	156.900
40	Provisión de Buje para brazo de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	197.100	197.100

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

41	Mano de Obra para el cambio de buje para brazo de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	64.900	64.900
42	Mano e Obra para la rectificación de polea de regulador (paracaídas)	EVENTO	UNIDAD	1	1.064.600	1.064.600
43	Mano de Obra para la reparación de regla de barra de puerta de cabina.	EVENTO	UNIDAD	1	615.100	615.100
44	Provisión de buje especial para operador de puertas	EVENTO	UNIDAD	1	571.300	571.300
45	Mano de Obra de buje especial para operador de puertas	EVENTO	UNIDAD	1	167.700	167.700
46	Provisión de soporte de goma para reductor A.P.C	EVENTO	UNIDAD	1	377.750	377.750
47	Mano de Obra para el cambio de soporte de goma para reductor A.P.C	EVENTO	UNIDAD	1	129.850	129.850
48	Provisión de rulemanes de motor excitatriz	EVENTO	UNIDAD	1	843.950	843.950
49	Mano de Obra para el cambio de rulemanes de motor excitatriz	EVENTO	UNIDAD	1	919.700	919.700
50	Provisión de Rulemanes de motor de maquina	EVENTO	UNIDAD	1	1.048.750	1.048.750
51	Mano de Obra para el cambio de rulemanes de motor de maquina	EVENTO	UNIDAD	1	1.352.500	1.352.500
52	Mano de Obra para la rectificación de polea de maquina	EVENTO	UNIDAD	1	3.955.650	3.955.650
53	Mano de Obra para la rectificación de polea de desvío	EVENTO	UNIDAD	1	3.161.750	3.161.750
54	Provisión de carbón de regulador y excitatriz	EVENTO	UNIDAD	1	219.350	219.350
55	Mano de obra para el cambio de carbón de regulador y excitatriz	EVENTO	UNIDAD	1	48.700	48.700
56	Provisión de carbón de motor de maquina	EVENTO	UNIDAD	1	219.350	219.350
57	Mano de obra para el cambio de carbón de motor de maquina	EVENTO	UNIDAD	1	48.700	48.700
58	Provisión de contacto de cobre de contactor	EVENTO	UNIDAD	1	355.100	355.100
59	Mano de Obra para el cambio de contacto de cobre de contactor	EVENTO	UNIDAD	1	27.050	27.050
60	Provisión de carbón para motogenerador MG45	EVENTO	UNIDAD	1	243.000	243.000
61	Mano de obra para el cambio de carbón para motogenerador MG45	EVENTO	UNIDAD	1	48.700	48.700
62	Provisión de bobina (DC3303G003) de tablero de comando y selector	EVENTO	UNIDAD	1	1.435.280	1.435.280
63	Mano de obra para cambio de bobina (DC3303G003) de tablero de comando y selector	EVENTO	UNIDAD	1	409.000	409.000
64	Provisión de bobina para el contactor YE 3038	EVENTO	UNIDAD	1	2.445.350	2.445.350
65	Mano de obra para el cambio de bobina para contactor YE 3038	EVENTO	UNIDAD	1	409.000	409.000
66	Provisión de contacto de carbon para contactor	EVENTO	UNIDAD	1	181.800	181.800
67	Mano de obra para el cambio de contacto de carbón para contactor	EVENTO	UNIDAD	1	27.050	27.050
68	Provisión de relay de tablero de comando y selector	EVENTO	UNIDAD	1	3.820.150	3.820.150

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

69	Mano de obra para cambio de relay de tablero de comando y selector	EVENTO	UNIDAD	1	486.900	486.900
70	Provisión y guiadores plasticos de cabina y contrapeso	EVENTO	UNIDAD	1	806.100	806.100
71	Mano de obra para el cambio de guiadores de cabina y contrapeso	EVENTO	UNIDAD	1	486.900	486.900
72	Provisión de rulemanes de la rampa móvil	EVENTO	UNIDAD	1	1.054.500	1.054.500
73	Mano de obra para reparación y cambio de rulemanes de la rampa móvil	EVENTO	UNIDAD	1	72.500	72.500
74	Suministro de materiales para la rectificación de frenos electromagnéticos	EVENTO	UNIDAD	1	3.717.800	3.717.800
75	Mano de obra para la rectificación de frenos electromagnéticos	EVENTO	UNIDAD	1	2.636.150	2.636.150
76	Provisión de fibra para frenos	EVENTO	UNIDAD	1	1.230.200	1.230.200
77	Mano de obra para el cambio de las fibra para frenos	EVENTO	UNIDAD	1	470.700	470.700
78	Provisión de corona y eje al reductor del motor de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	2.894.500	2.894.500
79	Mano de obra para el cambio de la corona y eje al reductor del motor de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	541.000	541.000
80	Provisión de tope de goma para operador de puertas	EVENTO	UNIDAD	1	131.000	131.000
81	Mano de obra para el cambio de tope de goma para operador de puertas	EVENTO	UNIDAD	1	27.050	27.050
82	Provisión de amortiguadores de goma para cadena de motor de puertas	EVENTO	UNIDAD	1	44.350	44.350
83	Mano de obra para el cambio de amortiguadores de goma para cadena de motor de puertas	EVENTO	UNIDAD	1	27.050	27.050
84	Provisión de correa para MG45	EVENTO	UNIDAD	1	243.650	243.650
85	Mano de obra para el cambio de correa para MG45	EVENTO	UNIDAD	1	27.050	27.050
86	Provisión de porta carbón para MG45	EVENTO	UNIDAD	1	3.530.800	3.530.800
87	Mano de obra para el cambio de porta carbón para MG45	EVENTO	UNIDAD	1	265.100	265.100
88	Provisión de cinta selectora	EVENTO	UNIDAD	1	578.850	578.850
89	Mano de Obra para el cambio de cinta selectora	EVENTO	UNIDAD	1	4.652.600	4.652.600
90	Provisión de guía de plástico para cinta selectora	EVENTO	UNIDAD	1	56.550	56.550
91	Mano de obra para el cambio de guía de plástico para cinta selectora	EVENTO	UNIDAD	1	27.050	27.050
92	Provisión de resorte para pick up	EVENTO	UNIDAD	1	36.300	36.300
93	Mano de obra para cambio de resorte para pick up	EVENTO	UNIDAD	1	27.050	27.050
94	Provisión de buje para pick up	EVENTO	UNIDAD	1	64.050	64.050
95	Mano de obra para el cambio de buje para pick up	EVENTO	UNIDAD	1	27.050	27.050
96	Provisión de cabito de acero de 3mm para cinta selectora	EVENTO	UNIDAD	1	47.600	47.600
97	Mano de obra para el cambio de cabito de acero de 3mm para cinta selectora	EVENTO	UNIDAD	1	454.450	454.450
98	Suministro de remache de bronce para cinta selectora	EVENTO	UNIDAD	1	45.000	45.000

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

99	Mano de obra para colocación de remache de bronce para cinta selectora	EVENTO	UNIDAD	1	22.200	22.200
100	Rebobinado de motor de puertas	EVENTO	UNIDAD	1	1.507.250	1.507.250
101	Mano de obra para el desarmado y armado del motor de puertas	EVENTO	UNIDAD	1	486.900	486.900
102	Rebobinado de Trasformadores reductor o elevador de tensión	EVENTO	UNIDAD	1	3.928.250	3.928.250
103	Mano de obra para el desarmado, armado y conexionado de transformador reductor o elevador de tensión.	EVENTO	UNIDAD	1	486.900	486.900
104	Provisión de la resistencia de partida	EVENTO	UNIDAD	1	4.686.550	4.686.550
105	Mano de obra para el cambio de la resistencia de partida	EVENTO	UNIDAD	1	1.471.550	1.471.550
106	Provisión de resistencia tubular	EVENTO	UNIDAD	1	1.223.650	1.223.650
107	Mano de obra para el cambio de resistencia tubular	EVENTO	UNIDAD	1	503.150	503.150
108	Provisión de interruptor termomagnético tripolar 63 Amp	EVENTO	UNIDAD	1	438.200	438.200
109	Mano de obra para el cambio del interruptor termomagnético tripolar 63 Amp	EVENTO	UNIDAD	1	238.050	238.050
110	Provision de barra de protección electrónica para puerta de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	3.516.500	3.516.500
111	Mano de obra para el cambio de barra de protección electrónica para puerta de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	697.900	697.900
112	Provisión de lámpara bajo consumo iluminador de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	86.550	86.550
113	Mano de obra para el cambio de lámpara bajo consumo iluminador de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	27.050	27.050
114	Provisión de ventilador de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	1.947.600	1.947.600
115	Mano de obra para el cambio de ventilador de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	697.900	697.900
116	Provisión de guiador inferior para hoja de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	35.050	35.050
117	Mano de obra para el cambio de guiador inferior para hoja de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	16.250	16.250
118	Transformador	EVENTO	UNIDAD	1	646.250	646.250
119	Mano de obra para el cambio de Microrruptor LPA Y APF	EVENTO	UNIDAD	1	156.900	156.900
120	Provisión bomba hidráulica para puerta de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	5.043.100	5.043.100
121	Mano de obra para el cambio de bomba hidráulica para puerta de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	697.900	697.900
122	Provisión de teléfono dentro de la cabina	EVENTO	UNIDAD	1	486.900	486.900
123	Mano de obra para la instalación de teléfono dentro de la cabina	EVENTO	UNIDAD	1	373.300	373.300
124	Provisión de lámpara tipo bayoneta 12V-12W	EVENTO	UNIDAD	1	25.500	25.500
125	Mano de obra para el cambio de lámpara tipo bayora 12V-12W	EVENTO	UNIDAD	1	27.050	27.050
126	Provisión de chicharra para alarma 230V	EVENTO	UNIDAD	1	520.100	520.100
127	Mano de obra para el cambio de chicharra para alarma 230V	EVENTO	UNIDAD	1	265.100	265.100

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

128	Provisión de cable comando flexible de 8 y 9 hilos según necesidad	EVENTO	UNIDAD	1	163.400	163.400
129	Mano de Obra para el cambio de 1 cable comando flexible de 8 y 9 hilos.	EVENTO	UNIDAD	1	2.353.350	2.353.350
130	Mano de Obra para la rectificación del colector del generador	EVENTO	UNIDAD	1	2.201.900	2.201.900
131	Mano de obra para la limpieza de delgas de colector y espacios de micra del generador	EVENTO	UNIDAD	1	1.428.250	1.428.250
132	Rebobinado de rotor del generador, balanceado	EVENTO	UNIDAD	1	20.471.450	20.471.450
133	Mano de obra para el armado y desarmado del rotor del generador	EVENTO	UNIDAD	1	2.769.900	2.769.900
134	Provisión de rulemanes de motogenerador	EVENTO	UNIDAD	1	1.000.850	1.000.850
135	Mano de obra para el cambio de ruleman de motogenerador	EVENTO	UNIDAD	1	1.779.900	1.779.900
136	Rebobinado de los campos del motogenerador	EVENTO	UNIDAD	1	12.259.050	12.259.050
137	Mano de obra para el desarmado y armado de motogenerador	EVENTO	UNIDAD	1	2.769.950	2.769.950
138	Suministro de interruptor termomagnetico monofásico de 10 Amp.	EVENTO	UNIDAD	1	302.950	302.950
139	Mano de obra para la instalacion de interruptor termomagnético monofásico de 10 Amp.	EVENTO	UNIDAD	1	238.050	238.050
140	Provisión de Circuito electrónico RP.1"A"codigo JV0007G001	EVENTO	UNIDAD	1	1.352.000	1.352.000
141	Mano de obra para el cambio de Circuito electrónico RP.1"A"codigo JV0007G001	EVENTO	UNIDAD	1	156.900	156.900
142	Mano de obra para la reparación de porta carbón del generador	EVENTO	UNIDAD	1	1.746.850	1.746.850
142	Mano de obra para la reparación de soporte de porta carbones	EVENTO	UNIDAD	1	1.934.100	1.934.100
144	Mano de obra para la reparación de placas aislante de soporte de ejes porta carbones	EVENTO	UNIDAD	1	1.428.250	1.428.250
145	Mano de obra para la reparación de conjunto ligado del cuadro de comando	EVENTO	UNIDAD	1	822.300	822.300
146	Provisión de conjunto ligado para cuadro de comando	EVENTO	UNIDAD	1	1.547.250	1.547.250
147	Mano de obra para el cambio de conjunto ligado para cuadro de comando	EVENTO	UNIDAD	1	156.900	156.900
148	Mano de obra para el amurado de fijaciones de guia y realineación de guias	EVENTO	UNIDAD	1	5.410.000	5.410.000
149	Insumos para amurado de fijaciones de guía y realineación de guía	EVENTO	UNIDAD	1	595.100	595.100
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISTA DE REPUESTO A DEMANDA DE MONTACARGAS MARCA MP ASCENSORES N°s: 101.637; 101.638; 92.406; 199.517; 199.518; 199.519; 19.9520						
150	Provisión y cambio de cabo de acero	EVENTO	UNIDAD	1	177.300	177.300
151	Mano de Obra para el cambio de cabo de acero	EVENTO	UNIDAD	1	3.127.000	3.127.000
152	Provisión de sensor magnético de posición	EVENTO	UNIDAD	1	2.061.550	2.061.550
153	Mano de obra para el cambio de sensor magnético de posición	EVENTO	UNIDAD	1	486.900	486.900
154	Mano de obra para reparación de hoja de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	1.933.200	1.933.200
155	Provisión botón grabado para llamada de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	1.560.950	1.560.950

Eduardo Legelnicki
Gte. Administrativo

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

156	Mano de obra para el cambio de botón grabado para llamada de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	270.500	270.500
157	Provisión de indicador de posición digital	EVENTO	UNIDAD	1	3.069.650	3.069.650
158	Mano de obra para el indicador de posición digital	EVENTO	UNIDAD	1	351.650	351.650
159	Provisión de microinterruptor	EVENTO	UNIDAD	1	582.000	582.000
160	Mano de obra para el cambio de microinterruptor	EVENTO	UNIDAD	1	156.900	156.900
161	Provisión y cambio de placa electronica Microbasic	EVENTO	UNIDAD	1	16.020.100	16.020.100
162	Mano de obra para el cambio de placa electrónica Microbasic	EVENTO	UNIDAD	1	1.298.400	1.298.400
163	Provisión de placa electrónica de renivelación	EVENTO	UNIDAD	1	10.545.200	10.545.200
164	Mano de obra para el cambio de placa electrónica de renivelación	EVENTO	UNIDAD	1	963.000	963.000
165	Provisión de aceite hidráulico	EVENTO	UNIDAD	1	52.600	52.600
166	Mano de obra para la reposición y/o cambio de aceite hidráulico	EVENTO	UNIDAD	1	562.650	562.650
167	Provisión de suspensión de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	534.000	534.000
168	Mano de obra para el cambio de suspensión de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	243.450	243.450
169	Provisión de guiadores inferior de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	66.650	66.650
170	Mano de obra para el cambio de guiador inferior de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	27.050	27.050
171	Provisión de kit de sellos para pistón hidráulico	EVENTO	UNIDAD	1	4.147.500	4.147.500
172	Mano de obra para el cambio de kit de sellos para pistón hidráulico	EVENTO	UNIDAD	1	2.531.900	2.531.900
173	Rebobinado del motor de la bomba hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	10.711.800	10.711.800
174	Mano de Obra para el desarmado y armado de la bomba hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	2.380.400	2.380.400
175	Rebobinado de motor de puertas	EVENTO	UNIDAD	1	1.172.350	1.172.350
176	Mano de obra para desarmar y armar el motor de puertas	EVENTO	UNIDAD	1	481.500	481.500
177	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	EVENTO	UNIDAD	1	2.129.400	2.129.400
178	Mano de Obra para el desarmado, armado y conexionado de transformador reductor o elevador de tensión	EVENTO	UNIDAD	1	486.900	486.900
179	Provisión de Contacto de Puerta	EVENTO	UNIDAD	1	514.350	514.350
180	Mano de obra para el cambio de contacto de puerta	EVENTO	UNIDAD	1	129.850	129.850
181	Provisión de pulsador de revisión	EVENTO	UNIDAD	1	561.200	561.200
182	Mano de obra para el cambio del pulsador de revisión	EVENTO	UNIDAD	1	238.050	238.050
183	Provisión de interruptor STOP de revisión	EVENTO	UNIDAD	1	596.200	596.200
184	Mano de obra para cambio de interruptor STOP de revisión	EVENTO	UNIDAD	1	238.050	238.050
185	Provisión de guiadores plásticos de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	675.150	675.150
186	Mano de obra para el cambio de guiadores plásticos de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	486.900	486.900
187	Provisión de barra de protección electrónica para puerta de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	3.516.500	3.516.500
188	Mano de obra para el cambio de barra de protección electrónica para puerta de cabina	EVENTO	UNIDAD	1	589.700	589.700

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

189	Provisión de contactor principal	EVENTO	UNIDAD	1	1.763.150	1.763.150
190	Mano de obra para el cambio de contactor principal	EVENTO	UNIDAD	1	481.500	481.500
191	Provisión de contactor principal	EVENTO	UNIDAD	1	1.044.150	1.044.150
192	Mano de Obra par el cambio de contactor auxiliar	EVENTO	UNIDAD	1	481.450	481.450
193	Provisión de cables flexibles multifiliares	EVENTO	UNIDAD	1	163.400	163.400
194	Mano de obra para el cambio de los cables flexibles multifiliares	EVENTO	UNIDAD	1	2.353.350	2.353.350
195	Provisión de Interruptor de limite final	EVENTO	UNIDAD	1	1.051.500	1.051.500
196	Mano de obra para el cambio de interruptor de limite final	EVENTO	UNIDAD	1	2.651.000	2.651.000
197	Provisión de Bobina de Válvula	EVENTO	UNIDAD	1	990.050	990.050
198	Mano de obra para el cambio de Bobina de Válvula	EVENTO	UNIDAD	1	378.700	378.700
199	Provisión de tobera	EVENTO	UNIDAD	1	568.900	568.900
200	Mano de obra para el cambio de tobera	EVENTO	UNIDAD	1	259.700	259.700
201	Provisión de bomba completa	EVENTO	UNIDAD	1	12.416.200	12.416.200
202	Mano de obra para cambio de bomba completa	EVENTO	UNIDAD	1	2.650.900	2.650.900
203	Provisión de traba para cerradura de puerta de piso	EVENTO	UNIDAD	1	497.750	497.750
204	Mano de obra para el cambio de traba para cerradura de puerta de piso	EVENTO	UNIDAD	1	346.250	346.250
205	Materiales y repuestos para la reparación integral de enfriador de aceite.	EVENTO	UNIDAD	1	1.817.750	1.817.750
206	Mano de obra para la reparación integral de enfriador de aceite.	EVENTO	UNIDAD	1	1.298.400	1.298.400
207	Provisión de placa electrónica de seguridad	EVENTO	UNIDAD	1	1.666.300	1.666.300
208	Mano de obra para el cambio de la placa electrónica de seguridad	EVENTO	UNIDAD	1	481.500	481.500
209	Provisión de guiador de pistón	EVENTO	UNIDAD	1	309.400	309.400
210	Mano de obra para el cambio de guiador de pistón	EVENTO	UNIDAD	1	238.050	238.050
211	Provisión de sensor magnético	EVENTO	UNIDAD	1	1.752.850	1.752.850
212	Mano de obra para el cambio de sensor magnético	EVENTO	UNIDAD	1	346.250	346.250
213	Provisión de antefinal superior o inferior	EVENTO	UNIDAD	1	844.000	844.000
214	Mano de obra para el cambio de antefinal superior o inferior	EVENTO	UNIDAD	1	346.250	346.250
215	Insumos para la reparación de pulsador de botón de llamada	EVENTO	UNIDAD	1	201.250	201.250
216	Mano de obra para la reparación de pulsador de botón de llamada	EVENTO	UNIDAD	1	346.250	346.250
217	Provisión de flecha indicadora de dirección de viaje	EVENTO	UNIDAD	1	634.050	634.050
218	Mano de obra para el cambio de la flecha indicadora de dirección de viaje	EVENTO	UNIDAD	1	346.250	346.250
219	Provisión de amortiguador para puerta de eje vertical	EVENTO	UNIDAD	1	1.493.150	1.493.150
220	Mano de obra para el cambio de amortiguador de eje vertical	EVENTO	UNIDAD	1	476.100	476.100
221	Mano de obra de silenciador de central hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	2.542.700	2.542.700
222	Provisión de silenciador para central hidráulica	EVENTO		1	3.938.450	3.938.450

Eduardo Cegielnicki
Gte. Administrativo
Heller Ingeniería SRL

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

			UNIDAD			
223	Mano de obra para el cambio de silenciador para central hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	724.950	724.950
224	Provisión de tope de palanca de accionamiento de cerradura de puerta piso	EVENTO	UNIDAD	1	105.300	105.300
225	Mano de obra para el cambio de tope de palanca de accionamiento de cerradura de puerta piso	EVENTO	UNIDAD	1	180.000	180.000

MONTO MÍNIMO TOTAL A ADJUDICADO (IVA INCLUIDO) CONTRATO ABIERTO: Gs. 149.560.000 (Guaraníes Ciento Cuarenta y Nueve Millones Quinientos Sesenta Mil) ----------

MONTO MÁXIMO TOTAL A ADJUDICAR (IVA INCLUIDO) CONTRATO ABIERTO: Gs. 299.120.000 (Guaraníes Doscientos Noventa y Nueve Millones Ciento Veinte Mil) ----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. Cuenta Corriente Guaraníes 000341022.**----------

Se establece como suficiente comprobante de pago, la Nota de Crédito proveída por el Banco Central del Paraguay y/o Banco Nacional de Fomento, de acuerdo a la Fuente de Financiamiento, entregado por la Dirección General del Tesoro Público; al momento de transferir los fondos a la cuenta del Proveedor.

Se establece como una obligación por parte del proveedor que en un plazo perentorio e improrrogable de 30 días hábiles, contados desde la fecha de la transferencia de fondos realizada por el Banco Central del Paraguay y/o Banco Nacional de Fomento a la cuenta del proveedor, el mismo deberá presentar ante el Departamento de Giraduría de Gastos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el recibo de dinero correspondiente a las facturas crédito pagadas vía transferencia bancaria.

En caso de incumplimiento por parte del Proveedor a lo establecido anteriormente, se procederá a la comunicación del hecho a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a fin de que se apliquen las sanciones administrativas correspondientes, conforme a lo establecido en el Artículo 72, Inc. b) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

7. VIGENCIA DEL CONTRATO:
El contrato entrará en vigencia desde su firma hasta el 31 de diciembre 2025.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES:
Los bienes deberán ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección: Avda. Gral. Santos esquina Teodoro S. Mongelós, **"HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI" – DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.**

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:
La administración del contrato estará a cargo del Hospital de Trauma "Manuel Giagni".

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendario, siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento deberá ser equivalente al 10% del monto total del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA:
La Constancia de presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19, deberá presentarse ante el administrador del contrato en el plazo de: **No Aplica.**

12. MULTAS:
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato, serán aplicadas de conformidad a las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión del contrato, de conformidad al Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá comunicarse a la DNCP, para los fines previstos en el Artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO:
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de **ASUNCIÓN**, República del Paraguay a los (01) UNO días, del mes de SETIEMBRE del año 2023.-

.....
LIC. JUANA VICENTA LEZCANO
POR LA CONTRATANTE

.....
DR. JUAN MANUEL FERNANDEZ VALDOVINOS
POR LA CONTRATANTE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

.....
EDUARDO CEGELNICKI
POR EL PROVEEDOR