ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

14 DIC. 2020

DIVISION DE ADQUISICIONES
Departamento de Compras
Av. España 1268 - Tel.: 211001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205790
WEB: http://www.ande.gov.py

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56644

3

COPIA

AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
80066451-5
COSTAS SALINAS - B° PIRO'Y , 175 -

986 508146

NOTA: Esta Orden de Compra es válida por
A la mercadería deberá acompañar una Nota de Remisión en triplicado.
La Factura deberá presentarse en triplicado, acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADAS de la ANDE.

Lugar de entrega de la mercadería: AV. ESPAÑA N° 1268 Y PADRE CARDOZO , -

PLAZO DE ENTREGA

Estimaremos se sirva(n) proveer las mercaderías y/o servicios abajo descriptos:

CODIGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	IMPUTAC. PRESUPUEST.	AÑO	REFERENCIA PRESUP.	PCM	PED. COTIZ.	O.C. CONSIST.	U.MO.
0785	Dpto. de Mto. de Sistemas de Control	19002 242	2020	14613	I.35/2020 003571	PCD 6476/2020 000035	003149	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000170	1	UN	SERVICIO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL En un todo de acuerdo a la CD N° 6476/2020, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Anexo N° 1, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: Cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir de la recepción de la Orden de Inicio por parte del Proveedor Adjudicado. EL LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: En el Edificio Sede Central de ANDE, sito en Avenida España N° 1268 y Padre Cardozo. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: El Departamento de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: Hasta el cumplimiento total de las obligaciones. CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaraníes, dentro de los sesenta (60) días calendario de la presentación de la respectiva Solicitud de Pago acompañada de la Liquidación Pro - Forma presentada en ANDE, por el Servicio efectivamente prestado y aprobado(s) por la Contratante indicado(s) en la Orden de Compra en Plaza, descontando el monto de las multas, si las hubiere. NOTA: Se retendrá en concepto de contribuciones, el equivalente a cero punto cuatro por ciento (0,4%) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 1 de la Ley N° 3439/07 que modifica el Art. 41° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".	IVA INC.	135.388.460,00	135.388.460,00
						TRANSPORTE:	135.388.460,00

DAD/PL

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

Lic. Julio Villalba
Presidente
Agroindustrial Tacuara S.A.

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

14 DIC. 2020

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES
Dpto. Compras en Plaza
Av. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205 790

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56644

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	135.388.460,00

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: El Proveedor adjudicado deberá garantizar el fiel cumplimiento del Contrato por el diez por ciento (10%) del valor total de la Orden de Compra en Plaza y deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del contrato (Plazo de Entrega, Plazo de pago y Plazo de Liberación de la Garantía de Cumplimiento), más treinta (30) días posteriores a la vigencia del mismo, de conformidad al Artículo 39° inciso "c" de la Ley N° 2051/2003, a través de una Póliza de Seguros o Garantía Bancaria, la cual deberá ser presentada con una Nota dirigida al Presidente de ANDE dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción de la mencionada Orden de Compra en Plaza.

En circunstancias motivadas, la Contratante solicitará al Proveedor que presente prórrogas extendiendo el periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento. La falta de constitución y entrega oportuna de la prórroga de la garantía será causal de rescisión del Contrato por hecho imputable al Proveedor y comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor no cumpliere con el plazo de ejecución del servicio y sus eventuales prórrogas autorizadas por la Unidad Administradora del Contrato por casos fortuitos o de fuerza mayor, se hará pasible de una multa equivalente al cero coma uno por ciento (0,1%) del valor total del servicio en demora, por cada día de atraso, que será aplicada sobre la(s) factura(s) presentada(s) en ANDE.

El Cálculo y la aplicación de la respectiva multa estarán a cargo de la Unidad Administradora del Contrato. La multa será aplicada hasta la fecha de realización efectiva del servicio solicitado.

La Multa será aplicada y deducida en forma automática sobre la(s) facturas(s) presentada(s) en ANDE, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.

Cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, la Contratante podrá rescindir Administrativamente el contrato, de conformidad al Artículo 59° inciso c) de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario seguirá aplicando el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n).

TRANSPORTE: 135.388.460,00

DAD/PL

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

Lic. Julio Villalba
Presidente
Agroindustrial Tacuara S.A.

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
DCP UOC ANDE

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

14 DIC. 2020

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES
Dpto. Compras en Plaza
Av. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205 790

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56644

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	135.388.460,00

Constancia de Presentación de Declaración Jurada:
El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma de la Orden de Compra en Plaza, presentar ante el administrador del contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19 conforme a la Circular DNCP N° 12/2020.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada Declaración Jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.
==========/gg/==========

AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
JULIO CESAR VILLALBA ARGUELLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.Nº 2.980.360

Lic. Julio Villalba
Presidente
Agroindustrial Tacuara S.A.

CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA GUARANÍES---------- Total de la Or : 135.388.460,00

DAD/PL

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

Contratación Directa Nº 6476/2020

Anexo Nº 1

14 DIC. 2020

Orden de Compra en Plaza Nº 56644

Lista de Precios

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)
1	Demolición de mampostería de elevación	M2	15	M2	12.955	194.325
2	Demolición de piso existente en edificio y sector exterior	M2	120	M2	10.354	1.242.480
3	Demolición de azulejos existentes	M2	60	M2	8.636	518.160
4	Retiro de mampara de madera	M2	45	M2	28.074	1.263.330
5	Retiro de Aberturas y Rejas	UNI	6	UNI	28.074	168.444
6	Retiro de inodoros y lavatorios en baños	UNI	8	UNI	54.969	439.752
7	Cielorraso de yeso acartonado en sectores dañados	M2	45	M2	89.800	4.041.000
8	Construcción de viga de fundación de H°A° (15cmx30cm)	ml	10	ml	89.868	898.680
9	Construcción de mampostería de Nivelación de 0.30m	M2	5	M2	153.322	766.610
10	Aislación asfáltica horizontal de 0.30m en muros de elevación.	ml	10	ml	29.491	294.910
11	Construcción de Mampostería de elevación de 0.15m, nueva y para cerramiento de vanos de A°A° retirados en mamposterías existentes.	M2	90	M2	60.428	5.438.520
12	Reparación de mamposterías, en áreas agrietadas, con varillas de 8mm.	ml	30	ml	21.990	659.700
13	Reparación de mesada con azulejos, en áreas de cocina, con azulejos similares a los existentes	M2	8	M2	493.833	3.950.664
14	Aislación de losa con trama elástica y pintura fibrada aislante	M2	15	M2	163.802	2.457.030

Departamento de Compras

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

Lic. Julio Villalba
Presidente
Agroindustrial Tacuara S.A.

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

15	Reparación de techo de tejas cerámicas (problemas de goteras)	M2	45	M2	141.496	6.367.320
16	Construcción de techo de chapa metálica galvanizada trapezoidal N° 26, con estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final (Incluye recálculos y diseños de estructura metálica), además (incluye aislante térmico bajo chapa)	M2	52	M2	165.553	8.608.756
17	Provisión y colocación de cielorraso de yeso acartonado c/ perfilería de aluminio y estructura de soporte incluida	M2	30	M2	89.800	2.694.000
18	Construcción de contrapiso sobre terreno natural e= 0.7cm (ex entrada principal)	M2	85	M2	35.535	3.020.475
19	Provisión y colocación de baldosas cerámicas para alto tránsito, incluye carpeta de asiento.	M2	180	M2	73.423	13.216.140
20	Provisión y colocación de zócalos cerámicos, 7 cm de altura.	ml	132	ml	36.937	4.875.684
21	Provisión y colocación de baldosones de granito reconstituido de 0,40 m x 0,40 m incluye junta de dilatación.	M2	55	M2	145.786	8.018.230
22	Construcción de revoque de paredes interiores y exteriores a una capa c/hidrófugo	M2	67	M2	59.465	3.984.155
23	Azulejos tipo piso pared en Baños, de 0.40mx0.40m aprox., color a determinar en obra.	M2	60	M2	76.598	4.595.880
24	Guardas decorativas en Baños	ml	25	ml	39.340	983.500
25	Provisión y colocación de balancines metálicos similares a los existentes	M2	6	M2	350.466	2.102.796
26	Provisión y colocación de cerraduras a puertas existentes	UNI	16	UNI	130.170	2.082.720

Departamento de Compras

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

Presidente
Agroindustrial Tacuara S.A.

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

27	Provisión y colocación de espejos de 4mm de 0.50mx0.80m con marcos de aluminio.	UNI	4	UNI	32.075	128.300
28	Provisión y colocación de vidrios de 4mm color bronce. Colocar en los balancines nuevos y existentes. Se incluye en el rubro el retiro de los vidrios a reemplazar.	M2	10	M2	91.012	910.120
29	Provisión y colocación de puerta batiente de dos hojas con freno y pivot- P1	M2	4	M2	704.030	2.816.120
30	Provisión y colocación de paños de vidrio templado de 10mm, fijos, color a definir en obra, con carpintería de aluminio.	M2	8	M2	619.519	4.956.152
31	Enduido Interior - En Oficinas y donde se precise	M2	150	M2	20.670	3.100.500
32	Látex interior en paredes revocadas y cielorraso (incluye vigas, mochetas pilares de HºAº).	M2	350	M2	15.709	5.498.150
33	Látex exterior, tipo polideportivo, en paredes revocadas de fachada.	M2	80	M2	21.655	1.732.400
34	Texturada con color en paredes: superficie revocada de fachadas.	M2	25	M2	17.844	446.100
35	Pintura acrílica de paredes de ladrillos cerámicos a la vista en fachada	M2	150	M2	10.248	1.537.200
36	Barniz sintético brillante en Aberturas de madera.	M2	25	M2	23.449	586.225
37	Barniz sintético brillante en maderamen de techo existente	M2	45	M2	23.451	1.055.295
38	Pintura Sintética, previo antioxido, en Aberturas metálicas tipo balancín.	M2	15	M2	27.376	410.640
39	Pintura Sintética , previo antioxido, en Rejas metálicas existentes	M2	15	M2	27.376	410.640
40	Pintura Sintética, previo antioxido, de canaleta y caños de bajada pluvial.	ml	30	ml	27.376	821.280

Departamento de Compras

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

Presidente
Agroindustrial Tacuara S.A.

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

41	Provisión y colocación de Artefactos sanitarios - Bachas de losa, p/mesada de granito, incluye conex. flexibles.	UNI	3	UNI	419.887	1.259.661
42	Provisión y colocación de Artefactos sanitarios - Lavatorio con pedestal . Incluye conexiones flexibles.	UNI	3	UNI	253.073	759.219
43	Provisión y colocación de Artefactos sanitarios - Inodoros, para cisterna alta. Incluye conexiones flexibles.	UNI	3	UNI	240.557	721.671
44	Provisión y colocación de Artefactos sanitarios - Mingitorios. Incluye conexiones flexibles	UNI	2	UNI	254.553	509.106
45	Provisión y colocación de Accesorios - Media jabonera de losa, sobre lavatorios.	UNI	3	UNI	28.411	85.233
46	Provisión y colocación de Accesorios - Toalleros de losa, con barra plástica.	UNI	3	UNI	35.255	105.765
47	Provisión y colocación de Accesorios - Portarrollos de losa, con eje de plástico.	UNI	3	UNI	31.153	93.459
48	Provisión y colocación de Accesorios - Tapas de asiento para inodoros, de plástico color negro	UNI	3	UNI	54.450	163.350
49	Provisión y colocación de Accesorios - Cisterna plástica alta color blanco, incluye conex. flexibles.	UNI	3	UNI	37.347	112.041
50	Provisión y colocación de Accesorios - Ducha eléctrica. Incluye brazo metálico	UNI	2	UNI	267.153	534.306
51	Provisión y colocación de Griferías para lavatorios, de cierre automático con temporizador.	UNI	3	UNI	266.818	800.454
52	Provisión y colocación de Griferías para mingitorios, de cierre automático con temporizador	UNI	2	UNI	249.595	499.190
53	Provisión y colocación de Griferías para pileta de cocina, con pico móvil	UNI	1	UNI	161.387	161.387

Departamento de Compras

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

Lic. Julio Villalba
Presidente
Agroindustrial Tacuara S.A.

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
DCP- UOC - ANDE

54	Desagüe de Baños (tipo social), hasta el primer registro existente, incluye caños y accesorios (rejillas, codos, etc.)	UNI	3	UNI	653.215	1.959.645
55	Desagüe de pileta de cocina, con desengrasador incluido, hasta el 1er. registro existente, incluye caños y accesorios (rejillas, codos, etc.)	UNI	1	UNI	653.215	653.215
56	Provisión y colocación de caño de PVC reforzado de 100mm, incluye accesorios, entre registros,	ml	25	ml	34.419	860.475
57	Construcción de cámaras de inspección (tamaño y profundidad variables)	UNI	6	UNI	255.809	1.534.854
58	Reacondicionamiento de instalación de agua fría en Baños (tipo social) incluye caños hasta la entrada, incluye accesorios y llaves de paso.	UNI	3	UNI	860.360	2.581.080
59	Reacondicionamiento de instalación de agua fría en Cocina, incluye caños hasta la entrada, incluye accesorios y llaves de paso.	UNI	1	UNI	860.360	860.360
60	Provisión y colocación de Canaleta desagüe pluvial, de chapa Fe G° N° 24 y desarrollo de 0,70m. - Incluye el desmonte de la canaleta existente y las nuevas boquetas para conectar a las bajadas existentes a conservar.	ml	30	ml	59.076	1.772.280
61	Provisión y colocación de Caños de bajada pluvial de chapa de Fe G° Nº 24 de 0.15m x 0.20m. - en reemplazo de los existentes deteriorados.	ml	30	ml	59.076	1.772.280
62	Provisión y colocación: Equipo fluorescente de adosar, con rejillas, 3x40w, con compensación de reactivos	UNI	16	UNI	117.725	1.883.600
63	Provisión y colocación: Equipo fluorescente de adosar, con rejillas, 2x40w, con compensación de reactivos	UNI	14	UNI	112.675	1.577.450

Departamento de Compras

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

Lic. Julio Villalba
Presidente
Agroindustrial Tacuara S.A.

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
DCP - DOC - ANDE

64	Provisión y colocación: Equipo para iluminación de emergencia, de 1x20watts	UNI	8	UNI	211.158	1.689.264
65	Provisión e instalación de circuito para A.A. (con ductos, cableado. llaves, etc.)	UNI	6	UNI	302.393	1.814.358
66	Provisión e instalación de circuito para ducha eléctrica (incluye cañerías, cableado y llaves)	UNI	2	UNI	78.118	156.236
67	Provisión y colocación de separadores de granito para mingitorios (0,50 m x 1,00 m) incluye soporte y colocación.	M2	1	M2	491.862	491.862
68	Provisión y colocación de mesada de granito natural para baños, color según muestra, con molduras pecho paloma (0,50m de ancho)- incluye pollera de granito de 10cm	M2	3	M2	491.862	1.475.586
69	Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general y retiro de todos los escombros.	UNI	1	UNI	1.208.690	1.208.690
					Precio total ¢ (IVA incluido):	**135.388.460.-**

Departamento de Compras

Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/LC

Lic. Julio Villalba
Presidente
Agroindustrial Tacuara S.A.

Ing. Alcibiades Cantero
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE