MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
(0763) 20074 / 20021 / 20086 - munilapaz@hotmail.com
La Paz - Itapúa - Paraguay

CONTRATO Nº 03/2018

RENOVACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA PLAZA Bº VIRGEN DE FATIMA Y CONSTRUCCIÓN DE ORATORIO Y TERMINACIÓN EN LA PLAZA VIRGEN DE CAACUPE

Entre la Municipalidad de La Paz, domiciliada en Avda. Los Inmigrantes e/ Juan Pablo Segundo y Mcal. José Félix Estigarribia, de la Ciudad de La Paz República del Paraguay, representada para este acto por la Intendente Municipal Lic. Blanca M. Chávez Vallejos, con Cédula de Identidad N° 2.556.834 y la Secretaria General Srta. Natalia R. Franco C. con C.I. Nº 4.154.492, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma RIVEROS CONSTRUCCIONES, domiciliada en la ciudad de San Pedro del Paraná, República del Paraguay, representada en este acto por el Arq. Rigoberto Neri Riveros Cáceres, con Cédula de Identidad N° 836013-8, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EL Bº VIRGEN DE CAACUPE", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

RENOVACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA PLAZA Bº VIRGEN DE FATIMA Y CONSTRUCCIÓN DE ORATOTIO Y TERMINACIÓN EN LA PLAZA VIRGEN DE CAACUPE

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) Especificaciones técnicas.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 346.283.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 03/2018, convocado por la Municipalidad de La Paz, según resolución J.M.N°21/2018. La adjudicación fue realizada por Resolución J.M. N° 378/2018.-

Rigoberto Neri Riveros
ARQUITECTO
Mat. Prof. Nº 2438

Natalia R. Franco C.
Secretaria General Interina

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del presente contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/ Lote	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	1	Cartel de obra de 1,00x1,50 m. CUBIERTA PARA ORATORIO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	GL	1	394.000	394.000
2	2	Excavaciones para fundación. CUBIERTA PARA ORATORIO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	M3	2,16	45.000	97.200
3	3	Tinglado de varillas torsionadas, postes de 20x30cm. Vigas. Correas, tensores. Techo de chapa simil teja color ceramico. CUBIERTA PARA ORATORIO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	M2	48	130.000	6.240.000
4	4	Canaletas y bajadas de chapa galvanizada. Guardavientos de chapa galvanizada. CUBIERTA PARA ORATORIO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	ML	26	45.000	1.170.000
5	5	Reposición de pisos zona de excavación. CUBIERTA PARA ORATORIO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	GL	1	120.000	120.000
6	6	Deague pluvial de camineros con Rejilla metálica. Ancho 15cm. CUBIERTA PARA ORATORIO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	ML	17	75.000	1.275.000
7	7	Artefactos fluorescentes 1x20W. CUBIERTA PARA ORATORIO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	UN	2	115.000	230.000
8	8	Llave punto y toma. CUBIERTA PARA ORATORIO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	UN	1	80.000	80.000
9	9	Colocación de arena sector deportivo.	-	-	M3	16	80.000	1.280.000

Rigoberto Neri Riveros
ARQUITECTO
Mat. Prof. N° 2438

Natalia R. Franco C.
Secretaria General Interina

		CUBIERTA PARA ORATORIO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE						
10	*10*	Relleno de tierra roja, nivelación y compactación manual, para sectores de area verde. CUBIERTA PARA ORATORIO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	M3	200	**18.000**	**3.600.000**
11	*11*	Acometida. TERMINACIÓN DE SANITARIO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	UN	1	**1.500.000**	**1.500.000**
12	*12*	Tomas y llave. TERMINACION DE SANITARIO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	UN	2	**80.000**	**160.000**
13	*13*	Artefactos fluorescentes 1x20W. TERMINACION DE SANITARIO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	UN	3	**115.000**	**345.000**
14	*14*	Excavación y colocación caño pvc y cableado subterraneo. TERMINACION DE SANITARIO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	ML	100	**18.100**	**1.810.000**
15	*15*	Conexión de red de agua potable caño pvc 3/4" subterráneo hasta medidor general. Llave de paso general. TERMINACION DE SANITARIO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	GL	1	**708.800**	**708.800**
16	*16*	Desagüe pluvial Canaletas y bajadas de chapa galvanizada. TERMINACION DE SANITARIO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	ML	12	**45.000**	**540.000**
17	*17*	Poste de HºAº para alumbrado. Tipo ANDE altura 6,00m. ALUMBRADO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	UN	2	**750.000**	**1.500.000**
18	*18*	Alumbrado público cerrado 250/400w. Tipo AP4-V IP 65. ALUMBRADO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	UN	4	**325.000**	**1.300.000**
19	*19*	Reactor para vapor		-	UN	4	**172.000**	**688.000**

Ricoberto Neri Riveros
ARQUITECTO
Mat. Prof. Nº 2438

Lic. Luis R. Franco C.
Secretaria General Interina

		de mercurio con base para fotocelula 250W bajo factor. ALMBRADO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE						
20	20	Fotocélula 10A. 1000/1800VC. 220V. ALUMBRADO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	UN	4	38.000	152.000
21	21	Brazo metálico para alumbrado público. ALUMBRADO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	UN	4	55.000	220.000
22	22	Lámpara vapor mercurio halogenada 400W E40 tubular. ALUMBRADO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	UN	4	120.000	480.000
23	23	Cable pre ensamblado 2x16. ALUMBRADO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	ML	100	5.200	520.000
24	24	Registro eléctrico 30x30cm. ALUMBRADO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	UN	2	160.000	320.000
25	25	Caño subterráneo 3/4. ALUMBRADO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	ML	100	1.300	130.000
26	26	Mano de obra colocación y excavación para cableado subterráneo. ALUMBRADO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	ML	100	11.500	1.150.000
27	27	Contrapiso de cascotes espesor 10cm. Sobre suelo compactado. Cordón de espesor 0,15 de ladrillo común. Con revoque y pintura al látex para exteriores. CAMINERO PLAZA	-	-	M2	50	35.000	1.750.000
28	28	Piso baldoson prefabricado dimensiones 40x40cm. Color cerámico. CAMINERO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	M2	50	50.000	2.500.000
29	29	Baranda metálica de caño estructurai. Altura 0,90m. Con fondo antioxido y pintura sintética. CAMINERO PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	ML	50	97.000	4.850.000
30	30	Sube y Baja ? c/ colocación en los	-	-	UN	1	500.000	500.000

Rigoberto Neri Riveros
ARQUITECTO
Mat. Prof. Nº 2438

Mario R. Franco C.
Secretaria General Interina

		lugares indicados. Pintura: pintura sintética para metal (convertidor, fondo y acabado) (combinación de colores vivos: verde-amarillo-azul-rojo). Asientos de madera. JUEGOS INFANTILES PLAZA VIRGEN DE CAACUPE						
31	*31*	"Hamaca c/ protección de 4 silletas. c/ colocación en los lugares indicados. . Pintura: pintura sintética para metal (convertidor, fondo y acabado) (combinación de colores vivos:	-	-	UN	1	**2.700.000**	**2.700.000**
32	*32*	Parque infantil completo de madera, hamacas colgantes, tobogán, escalera, trapadoras, descanso con techo. Arenero para tobogán. JUEGOS INFANTILES PLAZA VIRGEN DE	-	-	UN	1	**8.500.000**	**8.500.000**
33	*33*	"Tobogán c/ colocación en los lugares indicados. . Pintura: pintura sintética para metal (convertidor, fondo y acabado) (combinación de colores vivos: verde-amarillo-azul-rojo). Incluye Areneero para tobogán. JUEGOS INFANTILES PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	UN	1	**2.300.000**	**2.300.000**
34	*34*	Limpieza final y periódica y retiro de materiales sobrantes. TERMINACION Y LIMPIEZA PLAZA VIRGEN DE CAACUPE	-	-	GL	1	**300.000**	**300.000**
35	*35*	Preparación de la obra, Limpieza inicial. Cartel de obra. PREPARACIÓN DE LA OBRA PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	-	-	GL	1	**700.000**	**700.000**

Rigoberto Neri Riveros
ARQUITECTO
Mat. Prof. Nº 2438

Victoria R. Franco C.
Secretaria General Interina

36	36	" EJERCITADOR MULTIFUNCION Cinco equipos en uno, relajador de cintura, bicicleta, volante y camilla para abdominales. Trabaja abdomen, brazos y cintura. Incluye piso de Hormigón. PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	-	-	UN	2	4.200.000	8.400.000
37	37	EQUIPO PENDULAR .Ejercita piernas, cintura, abdominales, brazos. Diseñado para 2 personas. Incluye piso de Hormigon. PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	-	-	UN	3	2.800.000	8.400.000
38	38	BICICLETA. Ejercita brazos, espalda y hombros. diseñada para 1 persona. PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	-	-	UN	3	1.800.000	5.400.000
39	39	Ejercita hombros, brazos, pecho. Diseñado para 2 personas. Incluye piso de Hormigon. PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	-	-	UN	2	3.300.000	6.600.000
40	40	BARRAS. Ejercita brazos, piernas, abdomen. Diseñado para 1 persona o más. PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	-	-	UN	2	800.000	1.600.000
41	41	Parque infantil completo de madera, hamacas colgantes, tobogan, escalera, trapadoras, descanso con techo. Arenero para tobogan. JUEGOS INFANTIL PLAZA VIRGEN DE	-	-	UN	1	8.200.000	8.200.000
42	42	"Sube y Baja ? c/ colocación en los lugares indicados. Pintura: pintura sintética para metal (convertidor, fondo y acabado) (combinación de colores vivos: verde-amarillo-azul-rojo). JUEGOS INFANTIL	-	-	UN	3	800.000	2.400.000

Rigoberto Neri Riveros
ARQUITECTO
Mat. Prof. Nº 2438

Natalia B. Franco C.
Secretaria General Interina

		PLAZA DE VIRGEN DE FÁTIMA						
43	*43*	"Hamaca c/ protección de 4 silletas. c/ colocación en los lugares indicados. . Pintura: pintura sintética para metal (convertidor, fondo y acabado) (combinación de colores vivos: verde-amarillo-azul-rojo). JUEGOS INFANTIL PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	-	-	UN	2	**2.500.000**	**5.000.000**
44	*44*	Tobogán metálico c/ colocación en los lugares indicados. . Pintura: pintura sintética para metal (convertidor, fondo y acabado) (combinación de colores vivos: verde amarillo azul rojo). JUEGOS INFANTIL PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	-	-	UN	1	**2.200.000**	**2.200.000**
45	*45*	Limpieza final y periódica y retiro de materiales sobrantes. PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	-	-	GL	1	**300.000**	**300.000**

TOTAL: **98.610.000.-**

Total: Noventa y ocho millones seiscientos diez mil.----------

El plazo de ejecución de la obra es de 90 días corridos computándose desde el Acta de inicio, el lugar de la obra en cuestión es en EL Barrio Virgen de Caacupe y en el B° Virgen de Fátima – Distrito de La Paz.-

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, de anticipo es del 30% (29.583.000).-

Luego para el 40% (39.444.000) deberá llegar a un avance del 100% del 30% del anticipo o más, según certificado de avance de obra aprobado por el fiscal de obras, y por último el 30%(29.583.000) con la certificación del 100% de la obra y la recepción Final de la misma.-

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El porcentaje del Anticipo es del 30%, lo cual deberá presentar por la totalidad del monto del anticipo.

Rigoberto Neri Riveros
ARQUITECTO
Mat. Prof. Nº 2438

Natalia R. Franco C.
Secretaria General Interina

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de *10% conforme a la Ley 2051/03*

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

- Él método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es el siguiente: 0.05% del monto total del contrato por cada día de atraso.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

RENOVACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA PLAZA Bº VIRGEN DE FATIMA Y CONSTRUCCIÓN DE ORATOTIO Y TERMINACIÓN EN LA PLAZA VIRGEN DE CAACUPE

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Cualquier tipo de discrepancia entre las partes con referencia al presente contrato, serán ventilados en las instancias de los tribunales de la Tercera Circunscripción Judicial de la República, con asiento en la ciudad de Encarnación, previo agotamiento de la Instancia Administrativa Municipal.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de La Paz, República del Paraguay, a los 27 días del mes de Julio del 2018.-

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ SECRETARIA

.....

Srta. Natalia R. Franco C.
Secretaria General interina

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ INTENDENCIA

.....

Lic. Blanca Chávez V.
Intendente Municipal

.....

Arq. Rigoberto Neri Riveros
RIVEROS CONSTRUCCIONES

Rigoberto Neri Riveros
ARQUITECTO
Mat Prof. Nº 2438