Poder Judicial **Nº 43 /2021**

CONTRATO

Entre la **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** de la República del Paraguay, domiciliada en Pedro Blasio Testanova y Mariano Roque Alonso en la ciudad de Asunción, representada para este acto por su Presidente el **DR. CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS**, nombrado al cargo por Acordada N° 1501 de fecha 17 de febrero de 2021, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **OMNI S.A., R.U.C N° 80020160-4,** domiciliada en la Avda. Molas López 670 casi Dr. Gerónimo Zubizarreta, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **HECTOR DAVID BAEZ BLANCO** con Cédula de Identidad N° **3.976.355,** denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (L3 - RAPISCAN) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM - SBE – SEGUNDO LLAMADO",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, en relación al Llamado del Programa Anual de Contrataciones **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P.A.C. PROVISORIO Nº 01/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (L3 - RAPISCAN) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – SBE – SEGUNDO LLAMADO",** adjudicada por Resolución S2. N° 73 del Consejo de Superintendencia - Secretaria N° 2 de fecha 18 de mayo de 2021 y que serán proveídos por el PROVEEDOR a la CONTRATANTE, de acuerdo a los documentos del presente contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
a. El Contrato;
b. El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c. Los Datos cargados en el SICP;
d. La oferta del Proveedor;
e. La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
f. La Garantía de fiel Cumplimiento del Contrato.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

Los documentos adicionales del contrato son: NO APLICA.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 388.774.

Héctor Báez Blanco
OMNI S.A.

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

El presente llamado es PLURIANUAL, por lo tanto, la validez de las contrataciones para el ejercicio fiscal 2022, 2023 estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria para dichos ejercicios, de conformidad a lo establecido en el Art. 14. Disponibilidad Presupuestaria de la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P.A.C. PROVISORIO Nº 01/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (L3 - RAPISCAN) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM - SBE – SEGUNDO LLAMADO",** convocado por la CONTRATANTE, según Resolución S2. N° 36 del Consejo de Superintendencia - Secretaria N° 2 de fecha 25 de marzo de 2021. La adjudicación fue realizada según Resolución S2. N° 73 del Consejo de Superintendencia - Secretaria N° 2 de fecha 18 de mayo de 2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

El precio unitario y total ofertado comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el PROVEEDOR en la ejecución del contrato. Queda entendido que están incluidos así mismo, los gastos generales y las utilidades del PROVEEDOR, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos.

Para los fines de este Contrato, se conviene en establecer que el monto mínimo del contrato es de G. **1.500.000.000 (guaraníes mil quinientos millones) I.V.A. incluido** y el monto máximo del contrato es de **G. 3.000.000.000 (guaraníes tres mil millones) I.V.A. incluido,** determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del PROVEEDOR, y a la cantidad adjudicada por Resolución, cuyos ítems se detallan a continuación:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCANERES CORPORALES - MARCA: L3 - MODELO: PROVISIÓN 2 - CANTIDAD: 3**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**14.558.438**
1.1		INSPECCION, LIMPIEZA, CALIBRACION, AJUSTES DE MASTILES, PANELES, SUPERFICIES EXTERNAS, COMPUTADORAS, PLACAS, COLLAR DE MOTOR, OCP, FUENTES, CONTROLADORES, CONEXIONES DE RED, ETIQUETADO, CORREA, UPS.(MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1			14.558.438	14.558.438
2	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCANERES CORPORALES - MARCA: L3 - MODELO: PROVISIÓN 2**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**2.426.145.414**
2.1		CAMBIO CABLE CBL, IEC 60320-C14 TO C5 10FT	Unidad	EVENTO	1			367.167	367.167
2.2		MANO DE OBRA DEL CAMBIO CABLE CBL, IEC 60320-C14 TO C5 10FT	Unidad	EVENTO	1			157.357	157.357
2.3		CAMBIO CABLE CBL, EXT, 2.5MM-5.5MM, M/F,12'	Unidad	EVENTO	1			211.827	211.827
2.4		MANO DE OBRA DEL CAMBIO CABLE CBL, EXT, 2.5MM-5.5MM, M/F,12'	Unidad	EVENTO	1			90.783	90.783
2.5		CAMBIO CORREA BELT, 1" X 4140MM, DRIVE, PV2	Unidad	EVENTO	1			5.535.746	5.535.746
2.6		MANO DE OBRA CAMBIO CORREA BELT, 1" X 4140MM, DRIVE, PV2	Unidad	EVENTO	1			2.372.462	2.372.462
2.7		CAMBIO TRANSCEPTOR MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1			175.205.642	175.205.642

Héctor Báez Blanco
OMNI S.A.

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

2.8		MANO DE OBRA CAMBIO TRANSCEPTOR MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1			75.088.132	75.088.132
2.9		CAMBIO PLACA BREACKOUT MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1			178.069.815	178.069.815
2.10		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA BREACKOUT MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1			76.315.635	76.315.635
2.11		CAMBIO MANIFOLD COLECTOR RECEPTOR MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1			159.845.315	159.845.315
2.12		MANO DE OBRA CAMBIO MANIFOLD COLECTOR RECEPTOR MASTIL, PV2	Unidad	EVENTO	1			68.505.135	68.505.135
2.13		CAMBIO MANIFOLD COLECTOR TRANSMISOR, PV2	Unidad	EVENTO	1			187.701.797	187.701.797
2.14		MANO DE OBRA CAMBIO MANIFOLD COLECTOR TRANSMISOR, PV2	Unidad	EVENTO	1			80.443.627	80.443.627
2.15		CAMBIO RAMPA ENTRADA/SALIDA ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1			42.252.426	42.252.426
2.16		MANO DE OBRA CAMBIO RAMPA ENTRADA/SALIDA ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1			18.108.182	18.108.182
2.17		CAMBIO ASSY, V2ISU	Unidad	EVENTO	1			98.570.164	98.570.164
2.18		MANO DE OBRA CAMBIO ASSY, V2ISU	Unidad	EVENTO	1			42.244.356	42.244.356
2.19		CAMBIO INTERRUPTOR DE PODER ASSY, RES, PV2	Unidad	EVENTO	1			4.434.245	4.434.245
2.20		MANO DE OBRA CAMBIO INTERRUPTOR DE PODER ASSY, RES, PV2	Unidad	EVENTO	1			1.900.391	1.900.391
2.21		CAMBIO DISCO DURO SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1			71.792.315	71.792.315
2.22		MANO DE OBRA CAMBIO DISCO DURO SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1			30.768.135	30.768.135
2.23		CAMBIO MEMORIA ECC RAM SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1			70.595.000	70.595.000
2.24		MANO DE OBRA CAMBIO MEMORIA ECC RAM SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1			30.255.000	30.255.000
2.25		CAMBIO FUENTE SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1			80.500.315	80.500.315
2.26		MANO DE OBRA CAMBIO FUENTE SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1			34.500.135	34.500.135
2.27		CAMBIO PROCESADOR SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1			87.057.636	87.057.636
2.28		MANO DE OBRA CAMBIO PROCESADOR SERVER ASCU IV	Unidad	EVENTO	1			37.310.416	37.310.416
2.29		CAMBIO GABINETE ELECTRICO ASSY, PV2, ROW	Unidad	EVENTO	1			125.330.975	125.330.975
2.30		MANO DE OBRA CAMBIO GABINETE ELECTRICO ASSY, PV2, ROW	Unidad	EVENTO	1			53.713.275	53.713.275
2.31		CAMBIO TRANSFORMADOR, ASSY, MON, OTEK	Unidad	EVENTO	1			3.473.963	3.473.963
2.32		MANO DE OBRA CAMBIO TRANSFORMADOR, ASSY, MON, OTEK	Unidad	EVENTO	1			1.488.841	1.488.841
2.33		CAMBIO MOTOR/REDUCTOR, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1			127.901.143	127.901.143
2.34		MANO DE OBRA CAMBIO MOTOR/REDUCTOR, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1			54.814.775	54.814.775
2.35		CAMBIO CONTROLADOR LRU, PV2 PROG.ARIES	Unidad	EVENTO	1			54.990.289	54.990.289
2.36		MANO DE OBRA CAMBIO CONTROLADOR LRU, PV2 PROG.ARIES	Unidad	EVENTO	1			23.567.267	23.567.267
2.37		CAMBIO SENSOR DE RECORRIDO, ASSY, PV2 BOARD	Unidad	EVENTO	1			6.665.490	6.665.490
2.38		MANO DE OBRA CAMBIO SENSOR DE RECORRIDO, ASSY, PV2 BOARD	Unidad	EVENTO	1			2.856.638	2.856.638
2.39		CAMBIO PLACA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1			10.577.228	10.577.228
2.40		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1			4.533.098	4.533.098
2.41		CAMBIO PLACA BREAKOUT ASSY, PROVISION	Unidad	EVENTO	1			1.977.052	1.977.052
2.42		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA BREAKOUT ASSY, PROVISION	Unidad	EVENTO	1			847.308	847.308

Héctor Báez Blanco
OMNI S.A.

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

2.43		CAMBIO LUZ LED, CBL, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1			1.609.885	1.609.885
2.44		MANO DE OBRA CAMBIO LUZ LED, CBL, ASSY, PV2	Unidad	EVENTO	1			689.951	689.951
2.45		CAMBIO SWITCH, RX ANTENA, BCB	Unidad	EVENTO	1			19.177.404	19.177.404
2.46		MANO DE OBRA CAMBIO SWITCH, RX ANTENA, BCB	Unidad	EVENTO	1			8.218.888	8.218.888
2.47		CAMBIO SWITCH, TX ANTENA, BCB	Unidad	EVENTO	1			16.974.404	16.974.404
2.48		MANO DE OBRA CAMBIO SWITCH, TX ANTENA, BCB	Unidad	EVENTO	1			7.274.744	7.274.744
2.49		CAMBIO SWITCH, COLECTOR, BCB	Unidad	EVENTO	1			26.478.375	26.478.375
2.50		MANO DE OBRA CAMBIO SWITCH, COLECTOR, BCB	Unidad	EVENTO	1			11.347.875	11.347.875
2.51		CAMBIO LINEA DE ENERGIA, 5 POS, CON CERRADURAS	Unidad	EVENTO	1			6.665.490	6.665.490
2.52		MANO DE OBRA CAMBIO LINEA DE ENERGIA, 5 POS, CON CERRADURAS	Unidad	EVENTO	1			2.856.638	2.856.638
2.53		CAMBIO FUENTE DE ENERGIA, AC-DC, 24 VDC, 48VDC	Unidad	EVENTO	1			14.757.281	14.757.281
2.54		MANO DE OBRA CAMBIO FUENTE DE ENERGIA, AC-DC, 24 VDC, 48VDC	Unidad	EVENTO	1			6.324.549	6.324.549
2.55		CAMBIO CINTA MAGNETICA	Unidad	EVENTO	1			2.160.635	2.160.635
2.56		MANO DE OBRA CAMBIO CINTA MAGNETICA	Unidad	EVENTO	1			925.987	925.987
2.57		CAMBIO GENERADOR DE HAZ DE CALIBRACION	Unidad	EVENTO	1			13.994.704	13.994.704
2.58		MANO DE OBRA CAMBIO GENERADOR DE HAZ DE CALIBRACION	Unidad	EVENTO	1			5.997.730	5.997.730
2.59		CAMBIO MODULO DE ENERGIA 16A W/CRCTBRKR TA45 W	Unidad	EVENTO	1			2.654.898	2.654.898
2.60		MANO DE OBRA CAMBIO MODULO DE ENERGIA 16A W/CRCTBRKR TA45 W	Unidad	EVENTO	1			1.137.814	1.137.814
2.61		CAMBIO ASSY, XCVR/630-6760-131/HEAT S	Unidad	EVENTO	1			85.239.185	85.239.185
2.62		MANO DE OBRA CAMBIO ASSY, XCVR/630-6760-131/HEAT S	Unidad	EVENTO	1			36.531.079	36.531.079
2.63		CAMBIO OCP TRANSFORMADOR	Unidad	EVENTO	1			2.420.880	2.420.880
2.64		MANO DE OBRA CAMBIO OCP TRANSFORMADOR	Unidad	EVENTO	1			1.037.520	1.037.520
2.65		CAMBIO PANTALLA TACTIL	Unidad	EVENTO	1			11.297.440	11.297.440
2.66		MANO DE OBRA CAMBIO PANTALLA TACTIL	Unidad	EVENTO	1			4.841.760	4.841.760
2.67		CAMBIO FILTRO	Unidad	EVENTO	1			1.815.660	1.815.660
2.68		MANO DE OBRA CAMBIO FILTRO	Unidad	EVENTO	1			778.140	778.140
3	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO - ESCÁNERES DE RAYOS X MARCA: L3 - MODELO: PROSCAN 6.4**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**8.231.740**
3.1		INSPECCION, LIMPIEZA, CALIBRACION DE PANTALLA TACTIL, CHASIS, INTERRUPTORES, PANELES, CINTA TRANSPORTADORA, RODILLO MOTOR, TUNEL DE EQUIPO, CORTINAS, CPU, LAMPARAS Y LEDS DE ENCENDIDO, BLINDAJE DE RADIACION, GENERADOR DE RAYOS X, ETC SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	Unidad	EVENTO	1			8.231.740	8.231.740
4	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ESCÁNERES DE RAYOS X MARCA: L3 - MODELO: PROSCAN 6.4**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**433.003.232**
4.1		CAMBIO FUENTE DE PODER, SWITCHING 12VDC, 50W	Unidad	EVENTO	1			**283.240**	283.240
4.2		MANO DE OBRA CAMBIO FUENTE DE PODER, SWITCHING 12VDC, 50W	Unidad	EVENTO	1			**121.390**	121.390
4.3		CAMBIO ADAPTADOR, USB ETHERNET	Unidad	EVENTO	1			**969.562**	969.562
4.4		MANO DE OBRA CAMBIO ADAPTADOR, USB ETHERNET	Unidad	EVENTO	1			**415.527**	415.527

Héctor Báez Blanco
OMNI S.A.

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

4.5		CAMBIO PROCESADOR DE SEÑAL PCBA, USB2, XDAS	Unidad	EVENTO	1			**5.446.980**	5.446.980
4.6		MANO DE OBRA CAMBIO PROCESADOR DE SEÑAL PCBA, USB2, XDAS	Unidad	EVENTO	1			**2.334.420**	2.334.420
4.7		CAMBIO TERMINATOR,901 SERIES	Unidad	EVENTO	1			**282.855**	282.855
4.8		MANO DE OBRA CAMBIO TERMINATOR,901 SERIES	Unidad	EVENTO	1			**121.223**	121.223
4.9		CAMBIO PCBA, DET HD DH3 25.4MM RETROILUMINADO	Unidad	EVENTO	1			**5.555.920**	5.555.920
4.10		MANO DE OBRA CAMBIO PCBA, DET HD DH3 25.4MM RETROILUMINADO	Unidad	EVENTO	1			**2.381.108**	2.381.108
4.11		CAMBIO LED DE SEÑAL DE PLACA DE RED ,26"X4"	Unidad	EVENTO	1			**4.063.447**	4.063.447
4.12		MANO DE OBRA CAMBIO LED DE SEÑAL DE PLACA DE RED ,26"X4"	Unidad	EVENTO	1			**1.741.477**	1.741.477
4.13		CAMBIO CORDON DE ENERGIA, LOCKING C19, 2MTR	Unidad	EVENTO	1			**370.395**	370.395
4.14		MANO DE OBRA CAMBIO CORDON DE ENERGIA, LOCKING C19, 2MTR	Unidad	EVENTO	1			**158.741**	158.741
4.15		CAMBIO CINTA TRANSPORTADORA	Unidad	EVENTO	1			**11.264.355**	11.264.355
4.16		MANO DE OBRA CAMBIO CINTA TRANSPORTADORA	Unidad	EVENTO	1			**4.827.581**	4.827.581
4.17		CAMBIO RODILLO SNUB, 1.90"X24.32" RL	Unidad	EVENTO	1			**348.607**	348.607
4.18		MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO SNUB, 1.90"X24.32" RL	Unidad	EVENTO	1			**149.403**	149.403
4.19		CAMBIO RODILLO SNUB, 2.0"XDIA24.32" RL	Unidad	EVENTO	1			**1.013.138**	1.013.138
4.20		MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO SNUB, 2.0"XDIA24.32" RL	Unidad	EVENTO	1			**434.202**	434.202
4.21		CAMBIO RODILLO IDLER, PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			**2.200.580**	2.200.580
4.22		MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO IDLER, PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			**943.106**	943.106
4.23		CAMBIO RODILLO ZINC, SNUB, 616MM X 50MM	Unidad	EVENTO	1			**272.349**	272.349
4.24		MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO ZINC, SNUB, 616MM X 50MM	Unidad	EVENTO	1			**116.721**	116.721
4.25		CAMBIO PIE NIVELADOR, M16X155MM 3"DIA	Unidad	EVENTO	1			**729.896**	729.896
4.26		MANO DE OBRA CAMBIO PIE NIVELADOR, M16X155MM 3"DIA	Unidad	EVENTO	1			**312.812**	312.812
4.27		CAMBIO PIE LVL, VALUE RLR TBL, PS6.4	Unidad	EVENTO	1			**435.758**	435.758
4.28		MANO DE OBRA CAMBIO PIE LVL, VALUE RLR TBL, PS6.4	Unidad	EVENTO	1			**186.754**	186.754
4.29		CAMBIO RODILLO MOTOR PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			**11.787.265**	11.787.265
4.30		MANO DE OBRA CAMBIO RODILLO MOTOR PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			**5.051.685**	5.051.685
4.31		CAMBIO VENTILADOR AXIAL, 1111110CFM,230 VAC	Unidad	EVENTO	1			**326.819**	326.819
4.32		MANO DE OBRA CAMBIO VENTILADOR AXIAL, 1111110CFM,230 VAC	Unidad	EVENTO	1			**140.065**	140.065
4.33		CAMBIO TRANSFORMADOR DE AISLACION 1.5 KVA	Unidad	EVENTO	1			**8.203.152**	8.203.152
4.34		MANO DE OBRA CAMBIO TRANSFORMADOR DE AISLACION 1.5 KVA	Unidad	EVENTO	1			**3.515.636**	3.515.636
4.35		CAMBIO MUDULO DE ENTRADA DE ENERGIA 16 A W/CB	Unidad	EVENTO	1			**1.764.822**	1.764.822
4.36		MANO DE OBRA CAMBIO MUDULO DE ENTRADA DE ENERGIA 16 A W/CB	Unidad	EVENTO	1			**756.352**	756.352
4.37		CAMBIO CAPACITOR 6UF/330VAC NON-POL MTR RUN	Unidad	EVENTO	1			**174.304**	174.304
4.38		MANO DE OBRA CAMBIO CAPACITOR 6UF/330VAC NON-POL MTR RUN	Unidad	EVENTO	1			**74.702**	74.702
4.39		CAMBIO RELE SPDT 5A LEVER ACTUADOR	Unidad	EVENTO	1			**130.728**	130.728
4.40		MANO DE OBRA CAMBIO RELE SPDT 5A LEVER ACTUADOR	Unidad	EVENTO	1			**56.026**	56.026

Héctor Báez Blanco
OMNI S.A.

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

4.41		CAMBIO MODULO PAINT, TOUCH UP, ANTHRACITE P	Unidad	EVENTO	1			**185.198**	185.198
4.42		MANO DE OBRA CAMBIO MODULO PAINT, TOUCH UP, ANTHRACITE P	Unidad	EVENTO	1			**79.370**	79.370
4.43		CAMBIO CONSOLA ASSY ADV FT PAD SWITCH	Unidad	EVENTO	1			**3.965.401**	3.965.401
4.44		MANO DE OBRA CAMBIO CONSOLA ASSY ADV FT PAD SWITCH	Unidad	EVENTO	1			**1.699.458**	1.699.458
4.45		CAMBIO SENSOR ASSY IR PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			**4.019.871**	4.019.871
4.46		MANO DE OBRA CAMBIO SENSOR ASSY IR PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			**1.722.802**	1.722.802
4.47		CAMBIO KIT PARADA DE EMERGENCIA ASSY E-STOP PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			**3.072.097**	3.072.097
4.48		MANO DE OBRA COMBIO KIT PARADA DE EMERGENCIA ASSY E-STOP PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			**1.316.613**	1.316.613
4.49		CAMBIO KIT DE FOTOCELULAS ASSY PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			**3.072.097**	3.072.097
4.50		MANO DE OBRA CAMBIO KIT DE FOTOCELULAS ASSY PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			**1.316.613**	1.316.613
4.51		CAMBIO SENSOR INTERLOCK ASSY PROSCAN	Unidad	EVENTO	1			**3.518.749**	3.518.749
4.52		MANO DE OBRA CAMBIO SENSOR INTERLOCK ASSY PROSCAN	Unidad	EVENTO	1			**1.508.035**	1.508.035
4.53		CAMBIO LLAVE DE ENCENDIDO CBL PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			**936.881**	936.881
4.54		MANO DE OBRA CAMBIO LLAVE DE ENCENDIDO CBL PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			**401.520**	401.520
4.55		CAMBIO COMPUTADORA ASSY PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			**35.133.021**	35.133.021
4.56		MANO DE OBRA CAMBIO COMPUTADORA ASSY PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			**15.057.009**	15.057.009
4.57		CAMBIO LUZ LED ROJA ASSY	Unidad	EVENTO	1			**1.427.109**	1.427.109
4.58		MANO DE OBRA CAMBIO LUZ LED ROJA ASSY	Unidad	EVENTO	1			**611.618**	611.618
4.59		CAMBIO LUZ LED VERDE ASSY	Unidad	EVENTO	1			**1.427.109**	1.427.109
4.60		MANO DE OBRA CAMBIO LUZ LED VERDE ASSY	Unidad	EVENTO	1			**611.618**	611.618
4.61		CAMBIO PLACA ELECTRONICA DE SEÑALES ESB ASSY	Unidad	EVENTO	1			**13.682.814**	13.682.814
4.62		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA ELECTRONICA DE SEÑALES ESB ASSY	Unidad	EVENTO	1			**5.864.063**	5.864.063
4.63		CAMBIO UPS 2200VA, 200-240VAC LS	Unidad	EVENTO	1			**40.383.910**	40.383.910
4.64		MANO DE OBRA CAMBIO UPS 2200VA, 200-240VAC LS	Unidad	EVENTO	1			**17.307.390**	17.307.390
4.65		CAMBIO KIT TANQUE GENERADOR DE RAYOS X	Unidad	EVENTO	1			**120.792.228**	120.792.228
4.66		MANO DE OBRA CAMBIO KIT TANQUE GENERADOR DE RAYOS X	Unidad	EVENTO	1			**51.768.098**	51.768.098
4.67		CAMBIO UPS 600VA, 230VAC	Unidad	EVENTO	1			**8.410.137**	8.410.137
4.68		MANO DE OBRA CAMBIO UPS 600VA, 230VAC	Unidad	EVENTO	1			**3.604.345**	3.604.345
4.69		CAMBIO CORTINAS DE PLOMO SALIDA PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			**1.873.761**	1.873.761
4.70		MANO DE OBRA CAMBIO CORTINAS DE PLOMO SALIDA PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			**803.041**	803.041
4.71		CAMBIO CORTINAS DE PLOMO ENTRADA PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			**2.167.898**	2.167.898
4.72		MANO DE OBRA CAMBIO CORTINAS DE PLOMO ENTRADA PS6.4C	Unidad	EVENTO	1			**929.099**	929.099
4.73		CAMBIO SOPORTE DE MONITOR	Unidad	EVENTO	1			**3.409.809**	3.409.809

Héctor Báez Blanco
OMNI S.A.

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

4.74		MANO DE OBRA CAMBIO SOPORTE DE MONITOR	Unidad	EVENTO	1			**1.461.347**	1.461.347
5	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTORES DE EXPLOSIVOS MARCA: RAPISCAN (SAFRAN-MORPHO) - MODELO: MOBILE TRACE - CANTIDAD: 3**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**2.670.598**
5.1		LIMPIEZA, CALIBRACION, VERIFICACION, DE DOPANTES, SECANTES, REEMPLAZO DE MEMBRANA DE ANALISIS, FILTRO DE AIRE, PANTALLA TACTIL. (MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO	1			2.670.598	2.670.598
6	**72102204-002**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DETECTORES DE EXPLOSIVOS MARCA: RAPISCAN (SAFRAN-MORPHO) - MODELO: MOBILE TRACE**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**372.782.355**
6.1		CAMBIO CPU PLACA MADRE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**29.942.987**	29.942.987
6.2		MANO DE OBRA CAMBIO CPU PLACA MADRE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**12.832.710**	12.832.710
6.3		CAMBIO PLACA TRANSDUCTORA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**18.023.730**	18.023.730
6.4		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA TRANSDUCTORA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**7.724.456**	7.724.456
6.5		CAMBIO LCD DE CONTROLADOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**17.611.345**	17.611.345
6.6		MANO DE OBRA CAMBIO LCD DE CONTROLADOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**7.547.719**	7.547.719
6.7		CAMBIO PLACA DE CONTROL DE ENERGIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**13.983.810**	13.983.810
6.8		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA DE CONTROL DE ENERGIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**5.993.061**	5.993.061
6.9		CAMBIO INTERFACE DE BATERIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**400.252**	400.252
6.10		MANO DE OBRA CAMBIO INTERFACE DE BATERIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**171.537**	171.537
6.11		CAMBIO CONTROLADOR DE DISPLAY, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**3.315.463**	3.315.463
6.12		MANO DE OBRA CAMBIO CONTROLADOR DE DISPLAY, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**1.420.913**	1.420.913
6.13		CAMBIO PANEL USB TRASERO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**1.321.958**	1.321.958
6.14		MANO DE OBRA CAMBIO PANEL USB TRASERO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**566.553**	566.553
6.15		CAMBIO ARNES DE CABLEADO PRINCIPAL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**10.810.936**	10.810.936
6.16		MANO DE OBRA CAMBIO ARNES DE CABLEADO PRINCIPAL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**4.633.258**	4.633.258
6.17		CAMBIO DE BEEPER, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**337.713**	337.713
6.18		MANO DE OBRA CAMBIO DE BEEPER, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**144.734**	144.734
6.19		CAMBIO DE ARNES DESORBEDOR ? CALENTADORES, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**1.494.066**	1.494.066
6.20		MANO DE OBRA CAMBIO DE ARNES DESORBEDOR - CALENTADORES, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**640.314**	640.314
6.21		CAMBIO MEMORIA COMPACT FLASH PROGRAMADA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**1.328.337**	1.328.337
6.22		MANO DE OBRA CAMBIO MEMORIA COMPACT FLASH PROGRAMADA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**569.287**	569.287

Héctor Báez Blanco
OMNI S.A.

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

6.23		CAMBIO PLACA MADRE CON CPU Y SOFTWARE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**48.084.044**	48.084.044
6.24		MANO DE OBRA CAMBIO PLACA MADRE CON CPU Y SOFTWARE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**20.607.447**	20.607.447
6.25		CAMBIO CABLE LCD DISPLAY, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**1.002.132**	1.002.132
6.26		MANO DE OBRA CAMBIO CABLE LCD DISPLAY, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**429.485**	429.485
6.27		CAMBIO PAD DE NAVEGACION, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**470.296**	470.296
6.28		MANO DE OBRA CAMBIO PAD DE NAVEGACION, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**201.556**	201.556
6.29		CAMBIO CALENTADOR THERMOFOIL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**1.213.265**	1.213.265
6.30		MANO DE OBRA CAMBIO CALENTADOR THERMOFOIL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**519.971**	519.971
6.31		CAMBIO MODULO ETHERNET INTERNO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**813.012**	813.012
6.32		MANO DE OBRA CAMBIO MODULO ETHERNET INTERNO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**348.434**	348.434
6.33		CAMBIO ARNES DE CABLES PRINCIPAL, MOBILETRACE 85C MB	Unidad	EVENTO	1			**3.126.970**	3.126.970
6.34		MANO DE OBRA CAMBIO ARNES DE CABLES PRINCIPAL, MOBILETRACE 85C MB	Unidad	EVENTO	1			**1.340.130**	1.340.130
6.35		CAMBIO DE PLACA MADRE 11 CPU MODULO & SOFTWARE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**14.258.983**	14.258.983
6.36		MANO DE OBRA CAMBIO DE PLACA MADRE 11 CPU MODULO & SOFTWARE, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**6.110.993**	6.110.993
6.37		CAMBIO DESORBEDOR VT2, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**8.692.977**	8.692.977
6.38		MANO DE OBRA CAMBIO DESORBEDOR VT2, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**3.725.561**	3.725.561
6.39		CAMBIO DE CABEZAL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**47.029.629**	47.029.629
6.40		MANO DE OBRA CAMBIO DE CABEZAL, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**20.155.555**	20.155.555
6.41		CAMBIO DE CARCAZA IZQUIERDA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**2.751.734**	2.751.734
6.42		MANO DE OBRA CAMBIO DE CARCAZA IZQUIERDA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**1.179.314**	1.179.314
6.43		CAMBIO DE COBERTOR DESORBEDOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**824.895**	824.895
6.44		MANO DE OBRA CAMBIO DE COBERTOR DESORBEDOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**353.526**	353.526
6.45		CAMBIO DE COBERTOR DE BATERIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**1.042.532**	1.042.532
6.46		MANO DE OBRA CAMBIO DE COBERTOR DE BATERIA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**446.799**	446.799
6.47		CAMBIO DE BOMBA DE MUESTRA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**7.504.728**	7.504.728
6.48		MANO DE OBRA CAMBIO DE BOMBA DE MUESTRA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**3.216.312**	3.216.312
6.49		CAMBIO DE BOMBA DE DETECTOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**6.253.940**	6.253.940
6.50		MANO DE OBRA CAMBIO DE BOMBA DE DETECTOR, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**2.680.260**	2.680.260
6.51		CAMBIO DE LUER FILTRO 5 MICRONES, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**120.076**	120.076
6.52		MANO DE OBRA CAMBIO DE LUER FILTRO 5 MICRONES, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**51.461**	51.461
6.53		CARCASA IZQUIERDA IMPRESA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**2.812.272**	2.812.272
6.54		MANO DE OBRA CARCASA IZQUIERDA IMPRESA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**1.205.259**	1.205.259

Héctor Báez Blanco
OMNI S.A.

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

6.55		CAMBIO DE PANEL DE CONTROL TRASERO IMPRESO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**768.109**	768.109
6.56		MANO DE OBRA CAMBIO DE PANEL DE CONTROL TRASERO IMPRESO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**329.189**	329.189
6.57		CAMBIO DE CARCAZA DERECHA IMPRESA MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**2.761.740**	2.761.740
6.58		MANO DE OBRA CAMBIO DE CARCAZA DERECHA IMPRESA MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**1.183.603**	1.183.603
6.59		CAMBIO DE MEMORIA COMPACT FLASH, MOBILETRACE 1.51 S/W4	Unidad	EVENTO	1			**1.250.788**	1.250.788
6.60		MANO DE OBRA CAMBIO DE MEMORIA COMPACT FLASH, MOBILETRACE 1.51 S/W4	Unidad	EVENTO	1			**536.052**	536.052
6.61		CAMBIO DE LCD BISAGRA, MOBILETRACE 800 NIT DISPLAY	Unidad	EVENTO	1			**5.941.243**	5.941.243
6.62		MANO DE OBRA CAMBIO DE LCD BISAGRA, MOBILETRACE 800 NIT DISPLAY	Unidad	EVENTO	1			**2.546.247**	2.546.247
6.63		CAMBIO DE COBERTOR FILTRO/BOMBA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**1.810.141**	1.810.141
6.64		MANO DE OBRA CAMBIO DE COBERTOR FILTRO/BOMBA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**775.775**	775.775
6.65		CILINDRO DOPANTE Y SECADOR DE ALUMINIO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**497.689**	497.689
6.66		MANO DE OBRA CILINDRO DOPANTE Y SECADOR DE ALUMINIO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**213.295**	213.295
6.67		TUBO SECADOR MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**1.375.867**	1.375.867
6.68		MANO DE OBRA TUBO SECADOR MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**589.657**	589.657
6.69		CAMBIO DE TAPA DE CILINDRO DOPANTE Y SECADOR MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**813.012**	813.012
6.70		MANO DE OBRA TAPA DE CILINDRO DOPANTE Y SECADOR MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**348.434**	348.434
6.71		CAMBIO DE CORREA PARA EL HOMBRO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**500.315**	500.315
6.72		MANO DE OBRA CAMBIO DE CORREA PARA EL HOMBRO, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**214.421**	214.421
6.73		CAMBIO SUJETADOR STYLUS, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**131.333**	131.333
6.74		MANO DE OBRA CAMBIO SUJETADOR STYLUS, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**56.286**	56.286
6.75		CAMBIO DE PLACA MADRE AISLADA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**75.047**	75.047
6.76		MANO DE OBRA CAMBIO DE PLACA MADRE AISLADA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**32.163**	32.163
6.77		CAMBIO CHASSIS IZQUIERDA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			**437.776**	437.776
6.78		MANO DE OBRA CAMBIO CHASSIS IZQUIERDA, MOBILETRACE	Unidad	EVENTO	1			187.618	187.618
6.79		CAMBIO DE ESPONJA, SILICONA CELDA CERRADA DE 1/8	Unidad	EVENTO	1			12.508	12.508
6.80		MANO DE OBRA CAMBIO DE ESPONJA, SILICONA CELDA CERRADA DE 1/8	Unidad	EVENTO	1			5.360	5.360
Precio Total									**3.257.391.777**

La Contratante se obliga a la ejecución del monto mínimo establecido en el presente contrato. La ejecución del monto máximo se realizara conforme a las necesidades del servicio. En caso de que la Contratante no haya alcanzado la ejecución del monto mínimo contratado, podrá ampliar el plazo previsto en las bases y condiciones del contrato, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y conforme a las reglas establecidas en el Art. 8 de la Resolución DNCP N.º 4576/2020.

Héctor Báez Blanco
OMNI S.A.

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

El proveedor se compromete a prestar los servicios a la contratante y a subsanar los defectos de éstos, de conformidad a las disposiciones del contrato. La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales. Todos los pagos, reajustes y multas serán aplicados conforme a lo establecido en las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

Este contrato tendrá de vigencia **18 (dieciocho)** meses, contados desde la fecha de la firma del mismo.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Los servicios deben ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

El "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" será designado por la CONTRATANTE. El mismo deberá comunicar en tiempo y forma si el PROVEEDOR ha incumplido lo convenido, a fin de aplicar lo establecido en la cláusula Décima del presente contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto máximo del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Héctor Báez Blanco
OMNI S.A.

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay al día 29 mes Junio y año 2021.

LA CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

DR. CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS

EL PROVEEDOR: OMNI S.A.

Héctor Báez Blanco
OMNI S.A.

HECTOR DAVID BAEZ BLANCO