CONTRATO DE OBRA N° 65/2020

Entre Municipalidad de San Miguel, Misiones, domiciliada en Ruta N° 1 Mcal. Francisco Solano López, República del Paraguay, representada para este acto por Lic. Julio Cesar Ramirez Jacquet, con Cédula de Identidad N° 1.374.178, Intendente Municipal, el Lic. Enrique Correa Velázquez, con C.I.N° 3.560.493 Secretario Municipal, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma FAMILIAR S.R.L., domiciliada en Ayolas, República del Paraguay, representada para este acto por Jorge Román Olmedo Barchello, con Cédula de Identidad N° 3.478.629, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA/VESTUARIO Y OFICINA EN LA COMPAÑÍA SANTA LIBRADA

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°372.909

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por concurso de oferta N° 3 / 2019, convocado por la Municipalidad de San Miguel, Misiones, según resolución N°203/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 90/2020.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

Lic. Enrique Correa Velazquez
Secretario Municipal

Lic. Julio C. Ramirez Jacquet

Escaneado con CamScanner

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra. Limpiea de terreno	Metros cuadrados	1,829	1.000	1.829.000
2	72131601-002	Movimiento de suelo	Metros cuadrados	182,9	40.000	7.316.000
3	72131601-002	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
4	72131601-002	Mamposteria perimetral armada de esp.0,30M y altura promedio de 0,20M revocado cara exterior 1:2:8 con hidrofugo. Nivelación de caminero y carga de triturada de VI y V	Metros cuadrados	113,99	115.000	13.108.850
5	72131601-002	Cerco perimetral con tejido metálico y postes de hormigon, inluye base de mamposteria y dados de hormigon	Metro lineal	200	95.000	19.000.000
6	72131601-002	CANCHA MULTIUSO. Replanteo de obra	Metros cuadrados	563,08	1.440	810.835
7	72131601-002	Preparacion del suelo - nivelacion y compactacon	Metros cuadrados	563,08	1.220	686.958
8	72131601-002	Provisión y colocación de piedra triturada de 4ta-5ta coo base con arena lavada	Metros cúbicos	28,15	242.000	6.812.300
9	72131601-002	Contrapiso de hormigón con piedra de 5ta, espesor 0,10cm, con fajas de ladrillos cada 3 a 4 metros variables en ambos sentidos	Metros cúbicos	563,08	41.500	23.367.820
10	72131601-009	Piso calcareo rojo sobre contrapiso de hormigón con juntas de dilatación	Metros cuadrados	563,08	81.500	45.891.020
11	72131601-012	Marcación de cancha con pintura epoxi	Unidad Medida Global	1	2.350.000	2.350.000
12	72131601-002	OTROS: Provisión de postes y red desmontable parra volley ball	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
13	72131601-002	olumna de alumbrado fabricado en caño metalico dimenciones 4"X2MM x 6000 con soporte para luminaria fabricados en angulo de acerp aisi 1020 2x1/8" acabado con pintura antioxidante previa limpieza con material antioxidante incluye base	Unidad	22	850.000	18.700.000
14	72131601-001	Instalación electrica para iluminacion con conexion al tablero mas proximo	Unidad Medida Global	1	4.580.000	4.580.000
15	72131601-001	Artefactos proyector led alumbra 400 watts externa dos por cada columna en cancha y en el patio, un artefacto	Unidad	34	730.000	24.820.000
16	72131601-001	Arcos fabricados con caños de acero Aisi1020 de 04 y 02 dimensiones 3x2,10 con soportes de red, acabado con pintura antioxidante previa limpieza con matelal desengrasante	Unidad	2	1.830.000	3.660.000
17	72131601-001	Provisión y colocacion de red para arcos	Unidad	2	305.000	[illegible]
18	72131601-001	INSTALACIONES VARIAS. Instalacion electrica para iluminacion de patio	Unidad Medida Global	1	4.500.000	[illegible]
19	72131601-002	Canillas de patio para uso del perimetro interior	Unidad	3	97.600	292.800
20	72131601-002	Tubo de PVC para agua corriente a canillas de patio	Metro lineal	35	17.690	619.150
21	72131601-011	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA SANITARIA. VESTUARIO MASCULINO/FEMENINO, OFICINA Y GALERIA. Replanteo	Metros cuadrados	162	2.440	395.280
22	72131601-003	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	23,92	372.000	8.898.240
23	72131601-005	Mamposteria de nivelación 30	Metros cuadrados	5,9	137.500	811.250
24	72131601-005	Mamposteria de nivelación 45	Metros cuadrados	4,95	222.000	1.098.900
25	72131601-006	Aislacion hidrófuga horizontal	Metro lineal	54	25.620	1.383.480
26	72131601-006	Envarillado de muros	Metro lineal	97	21.960	2.130.120

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

Lic. Enrique Correa Velazquez
Secretario General

Lic. Julio C. Ramirez Jacquet
Intendente Municipal

Escaneado con CamScanner

27	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 30 con una cara a la vista	Metros cuadrados	77	137.500	10.587.500
28	72131601-005	Mamposteria de 0,15 ladrillo comun revocado ambas caras	Metros cuadrados	87,7	79.300	6.954.610
29	72131601-008	Revoques de muros	Metros cuadrados	250	24.400	6.100.000
30	72131601-008	Contrapisos	Metros cuadrados	162	28.500	4.617.000
31	72131601-003	Carpeta de asientos de pisos	Metros cuadrados	162	25.200	4.082.400
32	72131601-009	Pisos cerámicos	Metros cuadrados	162	85.800	13.899.600
33	72131601-009	Revestimiento de azulejos cerámicos	Metros cuadrados	80	78.200	6.256.000
34	72131601-007	TEcho de chapas trapezoidal c/ estructura metálica (con pilares metálicos) y membrana asilante tipo isolandt de 10MMM	Metros cuadrados	173	162.000	28.026.000
35	72131601-007	Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	31,5	120.000	3.780.000
36	72131601-010	Aberturas de madera c/ marcos metálicos 80 x210	Unidad	3	549.000	1.647.000
37	72131601-010	Puerta de vidrio templado 10 mm 120 x 210 dos hojas	Unidad	1	2.140.000	2.140.000
38	72131601-010	Ventana de vidrio templado 8 mm con brazo de empuje 100 x50	Unidad	8	366.000	2.928.000
39	72131601-010	Ventana de vidrio templado 8mm con brazo de empuje 100 x 110	Unidad	1	732.000	732.000
40	72131601-007	Canaletas pluviales en chapa 24 y bajadas en chapa 26	Metro lineal	26	73.200	1.903.200
41	72131601-011	Instalaciones sanitarias. Desagues cloacales interiores	Unidad	16	146.400	2.342.400
42	72131601-011	Instalación Hidraulica interna	Unidad	18	146.400	2.635.200
43	72131601-011	C.I.c 60x60	Unidad	1	305.000	305.000
44	72131601-011	C.I. 40X40	Unidad	1	244.000	244.000
45	72131601-011	Inodoros con tapa, cisterna, tonillos de fijacion, conexión enchufe etc.	Unidad	6	463.600	2.781.600
46	72131601-011	Mesada lavatorio de HoAo y granito arriba de 1,2 x 0,60 con zocalo c/ 2 bachas enlosadas	Unidad	1	793.000	793.000
47	72131601-011	Mesada lavatorio de losa de HoAo y granito arriba de 2 x 0,60 con zocalo c/ 3 bachas enlosadas	Unidad	1	1.189.500	1.189.500
48	72131601-011	Mingitorios sifonados, conexiones, tornillos y arugos	Unidad	2	549.000	1.098.000
49	72131601-011	Griferias para lavatorio por mesada, conecxiones	Unidad	5	146.400	732.000
50	72131601-011	Duchas electricas con brazo ducha	Unidad	4	146.400	585.600
51	72131601-011	Portarrollos, jaboneras, percheros	Unidad	14	30.500	427.000
52	72131601-011	Asientos de madera con base de HoAo 3,00 x 0,60 con respaldo	Unidad	2	976.000	1.952.000
53	72131601-011	Mdo. Colocación	Unidad Medida Global	1	610.000	610.000
54	72131601-011	Mamparas de boxes en baño del tipo eukatex con puertas	Unidad Medida Global	1	2.806.000	2.806.000
55	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas. Puntos de luz	Unidad	18	61.000	1.098.000
56	72131601-001	Tomas	Unidad	7	61.000	427.000
57	72131601-001	VT	Unidad	1	54.900	54.900
58	72131601-001	TS	Unidad Medida Global	1	1.708.000	1.708.000
59	72131601-001	AA (solo ductos)	Unidad	1	280.600	280.600
60	72131601-001	ARTEFACTOS ELECTRICOS. Artefactos fluorescentes 2x40	Unidad	8	219.600	1.756.800
61	72131601-001	Artefactos fluorescentes 1x40	Unidad	10	146.400	1.464.000
62	72131601-001	Ventilador de techo	Unidad	1	427.000	427.000
63	72131601-001	Mdo. colocacion	Unidad	19	23.180	440.420
64	72131601-012	Pintura. Muros revocados	Metros cuadrados	140	15.250	2.135.000

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Pilar - Misiones - Paraguay
RUC. 80021989-4

Escaneado con CamScanner

65	72131601-012	Larillos vistos con tratamient antihongos	Metros cuadrados	76	14.640	1.112.640
66	72131601-012	Averturas de madera al sintetico	Metros cuadrados	8	15.250	122.000
67	72131601-012	De techo y estructuras metálicos al sintético	Metros cuadrados	173	15.250	2.638.250
68	72131601-002	POZO CIEGO Y CAMARA CEPTICA	Unidad	1	8.000.000	8.000.000
69	72131601-002	Cartel de obra (2.00 x 150)	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
70	72131601-002	Placa de bronce con inscripciones en bajo relieve de 040m x 0,60m	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
					Precio Total	332.841.223

Total guaraníes trescientos treinta y dos millones ochocientos cuarenta y un mil doscientos veintitrés.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El plazo de ejecución de la obra es de 150 (ciento cincuenta) días contados a partir del acta de inicio de obra, debiendo entregarse en el lugar de ejecución, compañía Santa Librada, Distrito de San Miguel, Misiones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: Intendente Municipal

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LA CONTATISTA

El adjudicado deberá en un plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la **Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos,** ante la Contraloría General de la
República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deber remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
CONSTRUCCIÓN DE PISTA/VESTUARIO Y OFICINA EN LA COMPAÑÍA SANTA LIBRADA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, MISIONES

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

Secretario General

Lic. Julio C. Ramírez Jacquet
Intendente Municipal

Escaneado con CamScanner

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Miguel, Misiones, República del Paraguay, a los veintiocho días del mes de mayo del año 2020.-

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES · Secretaría Municipal ·

Lic. Enrique Correa Velazquez
Secretario Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES · Intendencia Municipal ·

Lic. Julio Cesar Ramirez Jacquet
Intendente Municipal

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

FAMILIAR S.R.L

Escaneado con CamScanner