**CONTRATO Nº 14 /2023**

**"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BEBEDEROS"**

**PAC** 06/2023 – **ID Nº** 424743

---

Entre la **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, domiciliada en Bruselas Nº 1880 de la Ciudad de Asunción, con RUC N° 80009124-8, representada para este acto por el **Contralor General de la República** el **Dr. Camilo D. Benítez Aldana**, con Cédula de Identidad N° 1.338.365, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **NOEL INGENIERIA DE OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA**, con RUC N° 3707064-9, domiciliada en Gaspar R. de Francia N° 125 esquina Monseñor Moreno de la Ciudad de Limpio , República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Osvaldo Noel Benítez Acosta, con Cédula de Identidad N° 3.707.064, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto *"LAS PARTES"* e, individualmente, *"PARTE"*, acuerdan celebrar el presente contrato de ***"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BEBEDEROS"***, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

## 1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen LA CONTRATANTE Y EL PROVEEDOR con relación al ***"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BEBEDEROS".***

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;
f) Las Condiciones Contractuales;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

## 3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *(En este apartado se deberá citar los documentos adicionales al contrato, diferentes a lo indicado en la cláusula anterior, en caso de que los hubiere. En caso de no contar con documentos adicionales al contrato, se deberá seleccionar la opción: No Aplica.)*

NOEL Ingeniería
Osvaldo Benitez
Gerente

Dr. Camilo D. Benítez Aldana
CONTRALOR GENERAL

## 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 424743

## 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 06/23 ID N° 424743, convocado por la Contraloría General de la República. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1752 de fecha 01 de noviembre de 2023.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

**Detalle de las Especificaciones Técnicas y de las Normas:**

| Nro. De Orden | Nro. De Ítem/Lote | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido | Precio Total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *Sanitación de los equipos, limpieza de tanque de agua fría, limpieza interna y externa del equipo, control de ductos, cañerías, sistema eléctrico, del agua fría, caliente y temperatura, de llave de paso, de grifo, de agua frá, caliente y natural, filtros, conforme a indicaciones del PBC* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *356.000* | *356.000* |
| 2 | 2 | *Provisión de filtro PRE C+3* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *261.000* | *261.000* |
| 3 | 3 | *Mano de Obra ítem 2* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *69.000* | *69.000* |
| 4 | 4 | *Provisión de filtro C+3* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *224.000* | *224.000* |

Dr. Camilo D. Benítez Aldana
CONTRALOR GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | *Mano de Obra ítem 4* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *69.000* | *69.000* |
| 6 | 6 | *Provisión de gas refrigerante freón 134* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *88.000* | *88.000* |
| 7 | 7 | *Mano de obra ítem 6* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *70.000* | *70.000* |
| 8 | 8 | *Provisión de llave de paso SV1* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *45.000* | *45.000* |
| 9 | 9 | *Mano de obra ítem 8* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *19.000* | *19.000* |
| 10 | 10 | *Provisión de ducto* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *45.000* | *45.000* |
| 11 | 11 | *Mano de obra ítem 10* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *46.000* | *46.000* |
| 12 | 12 | *Provisión de conector codo de ¼ para tipo de cañería* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *33.000* | *33.000* |
| 13 | 13 | *Mano de obra ítem 12* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *12.000* | *12.000* |
| 14 | 14 | *Provisión de unión conector* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *9.000* | *9.000* |
| 15 | 15 | *Mano de obra ítem 14* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *12.000* | *12.000* |
| 16 | 16 | *Provisión de manguera por metro* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *12.000* | *12.000* |

NOLL Ingeniería
Osvaldo Benitez
Gerente

DESPACHO CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

Dr. Camilo D. Benítez Aldana
CONTRALOR GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | *Mano de obra ítem 16* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *17.000* | *17.000* |
| 18 | 18 | *Provisión de flotador* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *62.000* | *62.000* |
| 19 | 19 | *Mano de obra ítem 18* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *32.000* | *32.000* |
| 20 | 20 | *Provisión de grifo* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *48.000* | *48.000* |
| 21 | 21 | *Mano de obra ítem 20* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *15.000* | *15.000* |
| 22 | 22 | *Provisión de niple de agua fría* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *18.000* | *18.000* |
| 23 | 23 | *Mano de obra ítem 22* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *24.000* | *24.000* |
| 24 | 24 | *Provisión de niple de agua caliente* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *18.000* | *18.000* |
| 25 | 25 | *Mano de obra ítem 24* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *20.000* | *20.000* |
| 26 | 26 | *Provisión de termostato de frío* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *39.000* | *39.000* |
| 27 | 27 | *Mano de obra ítem 26* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *43.000* | *43.000* |
| 28 | 28 | *Provisión de bimetálicos* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *33.000* | *33.000* |
| 29 | 29 | *Mano de obra ítem 28* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *18.000* | *18.000* |

NOEL Ingeniería
Osvaldo Benítez
Gerente

Dr. Camilo D. Benítez Aldana
CONTRALOR GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | *Provisión de resistencia* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *64.000* | *64.000* |
| 31 | 31 | *Mano de obra ítem 30* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *20.000* | *20.000* |
| 32 | 32 | *Provisión de pintura* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *94.000* | *94.000* |
| 33 | 33 | *Mano de obra ítem 32* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *78.000* | *78.000* |
| 34 | 34 | *Provisión de motor compresor* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *423.000* | *423.000* |
| 35 | 35 | *Mano de obra ítem 34* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *83.000* | *83.000* |
| 36 | 36 | *Provisión de transformador* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *101.000* | *101.000* |
| 37 | 37 | *Mano de obra ítem 36* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *33.000* | *33.000* |
| 38 | 38 | *Provisión de carcasas: frontal, trasera, laterales y superior* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *343.000* | *343.000* |
| 39 | 39 | *Mano de obra ítem 38* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *37.000* | *37.000* |
| 40 | 40 | *Provisión de portavasos* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *59.000* | *59.000* |
| 41 | 41 | *Mano de obra ítem 40* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *18.000* | *18.000* |
| 42 | 42 | *Provisión de rejillas* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *28.000* | *28.000* |

NOEL Ingeniería
Osvaldo Benitez
Gerente

Dr. Camilo D. Benítez Aldana
CONTRALOR GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 43 | *Mano de obra ítem 42* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *19.000* | *19.000* |
| 44 | 44 | *Provisión de tapón de desagüe del tanque* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *13.000* | *13.000* |
| 45 | 45 | *Mano de obra ítem 44* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *22.000* | *22.000* |
| 46 | 46 | *Provisión de motor ventilador* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *91.000* | *91.000* |
| 47 | 47 | *Mano de obra ítem 46* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *46.000* | *46.000* |
| 48 | 48 | *Provisión de tanque de agua fría* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *99.000* | *99.000* |
| 49 | 49 | *Mano de obra ítem 48* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *65.000* | *65.000* |
| 50 | 50 | *Provisión de tanque de agua caliente o natural* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *172.000* | *172.000* |
| 51 | 51 | *Mano de obra ítem 50* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *75.000* | *75.000* |
| 52 | 52 | *Provisión de sensor de temperatura* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *46.000* | *46.000* |
| 53 | 53 | *Mano de obra ítem 52* | *Unidad* | *Evento* | *1* | *42.000* | *42.000* |
| | | | | | **Precio total:** | | **3.828.000** |

NOEL Ingeniería
Osvaldo Benitez
Gerente

DESPACHO CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**Dr. Camilo D. Benítez Aldana**
CONTRALOR GENERAL

| | |
|---|---|
| ***Monto mínimo (IVA incluido)** | G.15.000.000 (guaraníes quince millones) |
| ***Monto máximo (IVA incluido)** | G.30.000.000 (guaraníes treinta millones) |

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de quince millones IVA incluido (Gs.15.000.000) y el monto máximo es de treinta millones IVA incluido (Gs.30.000.000).

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

El Banco y Número de Cuenta del Proveedor en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente N° 0000000700766631 Banco ITAU.

## 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde el día siguiente de la suscripción por ambas partes hasta el 31 de diciembre de 2025.

## 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes y servicios deben ser entregados y realizados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas de la Carta de Invitación, en las Instalaciones de la Contratante. Para las condiciones de la prestación se deberá tener en cuenta lo establecido en el Anexo c – Especificaciones Técnicas de los Bienes o Servicios a ser adquiridos", de la Carta de Invitación del llamado, así como a lo publicado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con el N° de ID 424743 y demás documentos integrantes del contrato.

## 9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del: Departamento de Servicios Generales, Dirección de Logística, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas.

## 10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.

## 11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de

NOEL Ingeniería
Osvaldo Benitez
Gerente

Dr. Camilo D. Benítez Aldana
CONTRALOR GENERAL

conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

## 12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

## 13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales y en caso de no existir acuerdo, las partes acuerdan someter la resolución de los mismos a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Asunción de la República del Paraguay.

## 14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los días 16 del mes noviembre del año 2023.

| | |
|---|---|
| **OSVALDO NOEL BENÍTEZ ACOSTA**<br>**NOEL INGENIERIA**<br>**PROPIETARIO** | **DR. CAMILO D. BENITEZ ALDANA**<br>**CONTRALOR GENERAL**<br>**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA** |

NOEL Ingeniería
Osvaldo Benitez
Gerente

DESPACHO CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA