# CONTRATO N° 19/2022

Entre La Facultad Politécnica - UNE, domiciliada en el Km. 8 Acaray, Campus Universitario, Barrio San Juan, Ciudad del Este, República del Paraguay, República del Paraguay, representada para este acto por el Decano, Ing. D Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara, con Cédula de Identidad N° 1.245.617, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **TESLA INGENIERÍA DE NELSON ANDRÉS FRANCO SALINAS con RUC Nº 2298621-9,** domiciliada en calle Don Fabio Romero c/ Dionisia Sosa, Ciudad de Minga Guazú, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Nelson Andrés Franco Salinas, con Cédula de Identidad N° 2.298.621, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "contrato de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Edificios.

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

## 3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *No Aplica.*

## 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 408.561.

## 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 14/2022, convocado por la Facultad Politécnica – UNE. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 376/2022.----

Tesla INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD POLITÉCNICA DECANATO CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANÁ

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

| Nro. De Orden | Nro. Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio Unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reparación de Revoque de pared interior (arena-cemento-cal) | M2 | 1 | Evento | 9.109 |
| 2 | 2 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 8.591 |
| 3 | 3 | Reparación de Revoque de pared exterior con hidrofugo (arena-cemento-hidrofugo) | M2 | 1 | Evento | 10.966 |
| 4 | 4 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 9.707 |
| 5 | 5 | Reparación de Revoque de pared exterior (arena-cemento-cal) | M2 | 1 | Evento | 9.833 |
| 6 | 6 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 8.942 |
| 7 | 7 | Reparación del texturado de pared interior o exterior | M2 | 1 | Evento | 8.745 |
| 8 | 8 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 4.363 |
| 9 | 9 | Mantenimiento de pintura de pared interior (pintura latex acrilico) | M2 | 1 | Evento | 5.210 |
| 10 | 10 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 4.628 |
| 11 | 11 | Mantenimiento de pintura de pared exterior (pintura latex acrilico) | M2 | 1 | Evento | 6.758 |
| 12 | 12 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 6.888 |
| 13 | 13 | Mantenimiento de pared exterior - impermeabilización de paredes expuestas a la lluvia | M2 | 1 | Evento | 12.000 |
| 14 | 14 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 10.000 |
| 15 | 15 | Mantenimiento y Reparación de camineros de piso tipo canto rodado (arena, cemento, piedra canto rodado) | M2 | 1 | Evento | 80.000 |
| 16 | 16 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 13.840 |
| 17 | 17 | Mantenimiento y Reparación de camineros de piso tipo layota (arena, cemento, piso layota) | M2 | 1 | Evento | 12.000 |
| 18 | 18 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 9.509 |
| 19 | 19 | Mantenimiento de revoque con problemas de humedad y cielorraso-losa (impermeable semiflexible - Aprox. 2 kg/m² para una capa de 1 milímetro de espesor). | M2 | 1 | Evento | 14.596 |
| 20 | 20 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 9.443 |
| 21 | 21 | Mantenimiento de la pintura de aberturas de madera (lijado, pintura al barniz) | Unidad | 1 | Evento | 15.989 |
| 22 | 22 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 7.900 |
| 23 | 23 | Mantenimiento de aberturas de madera - cambio del marco de madera | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 24 | 24 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 6.069 |
| 25 | 25 | Mantenimiento de aberturas de madera - cambio de puerta tipo placa de 80cm | Unidad | 1 | Evento | 180.000 |
| 26 | 26 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 100.000 |
| 27 | 27 | Mantenimiento de aberturas de madera - cambio de puerta tipo placa de 70cm | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 28 | 28 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 50.000 |
| 29 | 29 | Mantenimiento de aberturas de madera - cambio de zocalo de goma | Unidad | 1 | Evento | 26.127 |
| 30 | 30 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 10.175 |
| 31 | 31 | Mantenimiento, Reposición y colocación de herrajes de aberturas de madera (cambio de cerradura) | Unidad | 1 | Evento | 19.604 |
| 32 | 32 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 9.114 |
| 33 | 33 | Mantenimiento de la pintura de puertas metálicas (pintura sintetica) | M2 | 1 | Evento | 12.454 |
| 34 | 34 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 6.476 |
| 35 | 35 | Mantenimiento de puertas metálicas - cambio de bisagras | Unidad | 1 | Evento | 12.883 |
| 36 | 36 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 16.848 |
| 37 | 37 | Mantenimiento de puertas metálicas - cambio de cerraduras | Unidad | 1 | Evento | 42.000 |
| 38 | 38 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 9.114 |
| 39 | 39 | Mantenimiento de pasamanos de la escalera de caño metálico de 2" (antióxido, pintura sintetico, lijado) | ML | 1 | Evento | 4.784 |
| 40 | 40 | Mano de Obra por servicio | ML | 1 | Evento | 2.659 |
| 41 | 41 | Mantenimiento de techo tipo toldo (Carpa de vinilo, soporte de hierro, pintura sintetico). | M2 | 1 | Evento | 69.048 |
| 42 | 42 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 25.314 |
| 43 | 43 | Mantenimiento de la pintura de canaleta de alero y bajada (pintura antioxido). | M2 | 1 | Evento | 4.768 |
| 44 | 44 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 2.458 |
| 45 | 45 | Mantenimiento de la pintura de rejas metalicas (lijado, pintura antioxido y sintetica) | M2 | 1 | Evento | 2.925 |
| 46 | 46 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 2.139 |
| 47 | 47 | Mantenimiento de la pintura de del vallado - tejido (limpieza, pintura antioxido y sintetica) | M2 | 1 | Evento | 9.114 |
| 48 | 48 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 4.784 |
| 49 | 49 | Mantenimiento de la pintura de del vallado - columnas metalicas (lijado, pintura antioxido y sintetica) | ML | 1 | Evento | 2.659 |
| 50 | 50 | Mano de Obra por servicio | ML | 1 | Evento | 4.784 |
| 51 | 51 | Mantenimiento de la pintura de la Estructuras Metálica de camineros (lijado, pintura antioxido y sintetica) | M2 | 1 | Evento | 3.280 |

tesla INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD POLITÉCNICA DECANATO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 52 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 2.814 |
| 53 | 53 | Mantenimiento del Techo de camineros - cambio de chapa #26 | M2 | 1 | Evento | 41.683 |
| 54 | 54 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 17.136 |
| 55 | 55 | Mantenimiento de la pintura de Protector de madera de pared (lijado, pintura al barniz) | ML | 1 | Evento | 6.453 |
| 56 | 56 | Mano de Obra por servicio | ML | 1 | Evento | 5.103 |
| 57 | 57 | Mantenimiento y Cambio del Protector de madera de pared de 10cmx 2.5cm | ML | 1 | Evento | 17.328 |
| 58 | 58 | Mano de Obra por servicio | ML | 1 | Evento | 19.014 |
| 59 | 59 | Mantenimiento de pared con enduido (lijado, enduido) | M2 | 1 | Evento | 5.808 |
| 60 | 60 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 4.036 |
| 61 | 61 | Mantenimiento de ladrillejos | M2 | 1 | Evento | 20.000 |
| 62 | 62 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 6.696 |
| 63 | 63 | Mantenimiento de la pintura de ladrillejos (pintura latex acrilico) | M2 | 1 | Evento | 10.000 |
| 64 | 64 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 8.075 |
| 65 | 65 | Mantenimiento de puertas de vidrios - cambio de vidrio templado de 10mm | M2 | 1 | Evento | 180.000 |
| 66 | 66 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 50.000 |
| 67 | 67 | Mantenimiento de puertas de vidrios - cambio del sistema de freno | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 68 | 68 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 50.000 |
| 69 | 69 | Mantenimiento de puertas de vidrios - cambio de tiradores | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 70 | 70 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 18.058 |
| 71 | 71 | Mantenimiento de puertas de vidrios - cambio de bisagra | Unidad | 1 | Evento | 37.689 |
| 72 | 72 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 19.604 |
| 73 | 73 | Mantenimiento de ventanas de vidrios - cambio de rodamiento (ruedas) | Unidad | 1 | Evento | 4.515 |
| 74 | 74 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 2.926 |
| 75 | 75 | Mantenimiento de ventanas de vidrios - cambio de vidrio templado de 8mm | M2 | 1 | Evento | 120.000 |
| 76 | 76 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 50.000 |
| 77 | 77 | Mantenimiento de ventanas de vidrios - cambio de cerraduras | Unidad | 1 | Evento | 19.604 |
| 78 | 78 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 9.114 |
| 79 | 79 | Mantenimiento de ventanas de vidrios - cambio de marcos de aluminio | ML | 1 | Evento | 50.000 |
| 80 | 80 | Mano de Obra por servicio | ML | 1 | Evento | 30.000 |
| 81 | 81 | Mantenimiento de ventanas de vidrios - cambio de felpa/burlete | ML | 1 | Evento | 4.515 |
| 82 | 82 | Mano de Obra por servicio | ML | 1 | Evento | 2.926 |
| 83 | 83 | Mantenimiento de ventanas de vidrios - cambio de polarizados | M2 | 1 | Evento | 35.000 |
| 84 | 84 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 15.372 |
| 85 | 85 | Reparaciones de barreras de acceso - cambio de caño de 100x100 1,20mm | ML | 1 | Evento | 2.500.000 |
| 86 | 86 | Mano de Obra por servicio | ML | 1 | Evento | 540.000 |
| 87 | 87 | Reparaciones de barreras de acceso - cambio de caño de 80x80 1,20mm | ML | 1 | Evento | 2.500.000 |
| 88 | 88 | Mano de Obra por servicio | ML | 1 | Evento | 540.000 |
| 89 | 89 | Reparaciones de barreras de acceso - cambio de caño de 40x40 1,20mm | ML | 1 | Evento | 2.100.000 |
| 90 | 90 | Mano de Obra por servicio | ML | 1 | Evento | 540.000 |
| 91 | 91 | Reparaciones de barreras de acceso - cambio de cancela ppa K1 | ML | 1 | Evento | 2.500.000 |
| 92 | 92 | Mano de Obra por servicio | ML | 1 | Evento | 540.000 |
| 93 | 93 | Reparaciones de barreras de acceso - cambio de sensor de barrera | Unidad | 1 | Evento | 2.100.000 |
| 94 | 94 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 540.000 |
| 95 | 95 | Reparaciones de barreras de acceso - cambio de tablero eléctrico | Unidad | 1 | Evento | 2.500.000 |
| 96 | 96 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 540.000 |
| 97 | 97 | Reparaciones de barreras de acceso - cambio de lomada de goma | Unidad | 1 | Evento | 2.100.000 |
| 98 | 98 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 540.000 |
| 99 | 99 | Reparaciones de barreras de acceso - cambio de planchas policarbonatos azul y uniones | Unidad | 1 | Evento | 2.500.000 |
| 100 | 100 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 540.000 |
| 101 | 101 | Reparaciones de barreras de acceso - cambio de lectores de tarjetas magnéticas y biométricas | Unidad | 1 | Evento | 2.100.000 |
| 102 | 102 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 540.000 |
| 103 | 103 | Mantenimiento de desagüe cloacal (cambio de caño de 40) | ML | 1 | Evento | 12.641 |
| 104 | 104 | Mano de Obra por servicio | ML | 1 | Evento | 15.000 |
| 105 | 105 | Mantenimiento de desagüe cloacal (cambio de caño de 50) | ML | 1 | Evento | 15.386 |
| 106 | 106 | Mano de Obra por servicio | ML | 1 | Evento | 15.000 |
| 107 | 107 | Mantenimiento de desagüe cloacal (cambio de caño de 100) | ML | 1 | Evento | 18.835 |
| 108 | 108 | Mano de Obra por servicio | ML | 1 | Evento | 15.000 |
| 109 | 109 | Mantenimiento de canillas metálicas sencillas con pico de ½ . | Unidad | 1 | Evento | 13.607 |
| 110 | 110 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 4.130 |
| 111 | 111 | Mantenimiento del desagüe pluvial (bajadas con caño de 100) | ML | 1 | Evento | 28.689 |
| 112 | 112 | Mano de Obra por servicio | ML | 1 | Evento | 4.530 |
| 113 | 113 | Mantenimiento y reparación de fontanería - cambio de caño 1/2 | ML | 1 | Evento | 4.515 |

tesla INGENIERÍA

RECAMARO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 114 | Mano de Obra por servicio | ML | 1 | Evento | 2.926 |
| 115 | 115 | Mantenimiento y reparación de fontanería - cambio de caño 3/4 | ML | 1 | Evento | 4.515 |
| 116 | 116 | Mano de Obra por servicio | ML | 1 | Evento | 2.926 |
| 117 | 117 | Reposición de rejilla metálica de 40x40cm con marco de ángulos L y varillas Ø 10 lisas para desagüe pluvial | M2 | 1 | Evento | 50.000 |
| 118 | 118 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 20.000 |
| 119 | 119 | Mantenimiento y limpieza de desengrasador de cocina y comedor. | Unidad | 1 | Evento | 19.576 |
| 120 | 120 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 19.576 |
| 121 | 121 | Mantenimiento y reparación - cambio de piletas de cocina de una bacha | Unidad | 1 | Evento | 151.737 |
| 122 | 122 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 22.501 |
| 123 | 123 | Mantenimiento y reparación - cambio de piletas de cocina de doble bacha | Unidad | 1 | Evento | 151.737 |
| 124 | 124 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 22.501 |
| 125 | 125 | Mantenimiento y cambio de la Canilla de plástico giratorio de pared. | Unidad | 1 | Evento | 12.039 |
| 126 | 126 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 13.276 |
| 127 | 127 | Reposición de zócalo calcáreo | ML | 1 | Evento | 10.688 |
| 128 | 128 | Mano de Obra por servicio | ML | 1 | Evento | 7.426 |
| 129 | 129 | Mantenimiento del Revestimiento de azulejos | M2 | 1 | Evento | 15.000 |
| 130 | 130 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 6.917 |
| 131 | 131 | Mantenimiento de la Pintura de piso tipo canto rodado. | M2 | 1 | Evento | 22.840 |
| 132 | 132 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 6.571 |
| 133 | 133 | Mantenimiento - cambio de la Canaleta alero de chapa D=40 CH 26 | ML | 1 | Evento | 20.000 |
| 134 | 134 | Mano de Obra por servicio | ML | 1 | Evento | 6.762 |
| 135 | 135 | Mantenimiento de losa nervada de H°A° impermeabilización con refuerzo de tela entramada poliéster o membrana fría y aplicación de pintura acrílica. | M2 | 1 | Evento | 18.298 |
| 136 | 136 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 7.876 |
| 137 | 137 | Mantenimiento de techo chapa zinc, impermeabilización con refuerzo de tela entramada poliéster o membrana fría y aplicación de pintura acrílica. | M2 | 1 | Evento | 17.328 |
| 138 | 138 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 19.014 |
| 139 | 139 | Reparación de goteras en techo tipo teja cerámica | M2 | 1 | Evento | 23.514 |
| 140 | 140 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 12.551 |
| 141 | 141 | Reparación de goteras de techo tipo chapa zinc de CH.26 | M2 | 1 | Evento | 26.695 |
| 142 | 142 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 12.329 |
| 143 | 143 | Reparación de la Estructura metálica perfil U de 3" doble con zigzag de ángulos de 7/8 | M2 | 1 | Evento | 20.000 |
| 144 | 144 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 16.201 |
| 145 | 145 | Mantenimiento, Limpieza de artefactos sanitarios con ácido muriático y/o soda cáustica | Unidad | 1 | Evento | 14.262 |
| 146 | 146 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 11.420 |
| 147 | 147 | Mantenimiento, Cambio y provisión de Inodoro con cisterna alta, incluye bajada y caño flexible para cisterna y anillo de vedacion | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 148 | 148 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 22.527 |
| 149 | 149 | Mantenimiento, Cambio y provisión de Inodoro con cisterna baja, incluye caño flexible para cisterna y anillo de vedacion | Unidad | 1 | Evento | 162.795 |
| 150 | 150 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 23.680 |
| 151 | 151 | Mantenimiento, Cambio y provisión de lavatorio con pedestal | Unidad | 1 | Evento | 116.204 |
| 152 | 152 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 22.199 |
| 153 | 153 | Mantenimiento, Cambio y provisión de ducha eléctrica de 5400 w. minimo | Unidad | 1 | Evento | 31.344 |
| 154 | 154 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 10.239 |
| 155 | 155 | Mantenimiento, Cambio y provisión de ducha de seguridad | Unidad | 1 | Evento | 1.200.000 |
| 156 | 156 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 45.000 |
| 157 | 157 | Mantenimiento, Cambio y provisión de lavaojos de seguridad | Unidad | 1 | Evento | 1.100.000 |
| 158 | 158 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 45.000 |
| 159 | 159 | Mantenimiento, Cambio y provisión de accesorios sanitarios-Canillas de metal para lavatorio | Unidad | 1 | Evento | 64.328 |
| 160 | 160 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 17.258 |
| 161 | 161 | Mantenimiento, Cambio y provisión de accesorios sanitarios-Caja sifonada | Unidad | 1 | Evento | 40.387 |
| 162 | 162 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 17.063 |
| 163 | 163 | Mantenimiento, Cambio y provisión de Mingitorio | Unidad | 1 | Evento | 80.000 |
| 164 | 164 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 22.424 |
| 165 | 165 | Mantenimiento de de pisos granito - Pulida y abrillantado | M2 | 1 | Evento | 9.159 |
| 166 | 166 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 8.776 |
| 167 | 167 | Reparaciones de divisorias Placas de Yesos Acartonados - Durlock por Placa | Unidad | 1 | Evento | 41.409 |
| 168 | 168 | Mano de Obra por servicio | Unidad | 1 | Evento | 13.276 |
| 169 | 169 | Mantenimiento de placas de Durlock - Estructuración de Tabiques de las Placas de Yeso | ML | 1 | Evento | 50.000 |
| 170 | 170 | Mano de Obra por servicio | ML | 1 | Evento | 15.526 |
| 171 | 171 | Reparaciones de cielo raso - cambio de cielo raso de PVC de 8mm | M2 | 1 | Evento | 30.000 |

tesla INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD POLITÉCNICA CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY SECRETARIA GENERAL SECRETARIO GENERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 172 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 5.851 |
| 173 | 173 | Reparaciones de cielo raso - cambio de cielo raso de PVC de 10mm brillante | M2 | 1 | Evento | 30.000 |
| 174 | 174 | Mano de Obra por servicio | M2 | 1 | Evento | 6.750 |
| 175 | 175 | Reparaciones de cielo raso - cambio de corniza de PVC | ML | 1 | Evento | 15.000 |
| 176 | 176 | Mano de Obra por servicio | ML | 1 | Evento | 5.851 |
| **Precio Total** | | | | | | **32.355.447** |

| | |
|---|---|
| MONTO MÍNIMO | Gs.88.000.000.- |
| MONTO MÁXIMO | Gs. 176.000.000.- |

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de guaraníes ochenta y ocho millones, y el monto máximo de guaraníes ciento setenta y seis millones.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

## 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El vigencia del contrato será desde la fecha de firma del mismo hasta el 31 de diciembre de 2022.----------.

## 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

## 9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: El Dir. de Administración y Finanzas de la Facultad Politécnica de la UNE.

## 10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

## 11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

## 12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD POLITÉCNICA RECANATO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

## 13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.

## 14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este República del Paraguay el día 24 de noviembre de 2022.----------

**PROVEEDOR**
**Nelson Andrés Franco Salinas**
**C.I. N° 2.298.621**
tesla
INGENIERÍA

**CONTRATANTE**
**Ing. D. Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara**
**C.I. N° 1.245.617**