**CONTRATO Nº 05/2022**

**"REPARACIÓN DE EMPEDRADO SOBRE ACCESO A PLAZA DON GUILLERMO BENÍTEZ, ACCESO A COLEGIO NACIONAL AGUSTÍN VANHAKEN Y AL COSTADO DE LA RUTA N° 06", CON ID Nº 412840**

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE TAVAPY**, domiciliada en calle Av. Primer Intendente y Patrocinio Fidabel de esta Ciudad, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. TEOFILO BAEZ CABALLERO**, con C.I. Nº 2.692.460, en su carácter de Intendente Municipal; en su público despacho ante el **LIC. EDGARDO JULIAN PEREIRA**, con C. I. Nº 4.396.018 Secretario General, denominada en adelante "**LA CONTRATANTE"**, por una parte, y, por la otra, la firma **EMPRENDIMIENTOS S&S**, domiciliada en Cuidad del Este, República del Paraguay, representada en este acto por **SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ**, con Cédula de Identidad N° 3.225.026, denominada en adelante la "**CONTRATISTA"**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

El presente contrato tendrá por objeto regular las relaciones entre **LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA** con relación a la obra de "**REPARACIÓN DE EMPEDRADO SOBRE ACCESO A PLAZA DON GUILLERMO BENÍTEZ, ACCESO A COLEGIO NACIONAL AGUSTÍN VANHAKEN Y AL COSTADO DE LA RUTA N° 06".**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Acta de inicio, certificado de obras, recepciones provisoria y definitiva

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **412840**.

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY SECRETARIA GENERAL

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY INTENDENCIA

### 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 05/2022, convocado por Tavapy, según resolución N°100/2022 de fecha 05 de mayo del 2022. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 159/2022 de fecha 04/07/2022.

### 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

### 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

**Lote 1: Reparación de Pavimento tipo Empedrado - Acceso a Plaza Don Guillermo Benítez**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 1.1 | | Cartel de Obra (2,00x1,00) | Metros cuadrados | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 390 | 2.500 | 975.000 |
| 1.3 | | Remoción de empedrado existente en área afectada | Metros cuadrados | 390 | 4.000 | 1.560.000 |
| 1.4 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 390 | 2.500 | 975.000 |
| 2 | 72131701-008 | Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 2.1 | | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 78 | 3.500 | 273.000 |
| 2.2 | | Reposición de Piedra Bruta, y Provisión en areas faltantes | Metros cuadrados | 390 | 16.000 | 6.240.000 |
| 2.3 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | Metros cuadrados | 390 | 3.500 | 1.365.000 |
| 3 | 72102905-001 | Compactación | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 3.1 | | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 390 | 2.500 | 975.000 |
| 3.2 | | Compactación Final | Metros cuadrados | 390 | 2.500 | 975.000 |
| 4 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 390 | 2.000 | 780.000 |
| | | **Precio total** | | | | **15.318.000** |

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY INTENDENCIA

**Lote 2: Reparación de Pavimento tipo Empedrado - Acceso a Colegio Nacional Agustín Vanhaken**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 1.1 | | Cartel de Obra (2,00x1,00) | Metros cuadrados | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 842 | 2.500 | 2.105.000 |
| 1.3 | | Retiro de Pavimento existente deteriorado | Metros cuadrados | 842 | 4.000 | 3.368.000 |
| 1.4 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 842 | 2.500 | 2.105.000 |
| 2 | 72131701-008 | Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 2.1 | | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 168,4 | 3.500 | 589.400 |
| 2.2 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) con Reutilización | Metros cuadrados | 842 | 16.000 | 13.472.000 |
| 2.3 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | Metros cuadrados | 842 | 3.500 | 2.947.000 |
| 3 | 72102905-001 | Compactación | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 3.1 | | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 842 | 2.500 | 2.105.000 |
| 3.2 | | Compactación Final | Metros cuadrados | 842 | 2.500 | 2.105.000 |
| 4 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 842 | 2.000 | 1.684.000 |
| | | **Precio total** | | | | **31.680.400** |

**Lote 3: Reparación de Pavimento tipo Empedrado - Al Costado de la Ruta N° 06**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 1.1 | | Cartel de Obra (2,00x1,00) | Metros cuadrados | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 65 | 2.500 | 162.500 |
| 1.3 | | Retiro de Pavimento existente deteriorado | Metros cuadrados | 65 | 4.000 | 260.000 |
| 1.4 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 65 | 2.500 | 162.500 |
| 2 | 72131701-008 | Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 2.1 | | Colchón: Tierra Colorada | Metros cuadrados | 13 | 3.500 | 45.500 |
| 2.2 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) con Reutilización | Metros cuadrados | 65 | 16.000 | 1.040.000 |

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY SECRETARIA GENERAL

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY INTENDENCIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | Metros cuadrados | 65 | 3.500 | 227.500 |
| 2.4 | | Badén de H° A° espesor de 12 cm con varillas de hierro Ø 12 | Metros cúbicos | 2,88 | 1.850.000 | 5.328.000 |
| 3 | 72102905-001 | Compactación | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 3.1 | | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 65 | 2.500 | 162.500 |
| 3.2 | | Compactación Final | Metros cuadrados | 65 | 2.500 | 162.500 |
| 4 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 65 | 2.000 | 130.000 |
| | | **Precio total** | | | | **8.881.000** |

**El monto total del contrato asciende a la suma de G. 55.879. 400 guaraníes cincuenta y cinco millones, ochocientos setenta y nueve mil, cuatrocientos.-**

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**
El plazo de terminación de las obras es de 60 (sesenta) días corridos desde la emisión del acta e inicio de obra.

Las obras serán llevada a cabo en: Lote 1: Calle Acceso a Plaza Don Guillermo Benítez, Lote 2: Calle Acceso a Colegio Nacional Agustin Vanhaken, Lote 3: Calle Al Costado de la Ruta N° 06, distritos de Tavapy, (se adjunta ubicación en el SIPC).

Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**
La administración del contrato estará a cargo de: La Unidad de Operativa de Contratación (UOC).

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales. **NO APLICA**

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**
El contratista deberá presentar Garantía por el anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 37 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019.- **(NO APLICA)**

Con respecto a la Garantía de Cumplimiento del Contrato. El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 5% del monto total del contrato, con un periodo de validez 150 (ciento cincuenta) días deberá presentar a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART 39 inc. C de la Ley 2051/03 de

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY SECRETARIA GENERAL

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY INTENDENCIA

Contrataciones Públicas. **APLICA**

**12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

**14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

REPARACIÓN DE EMPEDRADO SOBRE ACCESO A PLAZA DON GUILLERMO BENÍTEZ, ACCESO A COLEGIO NACIONAL AGUSTÍN VANHAKEN Y AL COSTADO DE LA RUTA N° 06.

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY SECRETARIA GENERAL

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY INTENDENCIA

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Tavapy, República del Paraguay, a los 04 días del mes de julio de 2022.

Firmado por y en nombre de la Contratante:

**Lic. EDGARDO JULIAN PEREIRA**
Secretario General

**Ing. TEOFILO BAEZ CABALLERO**
Intendente Municipal

Firmado por y en nombre del Proveedor.

**SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ**
Propietaria de
EMPRENDIMIENTOS S&S, RUC: 3225026-6

EMPRENDIMIENTOS S&S