Unidad Operativa de Contrataciones N° 06

Contrato Nº 11/2023
Licitación por Concurso de Oferta N° 01/2023
"Mantenimiento de Edificio del Hospital General Pediátrico" - ID 422.975.-

Entre el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, dependiente del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en la calle Arnaldo Bacigalupo c/ Av. La Victoria de la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el **DR. EDUARDO PIO ALFIERI,** con **Cédula de Identidad N° 425.573, Director General del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **INTEC INGENIERIA S.A.E.** con **R.U.C. Nº 80004396-0,** representado para este acto por el **Ing. José Luis Cáceres Fariña,** en calidad de Representante Legal, con **Cédula de Identidad N° 4.266.217** denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para el **"Mantenimiento de Edificio del Hospital General Pediátrico"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Establecer derechos y obligaciones para el Mantenimiento de Edificio para el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato,
b) El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP,
d) La oferta del proveedor,
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1309/2023, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID 422.975.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Concurso de Oferta N° 01/2023, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 06 del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". La adjudicación fue realizada según **Resolución D.G. N° 22/2023, de fecha 14 de junio de 2023.**

Dr. Pío Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO DIRECCIÓN GENERAL

INTEC INGENIERIA S.A.E.
Ing. José L. Cáceres Fariña
Ingeniero Civil

Unidad Operativa de Contrataciones N° 06

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES

Intec Ingenieria S.A.E.

Item	Codigo de Catalogo	Descripcion	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Lote N° 1 - MANT. DE BLOQUE DE SALUD MENTAL							
1	72141510-001	Servicio de Demolición/De revoques en mal estado (mamposterias y losas)	Metros cuadrados	EVENTO	205,00	18.000	3.690.000
2	72141510-001	Servicio de Demolición/De cielorraso acartonado	Metros cuadrados	EVENTO	450,00	19.500	8.775.000
3	72141510-001	Servicio de Demolicion/De aire acondicionado de ventana (incluye marco)	Unidad	EVENTO	16,00	200.000	3.200.000
4	72141510-001	Servicio de Demolicion/De pisos	Metros cuadrados	EVENTO	298,00	21.500	6.407.000
5	72141510-001	Servicio de Demolicion/De zócalos	Metro lineal	EVENTO	95,00	12.000	1.140.000
6	72141510-001	Servicio de Demolicion/De azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	42,00	13.600	571.200
7	72141510-001	Servicio de Demolicion/De artefactos sanitarios (incluye ducha eléctrica)	Unidad	EVENTO	14,00	150.000	2.100.000
8	72141510-001	Servicio de Demolicion/De instalacion sanitaria (cloacal y agua corriente)	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	5.000.000	5.000.000
9	72141510-001	Servicio de Demolicion/De guarda camilla de madera	Metro lineal	EVENTO	20,00	19.004	380.080
10	72141510-001	Servicio de Demolicion/De ventilador de techo	Unidad	EVENTO	7,00	98.449	689.143
11	72141510-001	Servicio de Demolicion/aberturas, puerta de madera/metal con recuperacion (incluye marco)	Unidad	EVENTO	12,00	160.000	1.920.000
12	72141510-001	Servicio de Demolicion/instalacion eléctrica (retiro de llaves de tableros, puntos y tomas, artefactos de iluminación, cableados sueltos de telefonos y eléctricos, de duchas eléctricas)	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	3.000.000	3.000.000
13	72141510-001	Servicio de Demolicion/mamposterias 0.15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	0,90	57.800	52.020
14	72141510-001	Servicio de Demolicion/revoques exterior para revestimiento de ladrillejos	Metros cuadrados	EVENTO	102,00	22.500	2.295.000
15	72131601-008	Materiales: Revoque c/hidrófugo fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas.	Metros cuadrados	EVENTO	100,00	22.500	2.250.000
16	80111613-9999	Mano de obra: Revoque c/hidrofugo, fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas.	Metros cuadrados	EVENTO	100,00	14.000	1.400.000
17	72131601-008	Materiales: Revoque de losas fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	EVENTO	105,00	22.500	2.362.500
18	80111613-9999	Mano de obra: Revoque de losas fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	EVENTO	105,00	17.500	1.837.500
19	72131601-008	Materiales: Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento.	Metros cuadrados	EVENTO	144,00	19.500	2.808.000
20	80111613-9999	Mano de obra: Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento.	Metros cuadrados	EVENTO	144,00	14.000	2.016.000

Dr. Pío Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

INTEC INGENIERIA S.A.E.
Ing. José L. Cáceres Fariña
Ingeniero Civil

Unidad Operativa de Contrataciones N° 06

21	72131601-008	Materiales: Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.	Metro lineal	EVENTO	4,60	25.500	117.300
22	80111613-9999	Mano de obra: Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.	Metro lineal	EVENTO	4,60	25.500	117.300
23	72131601-008	Materiales: Provisión de Dintel prefabricado de H°A° de 2,40 ml	Unidad	EVENTO	1,00	175.000	175.000
24	80111613-9999	Mano de Obra: Colocación de Dintel prefabricado de H°A° de 2,40 ml	Unidad	EVENTO	1,00	85.000	85.000
25	72131601-008	Materiales: Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.	Metros cuadrados	EVENTO	6,00	74.071	444.426
26	80111613-9999	Mano de obra: Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.	Milímetros cuadrados	EVENTO	6,00	28.000	168.000
27	72141510-001	Materiales: Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.	Metros cuadrados	EVENTO	248,00	28.500	7.068.000
28	80111613-9999	Mano de obra: Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.	Metros cuadrados	EVENTO	248,00	17.000	4.216.000
29	72131601-009	Materiales: Provision y colocacion de pisos de porcelanato c/carpeta de base.	Metros cuadrados	EVENTO	138,00	104.400	14.407.200
30	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de pisos de porcelanato c/carpeta de base.	Metros cuadrados	EVENTO	138,00	55.000	7.590.000
31	72131601-009	Materiales: Provision y colocacion de zocalo de porcelanato idem al piso.	Metro lineal	EVENTO	95,00	29.000	2.755.000
32	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de zocalo de porcelanato idem a piso.	Metro lineal	EVENTO	95,00	15.500	1.472.500
33	72131601-009	Materiales: Provision y colocacion de pisos de porcelanato antideslizante en pasillo de conexion.	Metros cuadrados	EVENTO	110,00	102.000	11.220.000
34	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de pisos de porcelanato antideslizante en pasillo de conexion.	Metros cuadrados	EVENTO	110,00	45.000	4.950.000
35	72131601-009	Materiales: Provision y colocacion de piso de baldosas de canto rodado.	Metros cuadrados	EVENTO	50,00	50.000	2.500.000
36	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de piso de baldosas de canto rodado.	Metros cuadrados	EVENTO	50,00	28.000	1.400.000
37	72101607-002	Materiales: Provision y colocacion de azulejos o piso pared, incluye previo tratamiento de base y guarda decorativa.	Metros cuadrados	EVENTO	42,00	77.500	3.255.000
38	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de azulejos o piso pared, incluye previo tratamiento de base y guarda decorativa.	Metros cuadrados	EVENTO	42,00	40.000	1.680.000
39	72101607-002	Materiales: Provision y colocacion de revestimiento de ladrillejos.	Metros cuadrados	EVENTO	102,00	58.000	5.916.000
40	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de revestimiento de ladrillejos.	Metros cuadrados	EVENTO	102,00	25.000	2.550.000

INTEC INGENIERIA S.A.E.

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

Ing. José L. Cáceres Fariña
Ingeniero Civil

Unidad Operativa de Contrataciones N° 06

41	72101607-002	Materiales: Revestido de paredes con acolchado en goma espuma de 15cm de espesor de alta resistencia con terminacion de cuerina. En sala de contención	Metros cuadrados	EVENTO	34,00	100.000	3.400.000
42	80111613-9999	Mano de obra: Revestido de paredes con acolchado en goma espuma de 15cm de espesor de alta resistencia con terminacion de cuerina. En sala de contención	Metros cuadrados	EVENTO	34,00	46.750	1.589.500
43	72152605-001	Materiales: Cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 0,60x0,60, estructura de aluminio anodizado, placas junta lisa	Metros cuadrados	EVENTO	450,00	100.000	45.000.000
44	80111613-9999	Mano de obra: Cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 0,60x0,60, estructura de aluminio anodizado, placas junta lisa	Metros cuadrados	EVENTO	450,00	45.000	20.250.000
45	72102507-001	Materiales: De techo de chapas con tela geotextil con pintura elástica impermeabilizante	Metros cuadrados	EVENTO	50,00	55.000	2.750.000
46	80111613-9999	Mano de obra: De techo de chapas con tela geotextil con pintura elástica impermeabilizante	Metros cuadrados	EVENTO	50,00	28.000	1.400.000
47	72101601-001	Materiales: Techo de chapas galvanizadas N° 28 sobre estructura metálica en chapa doblada, con bases metálicas para pilares abulonadas a la losa, pilares de estructura metálica (idem al existente) incluye pintura antióxido y sintética.	Metros cuadrados	EVENTO	100,00	140.000	14.000.000
48	80111613-9999	Mano de obra: Techo de chapas galvanizadas N° 28 sobre estructura metálica en chapa doblada, con bases metálicas para pilares abulonadas a la losa, pilares de estructura metálica (idem al existente) incluye pintura antióxido y sintética.	Metros cuadrados	EVENTO	100,00	50.000	5.000.000
49	80111613-9999	Mano de obra: Embutir en electroductos, dentro de la mampostería, toda la instalacion eléctrica, telefónica y de internet que se encuentren sueltas o en canaletas	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	5.800.000	5.800.000
50	72102201-003	Materiales: Provisión y colocación artefactos de iluminación tipo led en s.s.h.h., consultorios, pasillos, espera, salas	Unidad	EVENTO	102,00	130.000	13.260.000
51	80111613-9999	Mano de obra: Provisión y colocación artefactos de iluminación tipo led en s.s.h.h., consultorios, pasillos, espera, salas	Unidad	EVENTO	102,00	65.000	6.630.000
52	72102201-003	Materiales: Linea para aire acondicionado tipo split, incluye desague embutido en mampostería	Unidad	EVENTO	16,00	160.000	2.560.000
53	80111613-9999	Mano de obra: Linea para aire acondicionado tipo split, incluye desague embutido en mampostería	Unidad	EVENTO	16,00	90.000	1.440.000
54	72102201-003	Materiales: Provision de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO	Unidad	EVENTO	3,00	179.738	539.214

INTEC INGENIERIA S.A.E

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO DIRECCIÓN

Dr. Pío Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

Ing. José L. Cáceres Fariña
Ingeniero Civil

Unidad Operativa de Contrataciones N° 06

55	80111613-9999	Mano de obra: Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO	Unidad	EVENTO	3,00	95.260	285.780
56	72102201-003	Materiales: Provisión y colocación de nuevos tomas (cambiar las existentes)	Unidad	EVENTO	90,00	52.000	4.680.000
57	80111613-9999	Mano de obra: Provisión y colocación de nuevos tomas (cambiar las existentes)	Unidad	EVENTO	90,00	40.000	3.600.000
58	72102201-003	Materiales: Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes, cableado y electroducto embutido).	Unidad	EVENTO	10,00	61.140	611.400
59	80111613-9999	Mano de obra: Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes, cableado y electroducto embutido).	Unidad	EVENTO	10,00	31.877	318.770
60	72102201-003	Materiales: Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido)	Unidad	EVENTO	10,00	62.000	620.000
61	80111613-9999	Mano de obra: Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido)	Unidad	EVENTO	10,00	29.624	296.240
62	72102201-003	Materiales: Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)	Unidad	EVENTO	40,00	80.000	3.200.000
63	80111613-9999	Mano de obra: Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma).	Unidad	EVENTO	40,00	39.000	1.560.000
64	72102201-003	Materiales: Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de termocalefon.	Unidad	EVENTO	3,00	109.041	327.123
65	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de termocalefon.	Unidad	EVENTO	3,00	40.000	120.000
66	72102201-003	Materiales: Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.	Unidad	EVENTO	5,00	1.500.000	7.500.000
67	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.	Unidad	EVENTO	5,00	500.000	2.500.000
68	72102201-003	Materiales: Readecuación general de tableros eléctricos (cambiar tablero de embutir metálico din con barras RTS N + tierra y todas las llaves TM).	Unidad	EVENTO	4,00	2.000.000	8.000.000
69	80111613-9999	Mano de obra: Readecuación general de tableros eléctricos (cambiar tablero de embutir metálico din con barras RTS N + tierra y todas las llaves TM)	Unidad	EVENTO	4,00	800.000	3.200.000
70	72131601-011	Materiales: Sustitución y colocación de griferia canilla cromada para lavatorio, FV.	Unidad	EVENTO	5,00	126.217	631.085
71	80111613-9999	Mano de obra: Sustitución y colocación de griferia canilla cromada para lavatorio, FV.	Unidad	EVENTO	5,00	60.000	300.000
72	72131601-011	Materiales: Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo)	Unidad	EVENTO	3,00	600.000	1.800.000
73	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo)	Unidad	EVENTO	3,00	147.600	442.800
74	72131601-011	Materiales: Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	Unidad	EVENTO	3,00	600.000	1.800.000

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

INTEC INGENIERIA S.A.E

Ing. José L. Cáceres Fariña
Ingeniero Civil

Unidad Operativa de Contrataciones N° 06

75	80111613-9999	Mano de obra: Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	Unidad	EVENTO	3,00	147.600	442.800
76	72131601-011	Materiales: Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño -P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.	Unidad	EVENTO	3,00	228.000	684.000
77	80111613-9999	Mano de obra: Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño -P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.	Unidad	EVENTO	3,00	200.000	600.000
78	72131601-011	Materiales: Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño -P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso.	Unidad	EVENTO	3,00	480.000	1.440.000
79	80111613-9999	Mano de obra: Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño -P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso.	Unidad	EVENTO	3,00	200.000	600.000
80	72131601-011	Materiales: Provision y colocacion de ducha tipo telefono frio/caliente, incluye caño tricapa de 1/2"	Unidad	EVENTO	3,00	550.000	1.650.000
81	80111613-9999	Mano de obra: Provision y colocacion de ducha tipo telefono frio/caliente, incluye caño tricapa de 1/2"	Unidad	EVENTO	3,00	184.500	553.500
82	72131601-011	Materiales: Instalación sanitaria para termo calefón	Unidad	EVENTO	3,00	330.000	990.000
83	80111613-9999	Mano de obra: Instalación sanitaria para termo calefón	Unidad	EVENTO	3,00	145.890	437.670
84	72131601-011	Materiales: Provisión de Cerraduras llave chica con manija linea hospitalar en consultorios, depósitos, pasillos, etc	Unidad	EVENTO	17,00	250.000	4.250.000
85	80111613-9999	Mano de Obra: Colocación de Cerraduras llave chica con manija linea hospitalar en consultorios, depósitos, pasillos, etc	Unidad	EVENTO	17,00	80.000	1.360.000
86	72131601-010	Materiales: Provisión de Cerraduras llave chica con manija linea hospitalar y pasador de embutir en puerta doble, con freno hidraúlico, en salas de reunión, pasillos	Unidad	EVENTO	6,00	570.900	3.425.400
87	80111613-9999	Mano de Obra: Colocación de Cerraduras llave chica con manija linea hospitalar y pasador de embutir en puerta doble, con freno hidraúlico, en salas de reunión, pasillos	Unidad	EVENTO	6,00	150.000	900.000
88	72131601-010	Materiales: Provisión de cerraduras llave de baño con manija linea hospitalar	Unidad	EVENTO	17,00	250.000	4.250.000
89	80111613-9999	Mano de obra: colocación de cerraduras llave de baño con manija linea hospitalar	Unidad	EVENTO	17,00	80.000	1.360.000
90	72131601-010	Materiales: Puerta placa de cedro, tipo de abrir, de 0,90x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras reforzadas y cerradura llave chica con manija linea hospitalar	Unidad	EVENTO	2,00	648.000	1.296.000
91	80111613-9999	Mano de obra: Puerta placa de cedro, tipo de abrir, de 0,90x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras reforzadas y cerradura llave chica con manija linea hospitalar	Unidad	EVENTO	2,00	200.000	400.000

INTEC INGENIERIA S.A.E
Ing. José L. Cáceres Farifa
Ingeniero Civil

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO - DIRECCIÓN GENERAL

Unidad Operativa de Contrataciones N° 06

92	72131601-010	Materiales: Puerta placa de cedro, tipo de abrir, de 1,60x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras reforzadas y cerradura llave chica con manija linea hospitalar	Unidad	EVENTO	2,00	1.800.000	3.600.000
93	80111613-9999	Mano de obra: Puerta placa de cedro, tipo de abrir, de 1,60x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras reforzadas y cerradura llave chica con manija linea hospitalar	Unidad	EVENTO	2,00	330.000	660.000
94	72131601-010	Materiales: Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación, bastidor de 20x30 mm, anti oxido con tratamiento y cerradura	Unidad	EVENTO	2,00	650.000	1.300.000
95	80111613-9999	Mano de obra: Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocación, bastidor de 20x30 mm, anti oxido con tratamiento y cerradura	Unidad	EVENTO	2,00	120.000	240.000
96	80111613-9999	Mano de obra: Mantenimiento general de todas las aberturas metálicas (ventanas), cambios de pasadores, fallebas, tiradores, etc.	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	5.000.000	5.000.000
97	72131601-010	Materiales: Vidrio fijo de 1,20x1,00 sobre mesada de enfermería con pasa voz y pasa papel	Unidad	EVENTO	1,00	1.500.000	1.500.000
98	80111613-9999	Mano de obra: Vidrio fijo de 1,20x1,00 sobre mesada de enfermería con pasa voz y pasa papel	Unidad	EVENTO	1,00	650.000	650.000
99	72131601-012	Materiales: Pared interior al látex acrílico.	Metros cuadrados	EVENTO	1100,00	20.000	22.000.000
100	80111613-9999	Mano de obra: Pared interior al látex acrílico.	Metros cuadrados	EVENTO	1100,00	12.000	13.200.000
101	72131601-012	Materiales: Pared exterior al látex acrílico.	Metros cuadrados	EVENTO	600,00	20.000	12.000.000
102	80111613-9999	Mano de obra: Pared exterior al látex acrílico.	Metros cuadrados	EVENTO	600,00	15.000	9.000.000
103	72131601-012	Materiales: De cielorraso de losa al látex acrílico.	Metros cuadrados	EVENTO	92,00	25.000	2.300.000
104	80111613-9999	Mano de obra: De cielorraso de losa al látex acrílico.	Metros cuadrados	EVENTO	92,00	15.000	1.380.000
105	72131601-012	Materiales: De pilares circulares al sintético.	Unidad	EVENTO	9,00	125.000	1.125.000
106	80111613-9999	Mano de obra: De pilares circulares al sintético.	Unidad	EVENTO	9,00	37.000	333.000
107	72131601-012	Materiales: De aberturas de madera al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	157,00	25.000	3.925.000
108	80111613-9999	Mano de obra: De aberturas de madera al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	157,00	19.500	3.061.500
109	72131601-012	Materiales: De aberturas metálicas al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	95,00	22.000	2.090.000

INTEC INGENIERIA S.A.T.
Ing. José L. Cáceres Fariña
Ingeniero Civil

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

110	80111613-9999	Mano de obra: De aberturas metálicas al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	95,00	13.500	1.282.500
111	72131601-012	Materiales: De rejas y cercado al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	150,00	22.000	3.300.000
112	80111613-9999	Mano de obra: De rejas y cercado al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	150,00	14.000	2.100.000
113	72131601-012	Materiales: De ladrillejos a la silicona.	Metros cuadrados	EVENTO	102,00	12.500	1.275.000
114	80111613-9999	Mano de obra: De ladrillejos a la silicona.	Metros cuadrados	EVENTO	102,00	12.000	1.224.000
115	72131601-012	Materiales: De piso de hormigón en patio, en diferentes colores (tipo polideportivo).	Metros cuadrados	EVENTO	120,00	38.000	4.560.000
116	80111613-9999	Mano de obra: De piso de hormigón en patio, en diferentes colores (tipo polideportivo).	Metros cuadrados	EVENTO	120,00	19.000	2.280.000
117	72101607-002	Materiales: Ploteado de paredes, con dibujos infantiles en salas de espera, pasillos, consultorios, etc	Metros cuadrados	EVENTO	40,00	120.000	4.800.000
118	80111613-9999	Mano de obra: Ploteado de paredes, con dibujos infantiles en salas de espera, pasillos, consultorios, etc	Metros cuadrados	EVENTO	40,00	52.500	2.100.000
119	72101607-002	Materiales: Tabiques con carpinteria de chapa galvanizada con cerramiento de chapas de yeso acartonado.	Metros cuadrados	EVENTO	27,00	110.000	2.970.000
120	80111613-9999	Mano de obra: Tabiques con carpinteria de chapa galvanizada con cerramiento de chapas de yeso acartonado.	Metros cuadrados	EVENTO	27,00	54.000	1.458.000
121	72102508-999	Materiales: Mesada de granito natural de 1,00x0,35 en ventana de enfermeria	Unidad	EVENTO	1,00	800.000	800.000
122	80111613-9999	Mano de obra: Mesada de granito natural de 1,00x0,35 en ventana de enfermeria	Unidad	EVENTO	1,00	305.000	305.000
123	72102801-001	Materiales: Guarda camilla antibacterial en pasillos	Metro lineal	EVENTO	79,00	62.500	4.937.500
124	80111613-9999	Mano de obra: Guarda camilla antibacterial en pasillos	Metro lineal	EVENTO	79,00	23.000	1.817.000
125	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	Unidad Medida Global	EVENTO	1,00	3.500.000	3.500.000
							436.104.951

Son Guaraníes: **Cuatrocientos Treinta y Seis Millones Ciento Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Uno.** ----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

INTEC INGENIERIA S.A.E.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

Ing. José L. Cáceres Fariña
Ingeniero Civil

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LOS BIENES

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presenta carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/21.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

INTEC INGENIERIA S.A.E.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO DIRECCIÓN GENERAL

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

Ing. José L. Cáceres Fariña
Ingeniero Civil

Unidad Operativa de Contrataciones N° 06

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, al día 03 (tres) mes Julio de 2023.

Ing. José Luis Cáceres Fariña
INTEC INGENIERIA S.A.E

INTEC INGENIERIA S.A.E
Ing. José L. Cáceres Fariña
Ingeniero Civil

Dr. Eduardo Pio Alfieri H.
DIRECTOR GENERAL

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico