CONTRATO N° 46 /2022

Entre la **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC**, domiciliada en el Piso 20 del edificio del World Trade Center, situado en la Avda. Aviadores del Chaco de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. FÉLIX MASAO KANAZAWA MAKINO,** Presidente de la DINAC, con **C.I. N° 808.323**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **MES INGENIERIA S.A.**, con **RUC N° 80019001-7** domiciliada en Maestro Felix 196 Esq. Valeriano Zeballos, Luque, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. MARCELO EDUARDO SÁNCHEZ QUINTANA** con **C.I. N° 3.400.688**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **ADECUACIÓN DEL ESPIGÓN SUR - NIVEL DE DESEMBARQUE ÁREA RESTRINGIDA DEL AISP- AD REFERÉNDUM,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 03/2022 "ADECUACIÓN DEL ESPIGÓN SUR - NIVEL DE DESEMBARQUE ÁREA RESTRINGIDA DEL AISP- AD REFERÉNDUM".**

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ***No Aplica***

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 405.283.**

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 03/2022** convocado por la UOC - DINAC. La adjudicación fue realizada según **Resolución de Adjudicación N° 996/2022 de fecha 1 de agosto del 2022.**

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-011	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	UNIDAD			
1.1		Provisión de lavamano con bidón de agua portatil y desague provisorio . Conforme a protocolo sanitario de higiene personal	Unidad	UNIDAD	1	660.829	660.829
1.2		Mano de obra instalación de lavamano	Unidad Medida Global	EVENTO	1	278.580	278.580
1.3		Provisión de vallado de bastidores metálicos, caños doblados y reforzados, espesor 4mm por cara , recubierto con lona resistente. Protección zona de obra, con base para estabilizacion	Metros cuadrados	EVENTO	102,64	150.890	15.487.350
1.4		Mano de obra montaje e instalación vallado de protección de obra .	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.551.392	3.551.392
1.5		Provisión de accesorios p/ mantenimiento de baño existente p/ uso provisorio de personales de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	424.684	424.684
1.6		Mano de obra mantenimiento de baño existente p/ uso provisorio de personales de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	936.519	936.519
2	72131601-001	ACCESO	Unidad	UNIDAD			
2.1		Mano de obra desmonte de paños de vidrios , con retiro de materiales. Ambas casetas laterales.	Metros cuadrados	EVENTO	42	905.000	38.010.000
2.2		Mano de obra desmonte de cenefa PVC .	Metros cuadrados	EVENTO	17	156.217	2.655.689
2.3		Mano de obra desmonte de oficina de Durlock , ventanas tipo blindex , estructura metálica , perfileria y retiro de material sobrante .	Metros cuadrados	EVENTO	20	1.074.880	21.497.600
2.4		Mano de obra desmonte de mamparas divisorias de vidrio tipo blindex con su estructura metálica y perfilerías .	Metros cuadrados	EVENTO	25	1.055.077	26.376.925

INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

2.5		Provisión de piso de granito pulido	Metros cuadrados	EVENTO	40	205.683	8.227.320
2.6		Mano de obra colocación de piso de granito pulido.	Metros cuadrados	EVENTO	40	57.630	2.305.200
2.7		Mano de obra, corte provisorio de corriente electrica en el sector para trabajo de demolicion y desmonte, posterior conexión al termino del trabajo	Unidad	EVENTO	1	6.823.678	6.823.678
2.8		Provisión llave TM para circuitos y cableados	Unidad	EVENTO	3	1.659.143	4.977.429
2.9		Provisión de puntos de red, cableado especial. Señales debiles	Unidad Medida Global	EVENTO	3	943.022	2.829.066
2.10		Provisión de caja c/ toma corriente para piso, con tapa de acero inoxidable	Unidad Medida Global	EVENTO	3	54.162	162.486
2.11		Mano de obra, instalación de tomas corrientes para piso, incluye desmonte y corte de piso para instalación embutida	Unidad	EVENTO	3	1.236.498	3.709.494
2.12		Mano de obra traslado de máquinas Scanner, con puesta en marcha en nuevos sectores asignados. No incluye provisión de equipo scanner	Unidad	EVENTO	3	5.800.000	17.400.000
2.13		Provisión de placas de yeso cartón estandar, estructura de chapa de 35mm para cielorraso técnico desmontable en sectores afectados por desmonte .	Metros cuadrados	EVENTO	54	182.650	9.863.100
2.14		Mano de obra armado de cielorraso desmontable en sectores afectados por desmonte .	Metros cuadrados	EVENTO	40	224.417	8.976.680
2.15		Provision de pintura al latex en zonas afectadas por desmonte.	Metros cuadrados	EVENTO	105	20.891	2.193.555
2.16		Mano de obra, enduido y pintura al latex interior, en zonas afectadas por desmonte .	Metros cuadrados	EVENTO	105	38.167	4.007.535
2.17		Mano de obra retiro de materiales resultantes del desmonte, ubicación indicada por fiscal interno del aereopuerto	Unidad Medida Global	EVENTO	1	13.060.180	13.060.180
3	**72131601-9976**	**CASA DE CAMBIOS**	**Unidad**	**UNIDAD**			
3.1		Provisión de vallado de bastidores metálicos, caños doblados y reforzados, espesor 4mm por cara , recubierto con lona resistente. Protección zona de obra, con base para estabilizacion	Metros cuadrados	EVENTO	36	205.071	7.382.556

Ing. Marcelo Sánchez
Director

3.2		Mano de obra montaje e instalación vallado de protección de obra .	Unidad Medida Global	EVENTO	1	834.767	834.767
3.3		Mano de obra, corte provisorio de corriente electrica en el sector para trabajo de demolicion y desmonte, posterior conexión al termino del trabajo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.682.753	1.682.753
3.4		Mano de obra desmonte de paños de vidrios tipo blindex, ventanas con su estructura metálica y perfilerías en oficina Casa de Cambios	Metros cuadrados	EVENTO	15	834.688	12.520.320
3.5		Mano de obra desmonte de placas de PVC en caseta oficina Casa de cambios	Metros cuadrados	EVENTO	20	150.811	3.016.220
3.6		Provisión de placas de yeso cartón estandar, estructura de chapa de 35mm para cielorraso desmontable en sectores afectados por desmonte de la Casa de cambios	Metros cuadrados	EVENTO	9	143.885	1.294.965
3.7		Mano de obra armado de cielorraso desmontable en sectores afectados por la demolicion. Casa de cambios	Metros cuadrados	EVENTO	9	182.148	1.639.332
3.8		Provisión de piso granito pulido, tono similar al existente, con Mezcla adhesiva y pastina tono del piso en área de caseta de la casa de cambios, desmontada y afectadas	Metros cuadrados	EVENTO	12	161.344	1.936.128
3.9		Mano de obra colocación de piso en sectores afectados por desmonte de casa de cambios	Metros cuadrados	EVENTO	12	66.808	801.696
3.10		Provisión de Pintura al latex interior, para mamposteria	Metros cuadrados	EVENTO	30	19.780	593.400
3.11		Mano de obra, pintura al latex interior, zonas afectadas por desmonte de casa de cambios	Metros cuadrados	EVENTO	30	28.085	842.550
3.12		Mano de obra retiro de materiales resultantes del desmonte, ubicación indicada por fiscal interno del aeropuerto	Unidad Medida Global	EVENTO	1	4.765.648	4.765.648
4	**72131601-005**	**ENTES PÚBLICOS**	**Unidad**	**UNIDAD**			
4.1		Provisión de vallado de bastidores metálicos, caños doblados y reforzados, espesor 4mm por cara , recubierto con lona resistente. Protección zona de obra, con base para estabilizacion	Metros cuadrados	EVENTO	45	203.912	9.176.040
4.2		Mano de obra montaje e instalación vallado de protección de obra .	Unidad Medida Global	EVENTO	1	829.500	829.500
4.3		Mano de obra desmonte de cielorraso existente, desmonte de molduras en cielorraso tipo garganta	Metros cuadrados	EVENTO	245	15.458	3.787.210

Ing. Marcelo Sánchez
Director

4.4		Mano de obra desmonte de tabiques de durlock, con retiro de perfilerias metálicas existentes	Metros cuadrados	EVENTO	140	22.093	3.093.020
4.5		Provision de cielorraso - junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	245	219.357	53.742.465
4.6		Mano de obra, cielorraso - junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	245	27.463	6.728.435
4.7		Provisión de placas tabiques de yeso acartonado de 12mm	Metros cuadrados	EVENTO	300	182.906	54.871.800
4.8		Mano de obra, instalación de estructura de tabique de yeso acartonado.	Metros cuadrados	EVENTO	300	52.364	15.709.200
4.9		Provisión paños de vidrios tipo blindex de 10mm con perfileria de aluminio fosco	Metros cuadrados	EVENTO	16	707.248	11.315.968
4.10		Provisión de puerta de Vidrio en acceso principal. Puerta batiente con vidrio templado de 10mm incoloro, con freno de piso, manijon cromado y accesorios para la puerta	Unidad	UNIDAD	2	1.598.776	3.197.552
4.11		Provisión de Puerta de Placas, fibra de madera de alta densidad, con bastidor de Pino y relleno interior tipo panal de abeja. Espesor de 35mm. Puerta batiente, herraje cromado. Marco y contramarco del mismo material	Unidad	UNIDAD	5	1.890.681	9.453.405
4.12		Mano de obra desmonte de abertura existente	Unidad	UNIDAD	2	54.760	109.520
4.13		Mano de obra pulido de piso existente.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.160.861	2.160.861
4.14		Provisión de placas de piso tipo parquet para resposición en sectores dañados de piso existente	Metros cuadrados	EVENTO	4	186.796	747.184
4.15		Mano de obra colocación de planchas de piso de madera tipo parquet en sectores dañados	Unidad Medida Global	EVENTO	1	316.066	316.066
4.16		Provisión de zocalo de PVC alta resistencia para acabado entre piso y tabiques de durlock	Mililitros	EVENTO	90	117.000	10.530.000
4.17		Mano de obra colocación de zócalo de PVC alta resistencia	Mililitros	EVENTO	90	27.110	2.439.900
4.18		Mano de obra, Mantenimiento de baño y Kitchenette existente.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	955.452	955.452

Ing. Marcelo Sánchez
Director

4.19		Mano de obra,mantenimiento en sector dañado mueble de cocina y mueble semi circular oficina	Unidad Medida Global	EVENTO	1	5.832.450	5.832.450
4.20		Provisión de Pintura al latex interior, para mamposeteria y Durlock	Litros	EVENTO	36	17.657	635.652
4.21		Mano de obra, enduido y pintado cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	500	15.194	7.597.000
4.22		Mano de obra, enduido y pintura al latex interior tabiques de durlock, y cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	750	35.726	26.794.500
4.23		Mano de obra, enduido y pintura al latex interior mamposterias de ladrillo común en cerramiento de vano y paredes existentes	Metros cuadrados	EVENTO	100	27.650	2.765.000
4.24		Provisión cableado especial. Señales debiles: internet, telefonía	Mililitros	EVENTO	180	27.242	4.903.560
4.25		Provisión de placa para toma tipo Shuko, pico toma especial. Con caja de llave	Unidad	EVENTO	10	7.090	70.900
4.26		Provisión de placa para toma computadora, toma especial. Con caja de llave	Unidad	EVENTO	45	13.768	619.560
4.27		Provisión de caja c/ toma corriente para piso, con tapa de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	8	41.578	332.624
4.28		Provisión cartel salida de emergencia	Unidad	EVENTO	8	49.033	392.264
4.29		Provisión llave TM para circuito y cableado	Unidad	EVENTO	6	600.000	3.600.000
4.30		Provisión de artefcatos lumínicos tipo led. Panel Led 18w	Unidad	EVENTO	50	93.984	4.699.200
4.31		Mano de obra, instalación de tomas corrientes para piso, incluye desmonte y corte de piso para instalación empotrada	Unidad	EVENTO	8	34.154	273.232
4.32		Mano de obra, corte provisorio de corriente electrica en el sector para trabajo de demolicion y desmonte, posterior conexión al termino del trabajo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.369.478	1.369.478
4.33		Mano de obra, instalación embutida en mamposteria y estructuras de tabiques de durlock de caños corrugados tipo electroductos para cableado de tomas y luces	Unidad Medida Global	EVENTO	1	4.971.257	4.971.257

Ing. Marcelo Sánchez
Director

4.34		Provisión de equipos de aire tipo split de 24.000btu	Unidad	UNIDAD	4	6.531.417	26.125.668
4.35		Provisión de equipos de aire tipo split de 18.000btu	Unidad	UNIDAD	4	5.727.605	22.910.420
5	**72131601-005**	**MIGRACIONES**	**Unidad**	**UNIDAD**			
5.1		Mano de obra demolición de revoque y mamposteria existente para vano entre espacios y refuerzo con dintel devarillas conformadas de Ø 10	Unidad	EVENTO	1	1.297.293	1.297.293
5.2		Mano de obra mamposteria de ladrillo común de 0,15m elevación, con aislacion, cerramiento de vanos.	Metros cuadrados	EVENTO	8	175.867	1.406.936
5.3		Mano de obra para revoque hidrofugo de mamposterias nuevas, en cierre de aberturas existentes	Metros cuadrados	EVENTO	20	90.217	1.804.340
5.4		Mano de obra - Carpeta de regularización en base para piso	Metros cuadrados	EVENTO	95	83.133	7.897.635
5.5		Provisión de piso tipo porcelanato, tono similar a los existentes, con Mezcla adhesiva y pastina tono del piso en oficinas y en sector de ubicación de tomas corrientes en el piso y semáforo	Metros cuadrados	EVENTO	95	200.000	19.000.000
5.6		Mano de obra colocación de piso porcelanato	Metros cuadrados	EVENTO	95	54.667	5.193.365
5.7		Provisión de piso tipo porcelanato para zocalo, con mezcla adhesiva y pastina tono del porcelanato	Mililitros	EVENTO	90	201.367	18.123.030
5.8		Mano de obra colocación de zócalo de porcelanato	Mililitros	EVENTO	90	34.567	3.111.030
5.9		Mano de obra, instalación ducha electrica en baño existente. Mantenimiento de baño y Kitchenette existente. Embutido de cañerias p/ ducha, posterior cierre con revoque hidrofugo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.110.833	1.110.833
5.10		Provision de cielorraso - junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	100	277.667	27.766.700
5.11		Mano de obra, cielorraso - junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	100	29.482	2.948.200
5.12		Provisión de puerta de Vidrio en acceso principal. Puerta batiente con vidrio templado de 10mm incoloro, con freno de piso, manijon cromado y accesorios para la puerta	Unidad	EVENTO	2	2.082.333	4.164.666

Ing. Marcelo Sánchez
Director

5.13		Mano de obra desmonte de paños de vidrios tipo blindex, existentes. Oficina con 4 caras de paños de vidrios. (Dos caras terminación en punta tipo triangulo)	Metros cuadrados	EVENTO	55	1.078.500	59.317.500
5.14		Provisión de Puerta de Placas, fibra de madera de alta densidad, con bastidor de Pino y relleno interior tipo panal de abeja. Espesor de 35mm. Puerta batiente, herraje cromado. Marco y contramarco del mismo material	Unidad	EVENTO	2	2.322.467	4.644.934
5.15		Mano de obra, enduido y pintado cielorraso y durlock	Metros cuadrados	EVENTO	100	46.072	4.607.200
5.16		Mano de obra, enduido y pintura al latex interior/exterior de mamposterias	Metros cuadrados	EVENTO	100	46.657	4.665.700
5.17		Provision de carteles con sus accesorios en sectores de oficinas nuevas	Unidad	EVENTO	15	90.877	1.363.155
5.18		Mano de obra retiro de material desmontado, despeje de obra	Unidad	EVENTO	1	4.136.817	4.136.817
5.19		Provisión cableado especial. Señales debiles: internet, telefonía	Mililitros	EVENTO	100	34.425	3.442.500
5.20		Provisión de placa para toma tipo Shuko, pico toma especial. Con caja de llave	Unidad	EVENTO	9	24.717	222.453
5.21		Provisión de placa para tomacorrientes, puntos y toma especial para computadora. Con caja de llave	Unidad	EVENTO	10	31.417	314.170
5.22		Provisión de caja c/ toma corriente para piso, con tapa de acero inoxidable, en oficinas y para scanner detector facial (no incluye provisión de equipo scanner)	Unidad	EVENTO	5	52.333	261.665
5.23		Provisión de placa y puntos pico encendido toma y luces comunes, con caja de llaves	Unidad	EVENTO	10	17.967	179.670
5.24		Provisión cartel salida de emergencia	Unidad	EVENTO	4	62.333	249.332
5.25		Provisión llave TM y circuito electrico	Unidad	EVENTO	4	24.867	99.468
5.26		Provisión de artefcatos lumínicos tipo led. Panel Led 18w. Con foco led	Unidad	EVENTO	30	117.433	3.522.990
5.27		Provisión de ducha electrica en baño existente. Llave termica, cinta teflon y aislante	Unidad	EVENTO	1	250.500	250.500

Ing. Marcelo Sánchez
Director

5.28		Privisión de artefactos tipo semáforo con luces Led para señalización en boxes migraciones	Unidad	EVENTO	10	5.866.667	58.666.670
5.29		Mano de obra instalación de semáforos para señalización Migraciones, incluye corte de piso para embutir instalaciones	Unidad	EVENTO	10	1.202.633	12.026.330
5.30		Provisión de cenefas electricas tipo cartelería de señalización en oficinas frontales	Unidad	EVENTO	2	4.021.183	8.042.366
5.31		Mano de obra, instalación de tomas corrientes para piso, incluye desmonte y corte de piso para instalación embutida en oficinas y para conexión scanner detector facial	Unidad	EVENTO	2	2.900.567	5.801.134
5.32		Mano de obra instalación de ducha electrica en baño existente	Unidad	EVENTO	1	205.967	205.967
5.33		Mano de obra, corte provisorio de corriente electrica en el sector para trabajo de demolicion y desmonte, posterior conexión al termino del trabajo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.957.602	2.957.602
5.34		Provisión de equipos de aire tipo split de 24.000btu	Unidad	UNIDAD	3	10.913.993	32.741.979
6	**72131601-005**	**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**	**Unidad**	**UNIDAD**			
6.1		Mano de obra demolición de revoque y mamposteria existente para vano entre espacios	Unidad Medida Global	EVENTO	1	563.300	563.300
6.2		Mano de obra mamposteria de ladrillo común de 0,15m para mocheta de abertura	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
6.3		Mano de obra para revoque mochetas aberturas nuevas	Mililitros	EVENTO	15	69.126	1.036.890
6.4		Provisión de piso granito pulido, tono similar a los existentes	Metros cuadrados	EVENTO	8	201.517	1.612.136
6.5		Mano de obra colocación de piso .	Metros cuadrados	EVENTO	8	57.083	456.664
6.6		Provisión cableado especial. Señales debiles: internet, telefonía	Mililitros	EVENTO	40	34.933	1.397.320
6.7		Provisión de placa para toma tipo Shuko, pico toma especial. Con caja de llave	Unidad	EVENTO	2	9.133	18.266

Ing. Marcelo Sánchez
Director

6.8		Provisión de placa para tomacorrientes, puntos y toma especial para computadora. Con caja de llave	Unidad	EVENTO	2	32.333	64.666
6.9		Provisión de caja c/ toma corriente para piso, con tapa de acero inoxidable, en oficinas y para scanner detector facial	Unidad	EVENTO	2	53.217	106.434
6.10		Provisión llave TM y circuito electrico	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
6.11		Provisión de artefactos lumínicos tipo led. Panel Led 18w	Unidad	EVENTO	4	119.883	479.532
6.12		Provisión de cenefas electricas tipo cartelería de señalización	Unidad	EVENTO	1	3.800.000	3.800.000
6.13		Mano de obra, instalación de tomas corrientes para piso, incluye desmonte y corte de piso para instalación embutida en oficinas	Unidad	EVENTO	2	63.383	126.766
6.14		Mano de obra, corte provisorio de corriente electrica en el sector para trabajo de demolicion y desmonte, posterior conexión al termino del trabajo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
6.15		Mano de obra, instalación embutida en mamposteria de caños corrugados tipo electroductos para cableado de tomas y luces	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.756.483	1.756.483
6.16		Provisión y puesta en marcha de equipos de A.A tipo split de 12.000btu	Unidad	EVENTO	1	13.000.000	13.000.000
6.17		Mano de obra, Mantenimiento de baño existente.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000
6.18		Provisión de placas de yeso cartón estandar, estructura de chapa de 35mm.para cielorraso desmontable en sector afectado por desmontes	Metros cuadrados	EVENTO	5	183.550	917.750
6.19		Provisión de paños de vidrio tipo blindex 10mm p/ ventana corrediza, con estructura metálica, en atención al pasajero	Metros cuadrados	EVENTO	5	889.317	4.446.585
6.20		Mano de obra Instalación cielorraso desmontable en zonas afectadas por moviemiento de tabiques	Unidad Medida Global	EVENTO	1	362.467	362.467
6.21		Mano de obra instalación de vidrio tipo blindex para ventana atención al pasajero	Unidad	EVENTO	1	294.967	294.967
6.22		Provisión de muebles fijos tipo mesada de madera aglomerada con PVC para atención al pasajero y archivo de docuemtos	Unidad	EVENTO	1	4.795.000	4.795.000

Ing. Marcelo Sánchez
Director

6.23		Mano de obra instalación y montaje de equipamientos fijos tipo mesada	Unidad	EVENTO	1	2.538.667	2.538.667
6.24		Provisión de Pintura al latex interior, para mamposeteria en zonas afectadas	Metros cuadrados	EVENTO	30	21.274	638.220
6.25		Mano de obra, enduido y pintura al latex interior mamposterias de ladrillo común en zona afectadas	Metros cuadrados	EVENTO	30	48.781	1.463.430
6.26		Provisión de carteles tipo señaletica en sectores independizados	Unidad	EVENTO	1	351.141	351.141
6.27		Mano de obra instalación de carteles con sus accesorios en sectores de oficinas nuevas	Unidad	EVENTO	1	229.150	229.150
6.28		Mano de obra retiro de materiales, muebles y equipos existentes en el área de trabajo, despeje de zona, trasladar en sector indicado por fiscal interno del aereopuerto	Unidad Medida Global	EVENTO	1	7.204.000	7.204.000
7	**72131601-005**	**DEPOSITO DE MALETAS**	**Unidad**	**UNIDAD**			
7.1		Mano de obra montaje e instalación de caños metálicos soldados y empotrados para deposito de maletas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	8.200.000	8.200.000
7.2		Mano de obra, pintura con antioxido y esmalte acrilico para metal	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.822.267	1.822.267
						Precio Total	**903.108.200**

El <u>Monto Total</u> del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 903.108.200 (Guaraníes Novecientos Tres Millones Ciento Ocho Mil Doscientos) IVA incluido**, correspondiente al **Ejercicio 2022.**

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

<u>VIGENCIA DEL CONTRATO</u>

Este contrato tendrá de vigencia desde la firma hasta el cumplimiento del mismo.

<u>PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES</u>

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases.

Ing. Marcelo Sánchez
Director

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de los fiscales designados para el efecto conjuntamente con el Gerente Administrativo del AISP.

FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de

INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 18 mes agosto y año 2022.

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

Sr. MARCELO EDUARDO SÁNCHEZ
MES INGENIERÍA S.A.

Ing. FÉLIX MASAO KANAZAWA MAKINO
PRESIDENTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL