CONTRATO UOC N° 18/2018

Entre la **MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ,** domiciliada en calle San Francisco N° 495 esq. Calle Mcal. José Félix Estigarribia de la ciudad de Atyrá, departamento de Cordillera, República del Paraguay, representada para este acto por el señor **Juan Carlos Matto Maidana**, con Cédula de Identidad N° 1.000.119,en su carácter de **Intendente Municipal,** denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ANÍBAL IGNACIO RIVAS – SERVICIOS PERSONALES - CONSTRUCCIONES**, domiciliada en la ciudad de San Lorenzo, departamento Central, República del Paraguay, representada en este acto por el señor **Aníbal Ignacio Rivas**, con Cédula de Identidad N° 392.193, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONSTRUCCIÓN DE CUNETA CIELO ABIERTO CON PIEDRA BRUTA COLOCADA Y PONTILLONES DE H°A°, ENTRADA VEHICULAR Y PEATONAL CON H°A° EN EL BARRIO MARÍA AUXILIADORA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE CUNETA CIELO ABIERTO CON PIEDRA BRUTA COLOCADA Y PONTILLONES DE H°A°, ENTRADA VEHICULAR Y PEATONAL CON H°A° EN EL BARRIO MARÍA AUXILIADORA

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 351.221.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° **18/2018**, convocado por **la Municipalidad de Atyrá**, según **Resolución IM N° 124/2018**. La adjudicación fue realizada por Resolución N° **137/2018**

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ SECRETARÍA

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ INTENDENCIA

Aníbal Ignacio Rivas
Servicios Personales - Construcciones
RUC 392 193-0
Del Maestro 152
Tel.: 021-583233 / 0981-490019
San Lorenzo - Paraguay

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde su firma, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

1. CONSTRUCCIÓN DE CUNETA CIELO ABIERTO CON PIEDRA BRUTA COLOCADA Y PONTILLONES DE H°A°, ENTRADA VEHICULAR Y PEATONAL CON H°A° EN EL BARRIO MARÍA AUXILIADORA					
Nº	**RUBRO**	**UN**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1	Marcación y Replanteo para construcción de cuneta cielo abierto con PBC	ml	210,0	800	1.680.000
2	Excavación de 1,50 de ancho por 0,70 de profundidad y 2,10 de largo	m3	220,5	38.000	8.379.000
3	Retiro de tierra de excavación	m3	220,5	36.000	7.938.000
4	Construcción de muro con PBC 0,80 x 0,70 x 2,10	m3	117,6	580.000	68.208.00
5	Piso de Hormigón de 0,08 cm de espesor	ml	210,0	95.000	19.950.000
6	Pontillón cruce de calle con H°A° 1,60 x 0,15 x 12,0 = 2.88 x 2 unidades	m3	5,76	2.700.000	15.552.000
7	Entrada vehicular 2 unidades, 3 x 3	gl	1,0	6.000.000	6.000.000
8	Entrada peatonal 5 unidades, 1,50 x 1,50	gl	1,0	7.500.000	7.500.000
9	Arreglo detrás de muro y limpieza final	gl	1,0	3.600.000	3.600.000
10	Reparación de empedrado y limpieza final	m2	68,0	38.000	2.584.000

TOTAL: Guaraníes ciento cuarenta y un millones trescientos noventa y un mil. -	**141.391.000**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El plazo de ejecución de los trabajos está fijado en **(90) noventa días**, contados a partir de la emisión de la orden de inicio. La obra será construida en las siguientes direcciones: **Calle Saavedra desde la Calle Mcal. J. F. Estigarribia hasta la Avda. Atyrá del Barrio María Auxiliadora**, conforme a lo establecido en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

MUNICIPALIDAD DE ATYRA · SECRETARIA ·

Aníbal Ignacio Rivas
Servicios Personales - Construcciones
RUC 392 193-0
Del Maestro 152
Tel.: 021-538238 / 0981-490019
San Lorenzo - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ATYRA · INTENDENCIA ·

9. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCIÓN DE CUNETA CIELO ABIERTO CON PIEDRA BRUTA COLOCADA Y PONTILLONES DE H°A°, ENTRADA VEHICULAR Y PEATONAL CON H°A° EN EL BARRIO MARÍA AUXILIADORA

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

12. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Atyrá, departamento de Cordillera, República del Paraguay, a los diez y seis días del mes de octubre del año dos mil diez y ocho. ----------

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ · INTENDENCIA ·

Firmado por **Juan Carlos Matto Maidana,** (en nombre de la Contratante)

Firmado por **Aníbal Ignacio Rivas,** (en nombre de la Contratista)

Aníbal Ignacio Rivas
Servicios Personales - Construcciones
RUC 382 193-0
Del Maestro 152
Tel.: 021-583233 / 0981-490019
San Lorenzo - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ · SECRETARÍA ·

Prof. Lic. Diosnel Figueredo C.
Secretario General