CONTRATO ABIERTO Nº 37 /2019
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES"

Entre la Dirección Nacional de Aduanas, domiciliada en El Paraguayo Independiente Nº 938 c/ Montevideo de esta Capital, representada para este acto por el Director de Administración y Finanzas de la Institución, **LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ**, con Cédula de Identidad Nº **870.353**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.** con RUC Nº **80062328-2** domiciliada en las calles Lillo N° 2.568 casi Emeterio Miranda, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **DARDO NICOLÁS GONZÁLEZ RAMOS**, con Cédula de Identidad Nº **2.372.660**, en su carácter de representante legal de la citada firma, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
Constituye objeto de este Contrato, establecer los derechos, obligaciones y procedimientos formales aplicables al **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES"**, por parte del PROVEEDOR, a favor de la CONTRATANTE.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o Modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 357.277.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051).
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional Plurianual Nº 09/19 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" ABASTECIMIENTO SIMULTANEO, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones. La adjudicación fue realizada según Resolución DNA N° 860/19.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción hasta el 31/12/2020.

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Dardo González
Gerente General
d&d arquitectura construcción s.r.l.

Aduana
Paraguay

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c, de la Ley N° 2051).

El importe total mínimo del presente contrato asciende a la suma de **GUARANÍES CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES (Gs. 420.000.000.-)**, IVA Incluido, y por el monto máximo de **GUARANÍES OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES (Gs. 840.000.000.-)**, IVA Incluido, para el **Lote N° 1**; y, por el monto mínimo de **GUARANÍES TREINTA MILLONES (Gs. 30.000.000.-)**, IVA Incluido, y por el monto máximo de **GUARANÍES SESENTA MILLONES (Gs. 60.000.000.-)**, IVA Incluido, para el **Lote N° 2**.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Asunción y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 50 km. de la capital. Chaco'i (Chaco). José Falcón (Chaco).
Ciudad del Este y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km. de este Distrito. Encarnación. Pedro J. Caballero. Salto del Guairá. Tavapy (Alto Paraná). Concepción. Alberdi. Pilar. Mcal. Estigarribia (Chaco). Gral. Bruguez (Chaco).

ZONAS	1	2	3
DISTRITOS, PUNTOS O LOCALES DE LA ADUANA.	Asunción y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 50 km. de la capital.	Ciudad del Este y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km. de este Distrito.	Concepción
	Chaco i (Chaco)	Encarnación	Alberdi
	José Falcón (Chaco)	Pedro J. Caballero	Pilar
		Salto del Guaira	Mcal. Estigarribia (Chaco)
		Tavapy (Alto Paraná)	Gral. Bruguéz (Chaco)

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. La administración del contrato estará a cargo del: Departamento de Obras e Infraestructuras dependiente de la Coordinación de Recursos Administrativos.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Dardo González
Gerente General
arquitectura construcción s.r.l.

Aduana
Paraguay

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

LOTE 1

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Cimiento De piedra bruta	Metros cúbicos	EVENTO	1	373.750	373.750
2	cimiento de hormigón con cascotes con arena lavada	Metros cúbicos	EVENTO	1	413.463	413.463
3	cimiento encadenado de hormigón armado 13 x 20	Metro lineal	EVENTO	1	69.000	69.000
4	cimiento encadenado de hormigón armado 13x 30	Metro lineal	EVENTO	1	74.750	74.750
5	cimiento Dados de hormigón armado tipo zapatas	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.687.351	1.687.351
6	cimiento de Columnas	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.667.500	1.667.500
7	cimiento, Vigas de nivel	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.667.500	1.667.500
8	cimiento, Losa de hormigón armado	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.667.500	1.667.500
9	cimiento, Losa rap	Metros cuadrados	EVENTO	1	184.000	184.000
10	cimiento, Escalera de hormigón armado por peldaño	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000
11	mampostería de nivelación 0 30 m con ladrillo común 1 2 8	Metros cuadrados	EVENTO	1	172.500	172.500
12	mampostería de elevación 0 15 m con ladrillo común 1 2 10	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.500	97.500
13	mampostería de elevación 0 20 m con ladrillo común 1 2 10	Metros cuadrados	EVENTO	1	137.500	137.500
14	mampostería de elevación 0 30 m con ladrillo común 1 2 10	Metros cuadrados	EVENTO	1	161.000	161.000
15	mampostería de elevación 0 07 m con panderete ladrillo común 1 2 10	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.400	41.400
16	mampostería de elevación 0 15 m con ladrillo 6 tubos 12x18x25	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.394	63.394
17	mampostería de elevación 0 20 m con ladrillo 6 tubos 12x18x25	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.675	85.675
18	mampostería de elevación 0 15 m con ladrillo laminado para visto	Metros cuadrados	EVENTO	1	125.625	125.625
19	mampostería de ladrillos comunes colocados en sardinel	Metro lineal	EVENTO	1	45.094	45.094
20	mampostería de ladrillos laminado colocados en sardinel	Metro lineal	EVENTO	1	53.643	53.643
21	mampostería de ladrillos convoco	Metros cuadrados	EVENTO	1	133.556	133.556
22	mampostería de piedra bruta 0 30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	156.250	156.250
23	mampostería Pilar 0 32 x 0 32 m con ladrillo común	Metro lineal	EVENTO	1	68.750	68.750
24	mampostería Pilar 0 32 x 0 32 m con ladrillo laminado para visto	Metro lineal	EVENTO	1	72.500	72.500
25	mampostería, Muralla de ladrillo común 2 m de altura con pilastra 30x30	Metro lineal	EVENTO	1	150.000	150.000
26	aislación, Horizontal de 0 30 en U con hidrófugo y asfalto solido derretido	Metro lineal	EVENTO	1	35.000	35.000

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Dardo González
Gerente General
d&d arquitectura & construcción s.r.l.

Aduana
Paraguay

27	aislación, Horizontal de 0 15 en U con hidrófugo y asfalto solido derretido	Metro lineal	EVENTO	1	20.312	20.312
28	aislación, Vertical con hidrófugo y asfalto solido derretido	Metros cuadrados	EVENTO	1	106.250	106.250
29	aislación De losa con membrana asfalto aluminio de 4 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	118.750	118.750
30	aislación, Provisión y colocación de membrana asfalto aluminio de 4 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.250	66.250
31	Aislación, Provisión y colocación de membrana asfalto aluminio de 3 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.250	56.250
32	aislación, Provisión y colocación de membrana asfalto aluminio de 4 mm con ancho de 15 cm	Metro lineal	EVENTO	1	20.625	20.625
33	aislación, De techos de tejas con membrana espuma de polietileno	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.000	55.000
34	aislación De losa sanitaria con asfalkote emulsión asfáltica 2 manos	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.250	56.250
35	aislación De tela bidim con pintura acrílica	Metro lineal	EVENTO	1	34.592	34.592
36	dinteles De varillas en paredes armadura doble 2 hiladas de 8	Metro lineal	EVENTO	1	18.902	18.902
37	dinteles De hormigon prefabricado	Metro lineal	EVENTO	1	46.822	46.822
38	dinteles Envarillado en Z para reparación de fisuras	Metro lineal	EVENTO	1	32.420	32.420
39	contra pisos De 7 cm con cascotes	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.500	36.500
40	contra pisos De 10 cm con cascotes	Metros cuadrados	EVENTO	1	44.437	44.437
41	contra pisos De 20 cm con cascotes	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.775	55.775
42	revoques, Salpicado 1 - 3	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.750	18.750
43	revoques, Salpicado 1 - 3 impermeable con hidrófugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.375	19.375
44	revoques A una capa	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.875	31.875
45	revoques A dos capas con hidrófugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.125	38.125
46	revoques A la lona	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.625	20.625
47	revoques De cielo raso	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.875	46.875
48	revoques Revocador tipo súper Igam texturable	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.750	68.750
49	revoques, mochetas para vanos	Metro lineal	EVENTO	1	14.117	14.117
50	techo, Teja española sobre tejuelon y madera de ybytapyta	Metros cuadrados	EVENTO	1	312.500	312.500
51	techo, Teja española esmaltada sobre tejuelon y madera de ybyrapyta	Metros cuadrados	EVENTO	1	337.500	337.500
52	techo, Teja española sobre tejuelita y madera de ybyrapyta	Metros cuadrados	EVENTO	1	262.500	262.500
53	techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	125.000	125.000
54	techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de varillas	Metros cuadrados	EVENTO	1	131.250	131.250
55	techo, Chapa de fibrocemento ondulado sobre estructura de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	91.250	91.250
56	techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de perfiles	Metros cuadrados	EVENTO	1	187.500	187.500

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Dardo González
Gerente General
arquitectura & construcción S.R.L.

Aduana
Paraguay

57	techo, Provisión y colocación de tejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	118.750	118.750
58	techo, Provisión y colocación de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.000	75.000
59	techo, Entrepisos de madera con tirantes 2x5 machimbre 1x3	Metros cuadrados	EVENTO	1	225.000	225.000
60	techo, Provisión y colocación de tornillos y tapagoteras en techo de chapas	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.750	18.750
61	techo, Provisión y colocación de techo con malla de media sombra sobre estructura metálica o de madera con ojales para tensar	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.000	75.000
62	techo, Provisión y colocación de chapa traslucida de policarbonato tipo polygal con estructura metálica	Metros cuadrados	EVENTO	1	187.500	187.500
63	techo, provisión y colocación de chapas con poliuretano de 6cm tipo Sanwish	Metros cuadrados	EVENTO	1	288.000	288.000
64	techo, provisión y colocación de cielo raso de yeso incluye los soportes	Metros cuadrados	EVENTO	1	122.500	122.500
65	techo, provisión y colocación de cielo raso de pvc rígido incluye los soportes	Metros cuadrados	EVENTO	1	137.500	137.500
66	techo, provisión y colocación de machimbre de medio x 3 incluye los soportes	Metros cuadrados	EVENTO	1	168.750	168.750
67	techo, provisión y colocación de cielo raso en placas lana de vidrio incluye los soportes	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000	150.000
68	techo, provisión y colocación de molduras en yeso para cornisas	Metro lineal	EVENTO	1	32.308	32.308
69	pisos, Baldosa calcárea con base gris	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.250	81.250
70	pisos, Mosaico granito con base gris 30x30 cm incluye el pulido posterior	Metros cuadrados	EVENTO	1	143.750	143.750
71	pisos, Vereda tipo calcárea	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.500	72.500
72	piso Cerámico del tipo PI 5 de alto transito	Metros cuadrados	EVENTO	1	118.750	118.750
73	piso Piedra losa rompecabezas	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.000	75.000
74	piso Alisado de cemento 5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000
75	piso Baldosones de hormigon 40x40x3 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.000	70.000
76	piso Carpeta para piso cerámico o alfombra	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.250	26.250
77	piso Empedrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.500	62.500
78	piso adoquín hexagonal 20x20x9	Metros cuadrados	EVENTO	1	168.750	168.750
79	piso De hormigon armado espesor 12 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	212.500	212.500
80	piso Porcelanato rectificado esmaltado	Metros cuadrados	EVENTO	1	156.250	156.250
81	piso Layota esmaltada	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.250	63.250
82	piso Alfombra multipiso 3 mm sin carpeta	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.000	46.000
83	piso Mosaico de canto rodado 30 x 30 cm de colores varios	Metros cuadrados	EVENTO	1	86.250	86.250
84	piso Alfombra de alto transito	Metros cuadrados	EVENTO	1	122.808	122.808

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Dardo González
Gerente General
d&d arquitectura & construcción s.r.l.

Aduana
Paraguay

85	piso Baldosas vinílicas flexibles homogéneas de 30x30x2mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.000	81.000
86	piso vinílico flexible en rollos 6MM	Metros cuadrados	EVENTO	1	127.991	127.991
87	piso, Provisión y colocación de piso vinílico flexible 2 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	112.500	112.500
88	piso, Provisión y colocación de piso parquet de lapacho y yvyrao 1x6x5x30	Metros cuadrados	EVENTO	1	293.750	293.750
89	piso, Mantenimiento de piso parquet	Metros cuadrados	EVENTO	1	86.250	86.250
90	piso, Tratamiento de piso parquet plastificado	Metros cuadrados	EVENTO	1	73.600	73.600
91	piso, Microcemento alisado de 2 mm sobre alisada de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.000	70.000
92	piso, Pulido y plastificado de piso parquet	Metros cuadrados	EVENTO	1	103.500	103.500
93	zócalos, Calcáreo base gris	Metro lineal	EVENTO	1	20.594	20.594
94	zócalos madera 3 - 4x3	Metro lineal	EVENTO	1	23.841	23.841
95	zócalos Alfombra multipiso 2 mm	Metro lineal	EVENTO	1	10.258	10.258
96	zócalos Cerámico PI 5 de alto transito	Metro lineal	EVENTO	1	16.704	16.704
97	zócalos Mosaico granito base gris 30x30 cm con pulido posterior	Metro lineal	EVENTO	1	59.446	59.446
98	zócalos Porcelanato rectificado esmaltado	Metro lineal	EVENTO	1	42.093	42.093
99	zócalo Vinílico flexible	Metro lineal	EVENTO	1	21.754	21.754
100	zócalo Layota esmaltada 28x10 cm	Metro lineal	EVENTO	1	19.199	19.199
101	revestimiento Azulejo blanco 15 x 15 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.500	72.500
102	revestimiento Azulejo piso pared 20x30 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.250	81.250
103	revestimiento Azulejo piso pared 30x30 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	100.000
104	revestimiento Guarda cerámica esmaltada de 7 cm	Metro lineal	EVENTO	1	55.123	55.123
105	revestimiento Ladrillejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.500	62.500
106	revestimiento Tejuelitas	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.500	67.500
107	Revestimiento de placas antihumedad de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1	118.750	118.750
108	revestimiento Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	198.000	198.000
109	revestimiento Vidrio pintado de 8 mm color a elección	Metros cuadrados	EVENTO	1	287.500	287.500
110	revestimiento Piedra decorativa negra	Metros cuadrados	EVENTO	1	256.419	256.419
111	revestimiento Microcemento alisado de 2 mm sobre cerámico o azulejo	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.250	81.250
112	revestimiento de plástico PVC sobre paredes en blanco o beige	Metros cuadrados	EVENTO	1	104.650	104.650
113	revestimiento de plástico PVC sobre paredes símil madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	126.500	126.500
114	instalación cloacal, Pozo absorbente ciego diámetro 1,50 m y altura 3,00 m	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
115	instalación cloacal, Cámara séptica 1,00x1,60x1,20m	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
116	instalación cloacal, Servicio de vaciado de pozo	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Dardo González
Gerente General
arquitectura & construcción S.R.L.

Aduana
Paraguay

	absorbente ciego					
117	instalación, Registro 60x60x50 cm con tapa metálica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	EVENTO	1	322.000	322.000
118	instalación cloacal, Registro 40x40x50 cm con tapa metálica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
119	instalación cloacal, tapa de hormigon 40x40	Unidad	EVENTO	1	43.700	43.700
120	instalación cloacal, tapa de hormigon 60x60	Unidad	EVENTO	1	57.500	57.500
121	instalación cloacal, tapa de hormigon 80x80	Unidad	EVENTO	1	63.250	63.250
122	instalación cloacal, tapa de hormigon 1mx1m	Unidad	EVENTO	1	69.000	69.000
123	instalación cloacal, Boca de desagüe abierta 30x30x30 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	Unidad	EVENTO	1	161.000	161.000
124	instalación cloacal, Boca de desagüe abierta 40x40x40 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000
125	instalación cloacal, Provisión y tendido de cañería de 100 mm	Metro lineal	EVENTO	1	24.234	24.234
126	instalación cloacal, Provisión y tendido de cañería de 50 mm	Metro lineal	EVENTO	1	14.259	14.259
127	instalación cloacal, Provisión y tendido de cañería de 40 mm	Metro lineal	EVENTO	1	13.365	13.365
128	instalación cloacal, Provisión y colocación de caja sifonada	Unidad	EVENTO	1	98.306	98.306
129	instalación cloacal, Provisión y colocación de desengrasador	Unidad	EVENTO	1	126.472	126.472
130	instalación cloacal, Provisión y colocación de cano de hormigon 50 cm	Metro lineal	EVENTO	1	175.908	175.908
131	instalación cloacal, Provisión y colocación de cano de hormigon 60 cm	Metro lineal	EVENTO	1	296.915	296.915
132	instalación cloacal, Canaleta colgante chapa No 28 desarrollo 50 cm	Metro lineal	EVENTO	1	59.523	59.523
133	instalación cloacal, Canaleta embutida chapa No 28	Metro lineal	EVENTO	1	82.430	82.430
134	instalación cloacal, Bajada para desagüe pluvial desarrollo 33 cm	Metro lineal	EVENTO	1	58.200	58.200
135	instalación sanitaria, Provisión y tendido de cano PVC de 1	Metro lineal	EVENTO	1	23.135	23.135
136	instalación sanitaria, Provisión y tendido de cano PVC de media pulgada	Metro lineal	EVENTO	1	23.687	23.687
137	instalación sanitaria, Provisión y tendido de cano PVC de tres cuarto pulgada	Metro lineal	EVENTO	1	41.258	41.258
138	instalación sanitaria, Llaves de paso con campana de medio	Unidad	EVENTO	1	98.708	98.708
139	instalación sanitaria, Provisión y tendido de canos PVC Frio Caliente de media pulgada	Metro lineal	EVENTO	1	48.160	48.160
140	instalación sanitaria, Provisión y colocación de conexión cromada de 30	Unidad	EVENTO	1	52.221	52.221
141	instalación sanitaria, Provisión y colocación de conexión de PVC de 30	Unidad	EVENTO	1	37.284	37.284
142	instalación sanitaria, Provisión y colocación de conexión cromada de 40	Unidad	EVENTO	1	56.481	56.481
143	instalación sanitaria, Provisión y colocación de conexión de PVC de 40	Unidad	EVENTO	1	46.310	46.310

CT. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Dardo González
Gerente General
d&d arquitectura & construcción s.r.l.

Aduana
Paraguay

144	instalación sanitaria, Provisión y colocación de inodoro con tapa y de cisterna alta incluye accesorios	Unidad	EVENTO	1	541.554	541.554
145	instalación sanitaria, Provisión y colocación de inodoro con tapa y de cisterna baja, incluye accesorios	Unidad	EVENTO	1	774.604	774.604
146	instalación sanitaria, Provisión y colocación de lavatorio con pedestal y accesorios	Unidad	EVENTO	1	408.023	408.023
147	instalación sanitaria, Provisión y colocación de lavatorio moderno insertado en mesada de granito	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
148	instalación sanitaria, Provisión y colocación de mingitorios con accesorios incluidos	Unidad	EVENTO	1	413.197	413.197
149	instalación sanitaria, provisión y colocación de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	61.076	61.076
150	instalación sanitaria, Provisión y colocación de cisterna alta para inodoros	Unidad	EVENTO	1	186.720	186.720
151	instalación sanitaria, Provisión y colocación de cisterna baja para inodoros	Unidad	EVENTO	1	256.102	256.102
152	instalación sanitaria, Provisión y colocación de enchufe de conexión para inodoros	Unidad	EVENTO	1	30.107	30.107
153	instalación sanitaria, Provisión y colocación de sopapa para lavatorios	Unidad	EVENTO	1	35.928	35.928
154	instalación sanitaria, Provisión y colocación de botiquín para baño 60x40 con espejo	Unidad	EVENTO	1	161.315	161.315
155	instalación sanitaria, Provisión y colocación de canillas sencillas de bronce	Unidad	EVENTO	1	79.102	79.102
156	instalación sanitaria, Provisión y colocación de canillas giratorias	Unidad	EVENTO	1	179.810	179.810
157	instalación sanitaria, Provisión y colocación de canilla para lavamanos de media pulgada sencilla Frio solo	Unidad	EVENTO	1	150.203	150.203
158	instalación sanitaria, Provisión y colocación de canilla lavamanos mono comando de apoyo F-C	Unidad	EVENTO	1	399.414	399.414
159	instalación sanitaria, Provisión y colocación de duchas eléctricas	Unidad	EVENTO	1	158.881	158.881
160	instalación sanitaria, Provisión y colocación de accesorios en losa porta rollo toalleras jaboneras y percheros	Unidad	EVENTO	1	65.902	65.902
161	instalación sanitaria, Provisión y colocación de accesorios en cromados porta rollo toalleras jaboneras y percheros	Unidad	EVENTO	1	96.949	96.949
162	instalación sanitaria, Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable de una bacha con sopapa	Unidad	EVENTO	1	425.240	425.240
163	instalación sanitaria, Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable de dos bachas con sopapa	Unidad	EVENTO	1	757.295	757.295
164	instalación sanitaria, Mesada de mármol de primera calidad espesor 2 cm para baño ancho 50 cm con moldura frontal recta de 7 cm y zócalo de 40 cm	Metro lineal	EVENTO	1	250.000	250.000
165	instalación sanitaria, Mesada de granito natural para cocina ancho 60 cm con moldura frontal recta de 3 cm y zócalo de 10 cm espesor	Metro lineal	EVENTO	1	260.000	260.000
166	instalación eléctrica, Registro eléctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	EVENTO	1	209.921	209.921

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Dardo González
Gerente General
arquitectura & construcción S.R.L.

Aduana
Paraguay

167	instalación eléctrica, Aterramiento con jabalina de cobre y accesorios	Unidad	EVENTO	1	119.600	119.600
168	instalación eléctrica, Tableros Principales y seccionales con 6 llaves TM	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
169	instalación eléctrica, Línea subterránea monofásica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	EVENTO	1	29.960	29.960
170	instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	EVENTO	1	26.598	26.598
171	instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería con cable de 1 a 2 mm	Metro lineal	EVENTO	1	24.269	24.269
172	instalación eléctrica, Bocas para iluminaciones	Unidad	EVENTO	1	165.364	165.364
173	instalación eléctrica, Bocas para tomas y puntos	Unidad	EVENTO	1	122.783	122.783
174	instalación eléctrica, Artefactos lumínicos del tipo fluorescentes 1x20	Unidad	EVENTO	1	112.833	112.833
175	instalación eléctrica, Artefactos lumínicos del tipo fluorescentes 1x40	Unidad	EVENTO	1	131.792	131.792
176	instalación eléctrica, Artefactos lumínicos del tipo fluorescentes 2x40	Unidad	EVENTO	1	178.565	178.565
177	instalación eléctrica, Artefacto (aplique) lumínico de adosar por pared con 2 lámparas de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	141.187	141.187
178	instalación eléctrica, Artefacto (aplique) lumínico de adosar por pared con 1 lámparas de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	98.210	98.210
179	instalación eléctrica, Artefacto lumínico colgante de acrílico de 57cm de diámetro	Unidad	EVENTO	1	224.480	224.480
180	instalación eléctrica, reflector de adosar de 400w, color negro	Unidad	EVENTO	1	378.420	378.420
181	instalación eléctrica, reflector de adosar de 200w, color negro	Unidad	EVENTO	1	259.980	259.980
182	instalación eléctrica, reflector de adosar de 105w, color negro	Unidad	EVENTO	1	179.970	179.970
183	instalación eléctrica, aplique de planel led de 36w cuadrado luz neutra	Unidad	EVENTO	1	108.675	108.675
184	instalación eléctrica, Artefacto (aplique) lumínico colgante con 1 lámparas de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	163.723	163.723
185	instalación eléctrica, Artefacto (aplique) lumínico colgante con 2 lámparas de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	200.725	200.725
186	instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería para aire acondicionado	Metro lineal	EVENTO	1	10.068	10.068
187	instalación eléctrica, Bocas para aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	230.890	230.890
188	instalación eléctrica, Línea externa con canaletas adosadas a paredes para ventiladores	Metro lineal	EVENTO	1	22.118	22.118
189	instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería para ventilador	Metro lineal	EVENTO	1	17.726	17.726
190	instalación eléctrica, Colocación de ventiladores	Unidad	EVENTO	1	132.499	132.499
191	instalación eléctrica, Colocación de aire acondicionados	Unidad	EVENTO	1	326.491	326.491
192	instalación eléctrica, Provisión y colocación de llaves TM de 10 a 32 amp	Unidad	EVENTO	1	56.092	56.092

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Dardo González
Gerente General
arquitectura & construcción S.r.l.

Aduana
Paraguay

193	instalación eléctrica, Provisión y colocación de llaves TM de 40 a 60 amp	Unidad	EVENTO	1	77.553	77.553
194	instalación eléctrica, Mano de obra de instalación eléctrica	Unidad	EVENTO	1	59.424	59.424
195	instalación eléctrica, Provisión y colocación de extractor eléctrico de aire embutido para baño de 4 x4 pulgadas accionados automáticamente	Unidad	EVENTO	1	438.037	438.037
196	instalación eléctrica, Escalerillas para reacondicionados de cableados	Metro lineal	EVENTO	1	55.208	55.208
197	carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,70x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	EVENTO	1	812.025	812.025
198	carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,80x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	EVENTO	1	887.328	887.328
199	carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,90x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	EVENTO	1	975.532	975.532
200	carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,80x2,10 incluye marco puerta tablero cerraduras y fichas	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
201	carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,90x2,10 incluye marco puerta tablero cerraduras y fichas	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
202	carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,60x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	EVENTO	1	638.064	638.064
203	carpintería de madera, Aberturas de ventana vidriera 1,50x1,20 incluye marcos ventana vidrios y fichas	Unidad	EVENTO	1	868.627	868.627
204	carpintería de madera, Aberturas de ventana vidriera 2,00x1,20 incluye marcos ventana vidrios y fichas	Unidad	EVENTO	1	1.074.712	1.074.712
205	carpintería de madera, Aberturas de puertas / ventana 0,80x2,10 incluye marco puerta tipo persiana, cerraduras y fichas	Unidad	EVENTO	1	1.020.180	1.020.180
206	carpintería de madera, Aberturas de ventana tipo persiana 1,50x1,20 incluye marcos ventana y fichas	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
207	carpintería de madera, Aberturas de puertas / ventana 0,80x2,10 incluye marco puerta tipo vidriera, cuadrille, vidrios, cerraduras y fichas	Unidad	EVENTO	1	1.118.544	1.118.544
208	carpintería de madera, Provisión y colocación de puerta placa de 0,60 x 1,80 para box de sanitarios incluye fichas y pasadores	Unidad	EVENTO	1	493.866	493.866
209	carpintería de madera, Contramarco ancho 5 cm	Metro lineal	EVENTO	1	14.117	14.117
210	carpintería de madera, Contramarco lustrado 5 cm	Metro lineal	EVENTO	1	18.902	18.902
211	carpintería de madera, Provisión y colocación de tope de puertas	Unidad	EVENTO	1	19.965	19.965
212	carpintería de madera, Hojas tipo persiana 1 50x1 20 incluye hojas fichas y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	727.996	727.996
213	carpintería de madera, Hojas tipo persiana 2,00x1,20 incluye hojas fichas y cerraduras	Metros cuadrados	EVENTO	1	910.677	910.677
214	carpintería de madera, Mueble para cocina inferior en madera terminación lustre colocado incluido herrajes	Metros cuadrados	EVENTO	1	838.046	838.046

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Dardo González
Gerente General
arquitectura construcción s.r.l.

Aduana
Paraguay

215	carpintería de madera, Provisión y colocación guarda para pared de madera lustrada de 15 cm de altura con terminales molduras sencillas	Metro lineal	EVENTO	1	30.653	30.653
216	carpintería de madera, desarmé de muebles empotrados de madera 0,7 metros de ancho por 2,5 metros de altura para traslado y posterior armado	Metro lineal	EVENTO	1	43.330	43.330
217	carpintería metálica, Balancín de 0,60 x 0,40	Unidad	EVENTO	1	138.814	138.814
218	carpintería metálica, Balancín de 1,00 x 1,00	Unidad	EVENTO	1	255.990	255.990
219	carpintería metálica, Puerta metálica tipo reja 0,80x2,10	Metros cuadrados	EVENTO	1	566.076	566.076
220	carpintería metálica, Reja de hierro 1,50 x 1,20	Metros cuadrados	EVENTO	1	436.567	436.567
221	carpintería metálica, Baranda metálica para escalera	Metro lineal	EVENTO	1	263.354	263.354
222	carpintería metálica, Puerta de chapa doblada de hasta 1,20m de ancho con marco metálico	Metros cuadrados	EVENTO	1	371.652	371.652
223	carpintería metálica, Escalera metálica del tipo marinera ancho de un metro	Metro lineal	EVENTO	1	147.952	147.952
224	carpintería metálica, Portón metálico con chapa doblada con fichas y cerraduras incluidos	Metros cuadrados	EVENTO	1	461.656	461.656
225	carpintería metálica, Rejas de hierro con canos cuadrados o circulares hasta altura de 2 40 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	398.084	398.084
226	herrajes Cambio de cerraduras con llaves	Unidad	EVENTO	1	154.100	154.100
227	herrajes cambio de tambor de cerraduras	Unidad	EVENTO	1	73.692	73.692
228	herrajes provisión y colocación de tiradores de metal sencillos	Unidad	EVENTO	1	47.932	47.932
229	pintura Enduido plástico de paredes a 2 capas	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000	60.000
230	pintura al látex interior	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.000	58.000
231	pintura al látex exterior	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.200	58.200
232	pintura al látex acrílico interior semi brillo y brillo	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.000	62.000
233	pintura a la cal con fijador	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.000	52.000
234	pintura de cielo raso al látex	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.000	65.000
235	pintura de aberturas metálicas al sintético con previo anti oxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.500	64.500
236	pintura de paredes al sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.500	64.500
237	pintura de rejas barandas y estructuras metálicas al sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.500	64.500
238	pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.200	61.200
239	pintura de aberturas al lustre	Metros cuadrados	EVENTO	1	99.040	99.040
240	pintura de aberturas al sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.500	64.500
241	pintura de tejuelones al barniz	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.200	61.200
242	pintura al barniz y aceite sobre maderamen y tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.200	61.200
243	pintura de canaleta y bajadas al sintético previo anticorrosivo	Metro lineal	EVENTO	1	19.627	19.627

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Dardo González
Gerente General
arquitectura & construcción s.r.l.

Aduana
Paraguay

244	pintura con Impacril y tela bidim	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.000	135.000
245	pintura piscina epoxi	Metros cuadrados	EVENTO	1	145.000	145.000
246	pintura Resina sobre ladrillos vistos previa limpieza	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.500	59.500
247	pintura a la silicona sobre ladrillos vistos	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.500	59.500
248	pintura de machimbre al barniz	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.200	61.200
249	desmonte y demoliciones de mampostería de 0,15	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.000	58.000
250	desmonte y demoliciones de mampostería de 0,30	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.000	58.000
251	desmonte y demoliciones de revoque	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.000	58.000
252	desmonte y demoliciones de piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.000	58.000
253	desmonte y demoliciones de techo de chapa	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.500	64.500
254	desmonte y demoliciones de tejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.200	58.200
255	desmonte y demoliciones de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.500	59.500
256	desmonte y demoliciones de techo bovedilla	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.200	58.200
257	desmonte y demoliciones de estructura de hormigón armado	Metros cuadrados	EVENTO	1	171.420	171.420
258	desmonte y demoliciones de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.864	15.864
259	desmonte y demoliciones de cielo raso desmontar	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.767	23.767
260	desmonte y demoliciones de entrepiso de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.538	51.538
261	desmonte y demoliciones Sacar puertas - ventanas	Unidad	EVENTO	1	30.507	30.507
262	desmonte y demoliciones Sacar artefactos sanitarios	Unidad	EVENTO	1	39.780	39.780
263	desmonte y demoliciones De revestimientos	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.253	15.253
264	desmonte y demoliciones Desmonte de chapas tipo polygal	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.120	20.120
265	desmonte y demoliciones Desmonte de chapas de zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.140	14.140
266	desmonte y demoliciones Excavaciones de pozos	Metros cúbicos	EVENTO	1	59.266	59.266
267	desmonte y demoliciones Desmonte de tierra	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.760	45.760
268	desmonte y demoliciones desmonte de mamparas	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.233	21.233
269	desmonte y demoliciones desmonte de alfombrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.132	11.132
270	desmonte y demoliciones limpieza de ladrillo visto con acido	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.468	20.468
271	desmonte y demoliciones limpieza de artefactos sanitarios con acido	Unidad	EVENTO	1	51.740	51.740
272	Acarreo de escombros	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
273	Retiro de escombros	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
274	Bolsas de cemento	Unidad	EVENTO	1	57.722	57.722
275	Bolsas de cal hidratada	Unidad	EVENTO	1	29.409	29.409

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

arquitectura & construcción S.R.L.
Dardo González
Gerente General

Aduana
Paraguay

276	arena lavada de rio	Metros cúbicos	EVENTO	1	85.792	85.792
277	ladrillos comunes	Unidad	EVENTO	1	951	951
278	mano de obra de oficial albañil	Unidad	EVENTO	1	250.056	250.056
279	mano de obra de ayudante oficial	Unidad	EVENTO	1	174.768	174.768
280	provisión y esparcido de piedra triturada	Metros cúbicos	EVENTO	1	397.699	397.699
281	Relleno con arena gorda de préstamo	Metros cúbicos	EVENTO	1	151.104	151.104
282	alambrado de 2metros de altura con postes de hormigón cada 2,5m	Metro lineal	EVENTO	1	119.280	119.280
283	provisión y colocación plotter por vidrio tipo esmerilado	Metros cuadrados	EVENTO	1	165.138	165.138
284	provisión y colocación plotter por vidrio de un solo color opaco	Metros cuadrados	EVENTO	1	141.984	141.984
285	polarizados de vidrios	Metros cuadrados	EVENTO	1	141.984	141.984
286	Parrilla boca de 1,50 con ladrillos refractarios incluye provisión de enlozada carbonera y cenicero graduable	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
287	Pulido de pisos de granito mecánica	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.560	43.560
288	Provisión y colocación de tanque de agua de fibra de vidrio con 1000 lts	Unidad	EVENTO	1	170.153	170.153

LOTE 2

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Desmonte de mamparas existentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.825	33.825
2	montaje de mamparas existentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.367	54.367
3	mamparas tipo con perfiles de aluminio y a media altura con vidrio transparente de 4mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	268.174	268.174
4	mamparas tipo con perfiles de chapa doblada y a media altura con vidrio transparente de 4 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	259.033	259.033
5	mamparas tipo con perfiles de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	287.712	287.712
6	mampara tipo con perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	EVENTO	1	271.920	271.920
7	mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos	Unidad	EVENTO	1	447.762	447.762
8	mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos con visor de vidrio de 4mm	Unidad	EVENTO	1	532.840	532.840
9	mampara de yeso con perfileria de acero galvanizado Se sellarán las uniones con masilla con bordes regulares listos para pintar	Metros cuadrados	EVENTO	1	226.875	226.875
10	puerta en vidrio templado incoloro con medidas 0 8m x 2 1m con accesorios incluidos	Unidad	EVENTO	1	522.266	522.266
11	puerta en vidrio templado de color gris o bronce medidas 0 8 x 2 1 con accesorios incluidos	Unidad	EVENTO	1	518.439	518.439

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

arquitectura & construcción s.r.l.
Dardo González
Gerente General

Aduana
Paraguay

12	vidrio crudo incoloro en espesores de 2mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	149.325	149.325
13	vidrio crudo incoloro en espesores de 4mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	197.505	197.505
14	vidrio incoloro en espesores de 6mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	255.007	255.007
15	manijas acrílicas redondas para puertas de vidrio templado	Unidad	EVENTO	1	135.870	135.870
16	manijas cromadas para puerta de vidrio templado	Unidad	EVENTO	1	136.066	136.066
17	freno para puertas de vidrio templado	Unidad	EVENTO	1	616.548	616.548
18	vidrio incoloro crudo en espesores de 8mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	352.918	352.918
19	vidrio crudo incoloro en espesores de 10mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	448.800	448.800
20	vidrio templado incoloro en espesores de 6mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	578.407	578.407
21	vidrio templado incoloro en espesores de 8mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	918.000	918.000

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 11 mes septiembre y año 2019.

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
P.A.F. - D.N.A.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

arquitectura construcción s.r.l.
d&d
Dardo González
Gerente General