GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

MODELO DE CONTRATO N° 31/2020

Entre LA GOBERNACION DE BOQUERON, domiciliada en CARAYA ESQ. HINDENBURG, República del Paraguay, representada para este acto por el DR. DARIO RAFAEL MEDINA, con cédula de identidad N° 1.047.241, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma MANCUSO Y CIA SRL, RUC N° 80028337-6 domiciliada en Juan de Mena 226 Luque, República del Paraguay, representada para este acto por la CLAUDIO CABRAL LOVERA, con CI. N° 2.284.319, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "contrato de CONSTRUCCION DE AMPLIACIONES EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

AMPLIACIONES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *(En este apartado se deberá citar los documentos adicionales al contrato, diferentes a lo indicado en la cláusula anterior, en*

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

caso de que los hubiere. En caso de no contar con documentos adicionales al contrato, se deberá seleccionar la opción: No Aplica.)

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 386 989

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE Nº 01/2.020 ID Nº 386 989 "AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO – PLURIANUAL - SBE"", convocado por la GOBERNACION DE *BOQUERON*. La adjudicación fue realizada según acto administrativo RESOLUCION GB N°401/2020.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE Nº 01/2.020 "AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO – PLURIANUAL SBE - ID Nº 386.989		
LOTE NRO: 1		
TRABAJOS PRELIMINARES ACCESO URGENCIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No		
Ítem	Descripción del Bien	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES ACCESO EN URGENCIAS	0
1.1	Replanteo y marcacion	750.000
1.2	Relleno y compactacion	3.375.000

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

1.3	Demoliciones varias, puertas y mamposteria	1.850.000
2	ESTRUCTURA DE H°A° ACCESO URGENCIAS	0
2.1	Fundaciones Zapatas de H°A° y vigas de fundacion	30.500.000
2.2	Pilares, vigas y platea de piso H°A° (base piso)	27.625.000
2.3	Rampa de H°A° de acceso coneccion entre bloques y frente a cada acceso de ampliacion	3.700.000
3	TECHO Y CIELO RASO ACCESO A URGENCIAS	0
3.1	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopapel terminacion pvv, esp: 3mm c/estructmetalica de soporte. Cielo Raso	52.500.000
4	ALBAÑILERIA ACCESO URGENCIAS. MAMPOSTERIA	0
4.1	Mamposteria de ladrillo 0.30 nivelacion	4.250.000
4.2	Mamposterias de ladrillo 0.15 elevacion comun	5.400.000
4.3	Mamposteria de ladrillo 0.15 elevacion visto junta calada	15.525.000
4.4	Aislacion vertical y horizontal	1.575.000
4.5	Revoque interior exterior con hidrofugo	15.000.000
4.6	Contrapiso de base para piso porcelanato	7.500.000
4.7	Carpeta de base para piso porcelanato	7.500.000
4.8	Provision y colocacion de piso porcelanato en varias dependencias	25.500.000
4.9	alisada de cemento llenado	3.825.000
4.10	Envarillado de mamposterias y sectores de union con ampliacion	2.625.000
5	ABERTURAS ACCESO URGENCIAS	0
5.1	Puerta metalica, chapa doblada, 2 hojas de abrir 1.60x2.10 con vano de vidrio visor	7.800.000
5.2	Puerta metalica, chapa doblada, 1 hoja de abrir - 1,20x2.10	3.100.000

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

5.3	Ventanas de perfileria aluminio, con vidrio templado de 1.50x1.20	4.350.000
6	INSTALACIONES ELECTRICAS ACCESO URGENCIAS	0
6.1	Acometida electrica para internado, con llave de proteccion	3.000.000
6.2	Tablero general Trifasico de 2 llaves tm	3.500.000
6.3	Sub tablero gral- trifasico con 24 llaves tm	3.000.000
6.4	Tomas corrientes	3.000.000
6.5	Toma de luces	2.400.000
6.6	Alimentacion de ventiladores de techo	1.500.000
6.7	Alimentacion de aire acondicionado	900.000
6.8	Alimentacion de ducha electrica	600.000
6.9	Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w	3.330.000
6.10	Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x20w	350.000
7	INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUES CLOACALES, ARTEFACTOS Y DESAGUES PLUVIALES. ACCESO URGENCIAS	0
7.1	Cañeria de PVC de 1/2	960.000
7.2	Canilla pico manguera c/LLP de 3/4 clasico	500.000
7.3	Canilla lavat- de 1/2 clasico	360.000
7.4	Llave de paso de 3/4	820.000
7.5	Llave de paso de 1/2	820.000
7.6	Duchas calefon	700.000
7.7	Instalacion de agua cte- baños y lavamanos	350.000
7.8	Cañeria de interconeccion de 100mm cloacal	540.000
7.9	Cañeria de interconeccion de 50 mm cloacal	252.000
7.10	Cañeria de interconeccion de 40mm cloacal	225.000
7.11	Regilla de piso sifonada de 15x15	520.000
7.12	Mantenimiento gral. de todo el sistema cloacal	1.000.000

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

7.13	Registro de 50x50, con tapa H°A° de 80x80	670.000
7.14	Juego de baño completo cisterna alta y accesorios	1.500.000
7.15	Provision y colocacion lavatorios con pedestal, con accesorios.	140.000
7.16	Provision y colocacion, media jabonera 2, percha y 2 portarrollos	600.000
7.17	Drenaje y desague pluvial	2.520.000
7.18	Canaletas aereas D:60n°26	3.200.000
7.19	bocas de desague de 150mm	360.000
7.20	Caños de bajada externa de 150mm	640.000
7.21	Regilla de piso sifonada de 30x60	1.000.000
7.22	Registro de 50x50 con tapa rejilla de 40x40	3.350.000
8	REVESTIMIENTOS ACCESO URGENCIAS	0
8.1	Espejos de baños	800.000
8.2	Azulejos en areas a ser intervenidas, incluye cantoneras de terminacion y gruarda de madera en pasillos	41.625.000
9	PINTURA DE ACCESO URGENCIAS	0
9.1	Pintura al latex acrilico, enduido y pintado en sectores nuevos	9.600.000
9.2	Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona liquida	1.250.000
9.3	Repintado en areas a ser intervenidas	7.700.000
9.4	Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos	550.000
10	COLOCACION DE PLAQUETA	0
10.1	Plaqueta conmemorativa	2.000.000
11	TRABAJOS PRELIMINARES AREA INTERNACION	0
11.1	Replanteo y marcacion	3.250.000
11.2	Relleno y compactacion	18.750.000
11.3	Demoliciones varias puertas ventanas y mamposteria	2.800.000
12	ESTRUCTURA DE H°A° Y VIGAS DE FUNDACION	0

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

12.1	Fundaciones Zapatas de H°A° y vigas de fundacion	38.125.000
12.2	Pilares, vigas y platea de piso H°A° (base de piso)	162.500.000
12.3	Rampa de H°A° de Acceso coneccion entre bloques y frente a cada acceso de ampliacion	3.700.000
13	TECHO Y CIELO RASO AREA INTERNACION	0
13.1	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopapel terminacion pvv, esp: 5mm c/estructmetalica de soporte	136.500.000
13.2	/estructura metalica de soporte	100.000.000
14	ALBAÑILERIA Y MAMPOSTERIA AREA INTERNACION	0
14.1	Mamposteria de ladrillo 0.30 nivelacion	4.250.000
14.2	Mamposteria de ladrillo 0.15 elevacion comun	42.000.000
14.3	Mamposterias de ladrillo 0.15 elevacion visto junta calada	7.200.000
14.4	Aislacion vertical y horizontal	1.575.000
14.5	Revoque interior con hidrofugo	42.000.000
14.6	Carpeta de base para piso porcelanato	15.250.000
14.7	Provision y colocacion de piso porcelanato en varias dependencias	51.850.000
14.8	Alisada de cemento lleneado	3.825.000
14.9	Envarillado de mamposteria y sectores de union con ampliacion	1.750.000
15	ABERTURAS AREA DE INTERNACION	0
15.1	Puerta metalica, chapa doblada, 2 hojas de abrir 1.60x2.10	3.500.000
15.2	Puerta metalica, chapa doblada, 1 hoja de abrir-1.20x2.10	7.750.000
15.3	Puerta metalica, chapa doblada, 1 hoja de abrir-1.00x2.10	14.500.000
15.4	Puerta madera, chapa doblada, 1 hojas de abrir 0.70x2.10	6.250.000

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

15.5	Ventanas de perfileria aluminio, con vidrio templado de 1.20x1.05	9.500.000
15.6	Ventanas de perfileria aluminio,, con vidrio templado de 0.60x0.40	4.000.000
15.7	Ventanas de perfileria aluminio, con vidrio templado, espejos y varios	7.500.000
16	INSTALACIONES ELECTRICAS AREA INTERNACION	0
16.1	Acometida electrica para internado, con llave de proteccion	6.000.000
16.2	Tablero gral. trifasico de 2 llaves tm	3.500.000
16.3	Subtablero gral. Trifasico de 24 llaveas	3.000.000
16.4	Subtablero gral. trifasico de 12llaves tm	3.000.000
16.5	Tomas corrientes	12.000.000
16.6	Tomas de Luces	6.000.000
16.7	Alimentacion de ventiladores de techo	3.750.000
16.8	Alimentacion de aire acondicionado	2.400.000
16.9	Alimentacion de ducha electrica	2.400.000
16.10	Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w	7.400.000
16.11	Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x20w	1.750.000
17	INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUES CLOACALES ARTEFACTOS Y DESAGUES PLUVIALES SECTOR INTERNACION	0
17.1	Acometida subterrranea de 4p distribucion de tanque elevado	5.000.000
17.2	Cañeria de PVC de 1/2	5.000.000
17.3	Canilla pico manguera c/ LLP de 3/4 clasico	1.250.000
17.4	Canilla lavat. de 1/2 clasico	1.980.000
17.5	Llave de paso de 3/4	615.000
17.6	Llave de paso de 1/2	3.280.000
17.7	Duchas calefon	2.450.000
17.8	Instalacion de agua cte, baños y lavamanos	4.375.000

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

17.9	Cañeria de interconeccion de 100mm cloacal	6.750.000
17.10	Cañeria de interconeccion de 50mm cloacal	1.176.000
17.11	Cañeria de interconeccion de 40mm cloacal	1.500.000
17.12	Regilla de piso sifonada de 15x15	1.300.000
17.13	Mantenimiento gral. de todo el sistema cloacal	3.000.000
17.14	Registro de 50x50, con tapa de H°A° de 80x80	2.680.000
17.15	Camara septica nueva 1.20x3,00x1.20 con tapa de H°A°	3.500.000
17.16	Pozo adsorvente D:2.00m H:3.00m con ramales de absorcion	7.500.000
17.17	Juego de baño completo cisterna alta y accesorios	6.000.000
17.18	Provision y colocacion de barras rebatibles acero inox	12.000.000
17.19	Provision y colocacion lavatorios con pedestal con accesorios	700.000
17.20	Provision y colocacion, media jabonera 20, percha 20 y 10 portarrollo	2.000.000
17.21	Drenaje y desague pluvial	10.500.000
17.22	Canaletas aereas D:60n°26	5.200.000
17.23	Boca de desague de 150mm	450.000
17.24	Caños de bajada externa de 150mm	1.200.000
17.25	Regilla de piso sifonada de 30x60	3.750.000
18	REVESTIMIENTO EN AREA DE INTERNADO	0
18.1	Espejos para baños	6.000.000
18.2	Azulejos en areas a ser intervenidos	11.250.000
19	SERVICIO DE PINTURA EN AREA DE INTERNACION	0
19.1	Pintura al latex acrilico, enduido y pintado en sectores nuevos	27.200.000
19.2	Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona liquida	1.500.000

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

19.3	Repintado en areas a ser intervenidas	7.700.000
19.4	Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos	429.000
20	COLOCACION DE PLACAS	0
20.1	Colocacion de placas conmemorativas	3.000.000
21	TRABAJOS PRELIMINARES - AMPLIACION DE QUIROFANO	0
21.1	Replanteo y marcacion	425.000
21.2	Relleno y compactacion	1.875.000
21.3	Demoliciones varias, puertas, ventanas y mamposteria	1.850.000
22	ESTRUCTURA DE H°A° DE QUIROFANO	0
22.1	Fundaciones Zapatas de H°A° y vigas de fundacion	18.300.000
22.2	Pilares, vigas y platea de piso H°A° (base de piso)	32.500.000
22.3	Rampa de H°A° de acceso coneccion entre bloques y frente a cada acceso de ampliacion	462.500
23	TECHO Y CIELO RASO AMPLIACION DE QUIROFANO	0
23.1	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopapel terminacion pvv, esp: 5mm c/estruct metalica de soporte	21.000.000
23.2	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo PVC Tipo cielo raso	8.325.000
24	ALBAÑILERIA Y MAMPOSTERIA QUIROFANO	0
24.1	Mamposteria de ladrillo 0.30 nivelacion	1.785.000
24.2	Mamposterias de ladrillo 0.15 elevacion comun	5.400.000
24.3	Mamposterias de ladrillo 0.15 elevacion visto junta calada	9.450.000
24.4	Aislacion vertical y horizontal	1.350.000
24.5	Revoque interior exterior con hidrofugo	9.000.000
24.6	Contrapiso de base para piso porcelanato	4.250.000
24.7	Carpeta de base para piso porcelanato	4.250.000

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

24.8	Provision y colocacion de piso porcelanato en varias dependencias	14.450.000
24.9	alisada de cemento llaneado	2.125.000
24.10	Envarillado de mamposterias y sectores de union con ampliacion	2.625.000
25	ABERTURAS AMPLIACION DE QUIROFANO	0
25.1	Puerta metalica, chapa doblada, 2 hojas de abrir 1.60x2.10 con vano de vidrio visor	5.850.000
25.2	Puerta metalica, chapa doblada, 1 hojas de abrir - 1.20x2.10	1.550.000
25.3	Puerta placa de madera, 1 hojas de abrir - 1.00x2.10	1.450.000
25.4	Ventanas de perfileria aluminio, con vidrio templado de 1.50x1.20	4.350.000
26	INSTALACIONES ELECTRICAS AMPLIACION QUIROFANO	0
26.1	Acometida electrica para quirofano con llave de proteccion	3.000.000
26.2	Sub-tablero gral trifasico de 24llaves tm	3.000.000
26.3	Tomas corrientes	3.000.000
26.4	Tomas de luces	2.400.000
26.5	Alimentador de ventiladores de techo	500.000
26.6	Alimetacion de aire acondicionado	600.000
26.7	Alimentacion de ducha electrica	300.000
26.8	Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w	3.700.000
27	INSTALACIONES SANITARIAS. DESAGUES CLOACALES, ARTEFACTOS Y DESAGUES PLUVIALES. AMPLIACION DE QUIROFANO	0
27.1	Cañeria de PVC de 1/2	360.000
27.2	Canilla lavat. de 1/2 clasico	360.000
27.3	Llave de paso de 3/4	820.000
27.4	Llave de paso de 1/2	820.000
27.5	Duchas calefon	350.000
27.6	Instalacion de agua cte. Baños y lavamanos	350.000

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

27.7	Cañeria de interconeccion de 100mm cloacal	810.000
27.8	Cañeria de interconeccion de 50 mm cloacal	252.000
27.9	Cañeria de interconeccion de 40mm cloacal	225.000
27.10	Regilla de piso sifonada 15x15	520.000
27.11	Mantenimiento gral de todo el sistema cloacal	1.000.000
27.12	Registro de 50x50 con tapa de H°A° de 80x80	1.005.000
27.13	Juego de baño completo cisterna alta y accesorios	750.000
27.14	Provision y colocacion de lavatorios con pedestal y accesorios	140.000
27.15	Provision y colocacion, media jabonera 2 percha2 y portarrollo 2	200.000
27.16	Drenaje y Desague Pluvial	2.520.000
27.17	Canaletas aereas D:60 n°26	960.000
27.18	Bocas de desague de 150mm	135.000
27.19	Caños de bajada externa de 150mm	240.000
27.20	Regilla de piso sifonada de 30x60	750.000
27.21	Registro de 50x50 con tapa de regilla 40x40	1.340.000
28	REVESTIMIENTOS PARA AMPLIACION DE QUIROFANO	0
28.1	Espejos para baños	800.000
28.2	Azulejos en aereas a ser intervenidas, incluye cantonera de terminacion y guarda de madera en pasillos	18.750.000
29	PINTURA AMPLIACION DE QUIROFANO	0
29.1	Pintura al latex acrilico, enduido y pintado en sectores nuevos	9.600.000
29.2	Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona liquida	1.750.000
29.3	Repintado en area a ser intervenido	7.700.000

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

29.4	Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos	550.000
30	COLOCACION DE PLAQUETA CONMEMORATIVA	0
30.1	Instalacion de placa conmemorativas	3.000.000
31	TRABAJOS PRELIMINARES DEPOSITO DE INSUMOS HMI	0
31.1	Replanteo y marcacion	350.000
31.2	Relleno y compactacion	3.375.000
32	ESTRUCTURA DE H°A° DEPOSITO DE INSUMOS HMI	0
32.1	Fundaciones Zapatas de H°A° y vigas de fundacion	30.500.000
32.2	Pilares, vigas y platea de H°A° (base de piso)	24.375.000
32.3	Rampa de acceso de H°A° dconeccion entre bloques y rente a cada acceso de ampliacion	1.850.000
33	TECHO Y CIELO RASO DEPOSITO DE INSUMOS DE HMI	0
33.1	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopapel terminacion pvv, esp: 5mm c/estructmetalica de soporte	31.500.000
34	MAMPOSTERIA Y ALBAÑILERIA DEPOSITO DE INSUMOS DE HMI	0
34.1	Mamposteria de ladrillo 0.30nivelacion	1.700.000
34.2	Mamposteria de ladrillo 0.15 elevacion visto junta calada	12.000.000
34.3	Aislacion vertical y horizontal	1.350.000
34.4	Revoque interior exterior con hidrofugo	6.000.000
34.5	Alfeizar en ventanas y o averturas	1.750.000
34.6	Piso de H°A° deposito y acceso e interconeccion entre bloques	13.750.000
34.7	Envarillado de mamposterias y sectores de union con ampliacion	2.100.000
35	ABERTURAS DEPOSITO DE INSUMOS DE HMI	0

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

35.1	Puerta metalica, chapa doblada, 2 hojas de abrir 1.60x2.10	1.750.000
35.2	Ventanas de perfileria aluminio, con vidrio templado de 1.8x050	3.450.000
36	INSTALACIONES ELECTRICAS DEPOSITO DE INSUMOS DE HMI	0
36.1	Acometida Electrica para internado con llave de proteccion	3.000.000
36.2	Tablero gral trifasico de 2 llaves tm	3.500.000
36.3	Sub-tablero Gral. trifasico de 12 llaves tm	3.000.000
36.4	Tomas corrientes	960.000
36.5	Tomas de luces	600.000
36.6	Alimentacion de aire acondicionado	300.000
36.7	Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w	925.000
37	INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUES CLOACALES. ARTEFACTOS Y DESAGUES PLUVIALES DEL DEPOSITO DEL INSUMOS DEL HMI	0
37.1	Drenaje y desague pluvial	1.680.000
37.2	Canaletas aereas D:60n°26	560.000
37.3	Bocas de desague de 150 mm	90.000
37.4	Caños de bajada externa de 150mm	1.920.000
37.5	Registro de 50x50 con tapa H°A° de 80x80	1.340.000
38	PINTURA DEL DEPOSITO DE INSUMOS DEL HMI	0
38.1	Pintura al latex acrilico, enduido y pintado en sectores	3.200.000
38.2	Pintura tratamiento de ladrillo con visto con silicona liquida	2.500.000
38.3	Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos	176.000
39	SERVICIO DE INSTALACION DE PLACA CONMEMORATIVA	0
39.1	Servicio de instalacion de Placa conmemorativa	3.000.000

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

40	TRABAJOS PRELIMINARES MORGUE Y RESIDUOS PATOLOGICOS	0
40.1	Replanteo y marcacion	350.000
40.2	Relleno y Compactacion	3.375.000
41	ESTRUTURA DE H°A° MORGUE Y RESIDUOS PATOLOGICOS	0
41.1	Fundaciones Zapatas de H°A° y vigas de fundacion	30.500.000
41.2	Pilares, vigas y platea de piso H°A° (Base de Piso)	24.375.000
41.3	Rampa de H°A°de Acceso conceccion entre bloques y frente a cada acceso de ampliacion	1.850.000
42	TECHO Y CIELO RASO MORGUE Y RESIDUOS PATOLOGICOS	0
42.1	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopapel terminacion pvv, esp: 5mm, c/ estructura metalica de soporte tipo cielo raso	31.500.000
43	MAMPOSTERIA Y ALBAÑILERIA EN MORGUE Y RESIDUOS PATOLOGICOS	0
43.1	Mamposterias de ladrillo 0,30 nivelacion	1.700.000
43.2	Mamposteria de ladrillo 0.15 elevacion visto junta calada	5.750.000
43.3	Mamposteria de ladrillo 0.15 elevacion visto junta calada	14.850.000
43.4	Aislacion vertical y horizontal	1.485.000
43.5	Revoque interior exterio con hidrofugo	6.600.000
43.6	Alfeizar en ventanas y/o aberturas	1.750.000
43.7	Piso de H°A° morgue, acceso e enterconexion entre bloques	13.750.000
43.8	Envarillado de mamposterias y sectores de union con ampliacion	1.750.000
44	ABERTURAS EN MORGUE Y RESIDUOS PATOLOGICOS	0
44.1	Puerta metalica, chapa 2 hojas de abrir 1.60x2.10	5.250.000

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

45	INSTALACIONES ELECTRICAS MORGUE Y RESIDUOS PATOLOGICOS	0
45.1	Acometida electrica para internado, con llave de proteccion	3.000.000
45.2	Tablero Gral trifasico de 2 llaves tm	3.500.000
45.3	Sub-tablero gral trifasico de 2 llaves tm	3.000.000
45.4	Tomas corrientes	1.440.000
45.5	Tomas de luces	720.000
45.6	Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w	1.110.000
46	INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUES CLOACALES. ARTEFACTOS Y DESAGUES PLUVIALES. MORGUE Y RESIDUOS PATOLOGICOS	0
46.1	Drenaje y desague pluvial	1.680.000
46.2	Canaletas aereas D:60n°26	720.000
46.3	Bocas de desague de 150mm	90.000
46.4	Caños de bajada externa de 150mm	1.920.000
46.5	Registro de 50x50. con tapa H°A° de 80x80	1.340.000
47	PINTURA EN MORGUE Y RESIDUOS PATOLOGICOS	0
47.1	Pintura al latex acrilico, enduido y pintado en sectores nuevos	3.520.000
47.2	Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona liquida	2.750.000
47.3	Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos	429.000
48	COLOCACION DE PLACA	0
48.1	Instalacion de plaqueta conmemorativa	3.000.000
49	PREPARACION DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES AREA DE COMEDOR	0
49.1	Replanteo y marcacion	350.000
49.2	Relleno y comparacion	3.375.000
49.3	Demolision de paredes pisos y contrapiso	1.575.000
49.4	Desmonte de techo	3.300.000
50	ESTRUCTURA DE H°A° COMEDOR	0

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

50.1	Fundaciones Zapatas de H°A° y vigas de fundacion	24.400.000
50.2	Pilares, vigas y platea de piso H°A° (Base de piso)	21.125.000
50.3	Rampa de H°A° de acceso coneccion entre bloques y frente de cada acceso de ampliacion	1.850.000
51	TECHO Y CIELO RASO DEL COMEDOR	0
51.1	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopapel terminacion pvv, esp: 5mm, c/ estructura metalica de soporte tipo cielo raso	63.000.000
52	MAMPOSTERIA Y ALBAÑILERIA DEL COMEDOR	0
52.1	Mamposterias de ladrillo 0.30 nivelacion	1.700.000
52.2	Mamposterisa de ladrillo 0.15 elevacion comun	25.300.000
52.3	Mamposteria de ladrillo 0.15 elevacion visto junta calada	8.100.000
52.4	Aislacion vertical y horizontal	1.350.000
52.5	Revoque interior y exterior con hidrofugo	30.000.000
52.6	Alfeizar en ventanas y/o averturas	1.225.000
52.7	Contrapiso de base para piso prcelanato	5.000.000
52.8	Carpeta de base para piso porcelanato	5.000.000
52.9	Provision y colocacion de piso porcelanato en varias dependencias	17.000.000
52.10	Envarillado de mamposterias y sectores de union con ampliacion	5.250.000
53	ABERTURAS EN COMEDOR	0
53.1	Puerta metalica, chapa 2 hojas de abrir 1.60x2.10	1.750.000
53.2	Puerta metalica, chapa doblada 1 hoja de abrir 1.00x2.11	2.900.000
53.3	Ventanas de perfileria aluminio con vidrio templado 1.80x1.20	3.450.000
54	INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL COMEDOR	0

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACION DE BOQUERON
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

54.1	Acometida electrica para internado con llave de proteccion	6.000.000
54.2	Tablero gral. trifasico de 2 llaves tm	3.500.000
54.3	Sub-tablero gral. trifasico de 12 llaves tm	3.000.000
54.4	Toma corriente	1.440.000
54.5	Toma corriente de luces	1.800.000
54.6	Provision y colocacion de artefactos luminicos	2.775.000
55	INSTALACINES SANITARIAS. DESAGUES CLOACALES, ARTEFACTOS Y DESGUES PLUVIALES. COMEDOR	0
55.1	Drenaje y desague pluvial	1.680.000
55.2	Canaletas aereas D:60 n°26	2.800.000
55.3	Bocas de desague de 150mm	270.000
55.4	Caños de bajada externa de 150mm	3.840.000
55.5	Registro de 50x50 con tapa de H°A° de 80x80	2.680.000
55.6	Readecucion y mantenimiento de instalaciones sanitarias mesada cocina	1.850.000
56	REVESTIMIENTO DE COMEDOR	0
56.1	azulejos en areas a ser inervenidas	4.500.000
57	PINTURA DEL COMEDOR	0
57.1	Pintura al latex acrilico, enduido y pintado en sectores nuevos	16.000.000
57.2	Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona liquida	1.500.000
57.3	Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos	429.000
58	INSTALACION DE PLACA CONMEMORATIVA	0
58.1	Instalacion de plaqueta conmemorativa	3.000.000
59	TRABAJOS DE PRELIMINARES Y DE PREPARACION DE OBRA EN CASETA DE GUARDIA HMI	0
59.1	Replanteo y marcacion	350.000
59.2	Relleno y compactacion	3.375.000
60	ESTRUCTURA H°A° CASETA DE GUARDIA	0

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

60.1	Fundaciones Zapatas de H°A° y vigas de fundacion	6.100.000
60.2	Pilares, vigas y platea de piso H°A° (Base de piso)	8.125.000
60.3	Rampa de H°A° de Acceso coneccion entre bloques y frente a cada acceso de ampliacion	3.700.000
61	TECHO Y CIELO RASO DE CASETA DE GUARDIA	0
61.1	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopapel terminacion pvv, esp: 5mm, c/ estructura metalica de soporte tipo cielo raso	10.500.000
62	MAMPOSTERIA Y ALBAÑILERIA DE CASETA DE GUARDIA	0
62.1	Mamposterias de ladrillo 0.30 nivelacion	952.000
62.2	Mamposterias de ladrillo 0,15 elevacion visto junta calada	690.000
62.3	Mamposterias de ladrillo 0.15 elevacion visto junta calada	6.075.000
62.4	Aislacion vertical y horizontal	585.000
62.5	Revoque interior exterior con hidrofugo	3.900.000
62.6	Alfeizar en ventanas y/o aberturas	1.225.000
62.7	Piso de H°A° caseta de guardia acceso e interconeccion entre bloques	1.870.000
62.8	Envarillado y mamposterias y sectores de union con ampliacion	840.000
63	ABERTURAS DE CASETA DE GUARDIA	0
63.1	Puerta metalica, chapa doblada 1 hojas de abrir 1.90x2.10	1.450.000
63.2	Ventanas de perfileria alumninio con vidrio templado	5.750.000
64	INSTALACIONES ELECTRICAS CASETA DE GUARDIA HMI	0
64.1	acometida electrica para internado, con llave de proteccion	1.500.000
64.2	Sub Tablero gral trifasico de 12 llaves tm	3.000.000

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

64.3	Tomas corrientes	720.000
64.4	Toma de luces	720.000
64.5	Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w	1.110.000
65	ISTALACIONES SANITARIAS DESAGUES CLOACALES ARTEFACTOS Y DESAGUES PLUVIALES CASETA DE GUARDIA	0
65.1	Drenaje y desague pluvial	1.680.000
65.2	Canaletas aereas D:60n°26	320.000
65.3	Bocas de desague de 150mm	45.000
65.4	caños de bajada externa de 150mm	80.000
65.5	Registro d 50x50 con tapa H°A° de 80x80	1.005.000
66	PINTURA DE CASETA DE GUARDIA DE HMI	0
66.1	Pintura al latex acrilico, enduido y pintado en sectores nuevo	2.240.000
66.2	Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona liquida	875.000
66.3	Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos	154.000
67	COMPLEMENTOS, TERMINACION Y LIMPIEZA DE OBRA-EXTERIORES	0
67.1	Nivelacion y limpieza de patio estacionamiento	22.500.000
67.2	Relleno y compactacion de patio	37.500.000
67.3	Guarda edificio, incluye nivelacion, relleno compactacion y alisada de cemento (existente reparacion y nuevos)	22.475.000
67.4	Piso de H°A° Estacionamiento vereda frente a internados acceso caseta y interconexion entre bloques	185.300.000
67.5	Porton de aceso vehicular de dos hojas de 4.00 mts x 2.40mts acceso principal	19.800.000
67.6	Porton de acceso vehicular de dos hojas de 2.50x2.40mts acceso frente a deposito de insumos	6.902.500

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

67.7	Tanque de copa de 30000 litros incluye base de hormigon armado, cañerias y llaves de paso	123.800.000
67.8	Portico de mamposteria incluye zapata, columnas, vigas ailacion revoque y cefa de chapa pintada con logo insitiucional incluye estructura metalica y base de hormigon armado	46.000.000
68	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, TERMINACION Y LIMPIEZA DE OBRAS EDIFICIO RESIDENCIAS Y HOSPITAL	0
68.1	Cambio y reposicion de Espejos para baños	10.000.000
68.2	Azulejos en areas de circulacion incluye cantonera de terminacion y guarda de madera en pasillos	64.125.000
68.3	Pintura repintado gral. en sectores existentes	100.000.000
68.4	Pintura al sintetico en aberturas en sectores existentes	14.625.000
68.5	Reparacion de paredes con tratamioento antihumedad, sector residencia, incluye: demolicion aislacion revoques y repintado geral	24.000.000
68.6	Cercado Perimetrl nuevo en areas de estacionamiento externo incluye: fundacion nivelacion ailacion mamposteria pilares de mamposteria con nucleo de hormigon armado tegido de alambre H: 2.40	83.300.000
68.7	Alimentacion trifasica, para internados, incluye tablero trifasico y tableros seccional para 48 tm, con readecuaciones de alimentacion duchas electricas	9.005.000
68.8	Cartel de obra y plaqueta conmemorativa	4.196.000
68.9	Limpieza final de obra	3.545.000
		2.911.000.000

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

LOTE NRO: 2		
RED DE OXIGENO Y VACIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No		
Ítem	Descripción del Bien	Precio total
1	RED DE OXIGENO Y VACIO	0
1.1	Toma consola omega o2	16.584.000
1.2	Toma consola omega vc	1.990.080
1.3	Cajas para toma consola M Box	16.800.000
1.4	Soporte slide franco de vacio	518.400
1.5	Panel alarma 2 gases	10.386.000
1.6	Caja valvula de 2 gases	3.135.600
1.7	Red de Distribucion de gases	25.920.000
1.8	fluxometro de o2	5.550.000
1.9	Humificador	1.350.000
1.10	Regulador de Vacio	4.320.000
1.11	Frasco de aspiracion 1000cc	2.084.400
1.12	Colocacion de Válvulas de sectorización	2.160.000
1.13	Maniforld manual 10+10	39.600.000
1.14	Instalacion de Cilindro de oxigeno	67.200.000
1.15	Instalacion de Central de Vacio: bomba de vacio duplez 2x1 hp tanque pulmon tablero de control	126.000.000
1.16	Mano de obra: montaje de cañeria, pintura instalacion tomas de eequipos pruebas de estaqueidad	18.400.800
1.17	Construccion de sala de maquinas para central de cilindros incluye (mamposteria revoque y pintura)	36.000.720
		378.000.000

LOTE NRO: 3		
SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No		
Ítem	Descripción del Bien	Precio total

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

1	COLOCACION DE SISTEMAS DE EXTRACCION DE AIRE	0
1.1	Montaje de Extratores de aire 400m2h	32.844.000
1.2	Herraje de succión de aire interna	2.772.000
1.3	Montaje de sombrero de salida del aire externo	1.512.000
1.4	Provisión y colocación de tablero arranque de extractores	2.730.000
1.5	Tubos de succión de 150mm	714.000
1.6	Tubos de succión de 150mm	924.000
1.7	Instalación de Soporte de tubo y extractor	2.184.000
1.8	Mano de obra: montaje de cañería pintura prueba de estaquiedad	10.920.000
		54.600.000

Total: *[GS.* 3.343.600.000.*]*

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: guaraníes tres mil trescientos cuarenta y tres millones seiscientos mil

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Si el plazo de ejecución contractual excede el ejercicio presupuestario, deberá aclararse que la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03].

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: **SECRETARIA DE SALUD Y DIRECCION DE FISCALIZACION Y DISEÑO DE OBRAS**

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en el PBC.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Filadelfia, República del Paraguay al día 15 mes diciembre y año 2020.

Claudio Cabral Lovera	**Dr. Darío Rafael Medina Velázquez**
MANCUSO Y CIA SRL	**GOBERNACION DE BOQUERON**
Lic. Claudio Cabral L.	
Gerente Comercial	
MANCUSO & CIA. S.R.L.	

GOBERNACIÓN DE BOQUERON