**CONTRATO N° 121/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 16/2019 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES - ID N° 357095.**

Entre la POLICÍA NACIONAL, domiciliada en las calles El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante GREGORIO WALTER VAZQUEZ ALDERETE, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 929.329, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 646, de fecha 18 de noviembre del 2018, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L, con RUC N° 80062328-2, domiciliada en Genaro Romero N° 539 Esq. Oscar Escobar, República del Paraguay, teléfono N° (021) 282028, dirección de correo electrónico: Dydsrl.ac@gmail.com, representada para este acto por el Señor Dardo Nicolás González Ramos, con Cédula de Identidad N° 2.372.660, en su calidad de Representante Legal, según Poder Especial otorgado por Escritura Pública N° 229, de fecha 24 de junio de 2016, pasado ante el Notario Público Julio Cacres Carrillo, titular del Registro N° 848, denominada en adelante la EMPRESA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerda celebrar el presente Contrato de "EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

El objeto del presente contrato es el suministro de los servicios cuyas características y cantidades se describen en la Lista de Precios y en las Especificaciones Técnicas que están incluidas en la Sección III – Suministros Requeridos del Pliego de Bases y Condiciones. Durante la ejecución del contrato queda prohibido modificar total o parcialmente las condiciones en él establecidas, salvo las previstas en la legislación que éste debidamente autorizada por las partes y formalizada a través de Adendas.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(b) Contrato;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Las Órdenes de Compra emitida por la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria en cumplimiento de este Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este".

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 357095.

arquitectura construcción s.r.l. d&d

**CONTRATO N° 121/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 16/2019 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES - ID N° 357095.**

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional SBE N° 16/2019, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 604.

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

**LOTE N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DIRECCION DE POLICIA PDTE. HAYES, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 70.000.000 Máximo: 100.979.225 , Abastecimiento simultáneo: No**

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desmonte de piso (incluye remoción y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 11.437 | 11.437 |
| 2 | De revestido (incluye remoción y traslado de escombros) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 14.294 | 14.294 |
| 3 | Provisión de Contenedor para escombros | Unidad | Evento | 1 | 337.704 | 337.704 |
| 4 | Destranque de cañerías pluviales y cloacales. Registro General. | Unidad | Evento | 1 | 168.000 | 168.000 |
| 5 | Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón armado | Unidad | Evento | 1 | 261.153 | 261.153 |
| 6 | Construcción de registro de desague cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón armado | Unidad | Evento | 1 | 297.976 | 297.976 |
| 7 | Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm | Unidad | Evento | 1 | 132.250 | 132.250 |
| 8 | Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos del registro, alisado con cemento, aislación, ampliación de ser necesario. | Unidad | Evento | 1 | 175.000 | 175.000 |
| 9 | Reparación de la aislación de pisos en baños. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 55.255 | 55.255 |
| 10 | Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales. | Metro lineal | Evento | 1 | 78.700 | 78.700 |
| 11 | Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales. | Metro lineal | Evento | 1 | 65.584 | 65.584 |
| 12 | Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura. | Unidad | Evento | 1 | 259.049 | 259.049 |
| 13 | Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente. | Unidad | Evento | 1 | 201.250 | 201.250 |
| 14 | Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído | Unidad | Evento | 1 | 396.900 | 396.900 |
| 15 | Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 16 | Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro. | Unidad | Evento | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 17 | Trabajo de PLOMERIA en GENERAL (incluye la asistencia urgente de un PLOMERO para las reparaciones correctivas de urgencia (perdidas de agua en sanitarios, techos, pisos, paredes embutidas etc).por cada evento | Unidad | Evento | 1 | 245.000 | 245.000 |
| 18 | Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica. | Unidad | Evento | 1 | 210.000 | 210.000 |
| 19 | Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts. | Unidad | Evento | 1 | 70.000 | 70.000 |
| 20 | Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts. | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 21 | Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica | Unidad | Evento | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 22 | Provisión y colocación de boca para ventilador | Unidad | Evento | 1 | 161.000 | 161.000 |

arquitectura construcción s.r.l. d&d

**CONTRATO N° 121/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 16/2019 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES - ID N° 357095.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y mantenimiento | Unidad | Evento | 1 | 150.605 | 150.605 |
| 24 | Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 25 | Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos. | Unidad | Evento | 1 | 369.740 | 369.740 |
| 26 | Cambio y colocación de jabalina para puesta a tierra. | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 27 | Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud. | Unidad | Evento | 1 | 373.513 | 373.513 |
| 28 | Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir | Unidad | Evento | 1 | 478.170 | 478.170 |
| 29 | Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal | Unidad | Evento | 1 | 80.500 | 80.500 |
| 30 | Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma | Unidad | Evento | 1 | 29.400 | 29.400 |
| 31 | Provisión y colocación de electroductos lisos de 1ENTRE2 embutidos | Metro lineal | Evento | 1 | 8.400 | 8.400 |
| 32 | Provisión y colocación de Electroductos liso de 3ENTRE4 embutidos | Metro lineal | Evento | 1 | 8.750 | 8.750 |
| 33 | Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior (Incluye detección, reparación, revoque, enduido y pintura). | Metros cuadrados | Evento | 1 | 105.001 | 105.001 |
| 34 | Reparación y cambio de aislaciones de pinturas (aislaciones de membrana altamente elástica y de gran duración al exterior, pintura base en paredes muy expuestas a la lluvia) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 35 | Reparación de Mampostería con varilla de 6 mm. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 35.828 | 35.828 |
| 36 | Revoque exterior de pilares y vigas con hidrófugo | Metro lineal | Evento | 1 | 57.557 | 57.557 |
| 37 | Colocacion de contrapiso | Metros cuadrados | Evento | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 38 | Colocacion de piso - PI5 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 156.660 | 156.660 |
| 39 | Colocacion de carpeta para piso | Metros cuadrados | Evento | 1 | 41.940 | 41.940 |
| 40 | Provision y colocacion de zocalo PI5 | Metro lineal | Evento | 1 | 72.558 | 72.558 |
| 41 | Provisión y colocación de techo de chapas Nº 26, trapeizodal sobre estructura metálica a calcular por un profesional ing, incluye los anclajes metálicos sobre pilares y vigas de hormigón, para la fijación del techo | Metros cuadrados | Evento | 1 | 320.000 | 320.000 |
| 42 | Cambio y colocación de azulejos de baños. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 89.810 | 89.810 |
| 43 | Reparación de alisado en piso de cemento. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 37.650 | 37.650 |
| 44 | Mampostería de 0,15 ladrillo común | Metros cuadrados | Evento | 1 | 144.000 | 144.000 |
| 45 | Reparación de aberturas de ventanas con colocación de dinteles y mocheta terminada (DEMOLICIÓN DE PARED CON MOCHETAS PARA COLOCACIÓN DE VENTANA, PREVIO ADINTELADO. PREVER TRABAJO EN HORARIO NOCTURNO O DIAS FERIADO). | Metros cuadrados | Evento | 1 | 225.000 | 225.000 |
| 46 | Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas). | Metros cuadrados | Evento | 1 | 94.723 | 94.723 |
| 47 | Provisión y colocación de canaletas chapa n° 26 desarrollo 50 cm. | Metro lineal | Evento | 1 | 106.632 | 106.632 |
| 48 | Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes. | Unidad | Evento | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 49 | Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas. | Unidad | Evento | 1 | 71.714 | 71.714 |
| 50 | Provision, cambio y colocación de herrajes de ventanas. | Unidad | Evento | 1 | 35.000 | 35.000 |

arquitectura construcción s.r.l.

**CONTRATO N° 121/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 16/2019 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES - ID N° 357095.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Provisión, cambio y colocación de puertas de maderas placas. | Unidad | Evento | 1 | 455.420 | 455.420 |
| 52 | Provisión y colocación de MARCOS de madera según medida estándar pintado y barnizado. | Unidad | Evento | 1 | 287.070 | 287.070 |
| 53 | Provisión y colocación de CONTRAMARCOS de madera según medida estándar pintado y barnizado. | Metro lineal | Evento | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 54 | Provisión Cambio y colocación de puertas de madera según las existentes SIN VIDRIO. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 615.692 | 615.692 |
| 55 | Provisión, Cambio y colocación de ventanas (blindex). | Metros cuadrados | Evento | 1 | 691.666 | 691.666 |
| 56 | Pintura Látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 104.400 | 104.400 |
| 57 | Pintura de carpinteria metalica al sintético. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 67.128 | 67.128 |
| 58 | Pintura de aberturas al sintético. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 67.128 | 67.128 |
| 59 | Pintura de canaletas y bajas pluviales al sintético. | Metro lineal | Evento | 1 | 59.334 | 59.334 |
| 60 | Repintado de látex para exterior en Muros de fachada, color similar al existente. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 65.508 | 65.508 |
| 61 | Provisión y colocación de hormigón armado con varillas de 80, 130 y 150kgENTREm3 | Metros cúbicos | Evento | 1 | 980.000 | 980.000 |
| | | | | | **Precio Total** | 10.735.549 |

**LOTE N° 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DPTO. INFORMÁTICA E INTERPOL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 85.000.000 Máximo: 170.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No**

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remocion de artefactos electricos | Unidad | Evento | 1 | 33.452 | 33.452 |
| 2 | De techo (incluye remocion y traslado de escombros) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 36.750 | 36.750 |
| 3 | De cielorraso (incluye remocion y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 43.687 | 43.687 |
| 4 | Demolicion de mampostería de 0,45 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 24.000 | 24.000 |
| 5 | Demolicion de mampostería de 0,30 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 21.600 | 21.600 |
| 6 | Demolicion de mampostería de 0,15 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 21.000 | 21.000 |
| 7 | De revoque (incluye remocion y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 24.078 | 24.078 |
| 8 | Demolicion de pared de ladrillo común de 0,20 cm | Metros cuadrados | Evento | 1 | 20.355 | 20.355 |
| 9 | Demolicion de azulejos | Metros cuadrados | Evento | 1 | 9.200 | 9.200 |
| 10 | Desmonte de cielorraso de PVC (incluye remoción y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 43.687 | 43.687 |
| 11 | Desmonte de cielorraso de madera machimbre | Metros cuadrados | Evento | 1 | 25.500 | 25.500 |
| 12 | Desmonte de canaleta aerea externa | Metro lineal | Evento | 1 | 9.100 | 9.100 |
| 13 | Desmonte de canaleta embutida aerea | Metro lineal | Evento | 1 | 10.850 | 10.850 |
| 14 | Desmonte de bajada de chapa o PVC | Metro lineal | Evento | 1 | 7.350 | 7.350 |
| 15 | Abrir vano en pared de 0,15 m | Metros cuadrados | Evento | 1 | 26.126 | 26.126 |
| 16 | Abrir vano en pared de 0,20 m | Metros cuadrados | Evento | 1 | 26.411 | 26.411 |
| 17 | Abrir vano en pared de 0,30 m | Metros cuadrados | Evento | 1 | 26.222 | 26.222 |
| 18 | Desmonte de piso (incluye remocion y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 19.116 | 19.116 |
| 19 | De abertura (incluye remocion y traslado de escombros) | Unidad | Evento | 1 | 33.000 | 33.000 |
| 20 | De artefacto sanitarios (incluye remocion y traslado de escombros) | Unidad | Evento | 1 | 41.086 | 41.086 |
| 21 | Provision de Contenedor para escombros | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 22 | Destranque de cañerías pluviales y cloacales. Registro General. | Unidad | Evento | 1 | 154.000 | 154.000 |

Arquitectura Construcción s.r.l. d&d

**CONTRATO N° 121/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 16/2019 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES - ID N° 357095.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Destranque de cañerías de inodoros, lavatorios individuales. | Unidad | Evento | 1 | 115.500 | 115.500 |
| 24 | Provision y colocacion de codos para desagües cloacales. | Unidad | Evento | 1 | 41.055 | 41.055 |
| 25 | Mantenimiento de Registros pluviales (incluye revision y destranque de ser necesario). | Unidad | Evento | 1 | 154.000 | 154.000 |
| 26 | Construccion de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa de hormigon armado | Unidad | Evento | 1 | 287.268 | 287.268 |
| 27 | Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm. | Unidad | Evento | 1 | 115.000 | 115.000 |
| 28 | Construccion de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa metalica de chapa expandida | Unidad | Evento | 1 | 305.035 | 305.035 |
| 29 | Reparacion de registros pluviales y cloacales | Unidad | Evento | 1 | 192.500 | 192.500 |
| 30 | Reparacion de la aislacion de pisos en baños. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 63.756 | 63.756 |
| 31 | Provision y colocacion de cañerías para desagües pluviales. | Metro lineal | Evento | 1 | 89.943 | 89.943 |
| 32 | Provision y colocacion de cañerías para desagües cloacales. | Metro lineal | Evento | 1 | 89.943 | 89.943 |
| 33 | Instalacion y colocacion de cañería de 150 mm | Metro lineal | Evento | 1 | 103.500 | 103.500 |
| 34 | Instalacion y colocacion de cañería de 100 mm | Metro lineal | Evento | 1 | 88.200 | 88.200 |
| 35 | Instalacion y colocacion de cañería de 50 mm | Metro lineal | Evento | 1 | 64.218 | 64.218 |
| 36 | Instalacion y colocacion de cañería de 40 mm | Metro lineal | Evento | 1 | 59.640 | 59.640 |
| 37 | Readecuacion de registro cloacal con tapa antideslizante para transito pesado | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 38 | Provision y colocacion de codos 100x90 mm para desagües pluviales. | Unidad | Evento | 1 | 67.128 | 67.128 |
| 39 | Reparacion de perdidas de agua (por sectores específicos). Incluye deteccion, reparacion, revoque enduido y pintura. | Unidad | Evento | 1 | 444.084 | 444.084 |
| 40 | Provision y cambio de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente). | Unidad | Evento | 1 | 294.000 | 294.000 |
| 41 | Provision y cambio de canilla de sanitarios y cocina (según las existentes). | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 420.000 |
| 42 | Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído. | Unidad | Evento | 1 | 90.720 | 90.720 |
| 43 | Cambio y colocacion de espejo de baño | Metros cuadrados | Evento | 1 | 164.700 | 164.700 |
| 44 | Mantenimiento y control de acometidas de la instalacion electrica. | Unidad | Evento | 1 | 210.000 | 210.000 |
| 45 | Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente. | Unidad | Evento | 1 | 175.000 | 175.000 |
| 46 | Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído | Unidad | Evento | 1 | 396.360 | 396.360 |
| 47 | Cambio de llave de paso de 1ENTRE2 en baños. | Unidad | Evento | 1 | 154.000 | 154.000 |
| 48 | Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 49 | Provision y cambio de lamparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts. | Unidad | Evento | 1 | 41.380 | 41.380 |
| 50 | Provision y cambio de lamparas tipo fluorescente de 40 watts. | Unidad | Evento | 1 | 72.225 | 72.225 |
| 51 | Provision y colocacion de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanalado | Unidad | Evento | 1 | 237.600 | 237.600 |
| 52 | Provision y colocacion de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts. | Unidad | Evento | 1 | 72.760 | 72.760 |
| 53 | Provision y colocacion de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comercial | Unidad | Evento | 1 | 153.000 | 153.000 |
| 54 | Provision y cambio de lamparas incandescentes de 60 watts. | Unidad | Evento | 1 | 12.996 | 12.996 |
| 55 | Provision y colocacion de boca para ducha electrica | Unidad | Evento | 1 | 271.150 | 271.150 |

arquitectura construcción s.r.l. d&d

**CONTRATO N° 121/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 16/2019 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES - ID N° 357095.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Provision y colocacion de boca para ventilador | Unidad | Evento | 1 | 224.825 | 224.825 |
| 57 | Cambio de llaves termomagneticas en los tableros y mantenimiento | Unidad | Evento | 1 | 182.877 | 182.877 |
| 58 | Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 59 | Readecuacion de instalaciones electricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos. | Unidad | Evento | 1 | 242.000 | 242.000 |
| 60 | Cambio y colocacion de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte) | Unidad | Evento | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 61 | Cambio y colocacion de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte) | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 62 | Cambio y colocacion de bocas para circuito independiente monofasico hasta 10 (diez) m. de longitud. | Unidad | Evento | 1 | 294.000 | 294.000 |
| 63 | Cambio de llave de un punto y tomacorriente. | Unidad | Evento | 1 | 57.232 | 57.232 |
| 64 | Cambio de llave de dos punto y tomacorriente. | Unidad | Evento | 1 | 57.690 | 57.690 |
| 65 | Cambio de llave de tres punto y tomacorriente. | Unidad | Evento | 1 | 57.690 | 57.690 |
| 66 | Cambio y colocacion de tapas ciegas de tapas de llaves y conexion. | Unidad | Evento | 1 | 33.131 | 33.131 |
| 67 | Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra. | Unidad | Evento | 1 | 158.368 | 158.368 |
| 68 | Cambio y colocacion de circuito independiente trifasico hasta 10 (diez) m. de longitud. | Unidad | Evento | 1 | 373.513 | 373.513 |
| 69 | Provision y colocacion de Tablero metalico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 70 | Provision y colocacion de Tablero metalico de 12 agujeros de embutir | Unidad | Evento | 1 | 246.000 | 246.000 |
| 71 | Provision y colocacion de Tablero metalico de 6 agujeros de embutir | Unidad | Evento | 1 | 245.000 | 245.000 |
| 72 | Provision e instalacion de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400NENTRE50K ENTRE Reg A | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 73 | Provision y colocacion de Llave TM de 3 x 100 Amp. | Unidad | Evento | 1 | 385.000 | 385.000 |
| 74 | Provision y colocacion de Llave TM de 3 X 63 AMP. | Unidad | Evento | 1 | 201.894 | 201.894 |
| 75 | Provision y colocacion de Llave TM de 3 X 38 AMP. | Unidad | Evento | 1 | 171.078 | 171.078 |
| 76 | Provision y colocacion de Llave TM de 32 AMP. | Unidad | Evento | 1 | 48.163 | 48.163 |
| 77 | Provision y colocacion de Llave TM de 15 AMP. | Unidad | Evento | 1 | 48.163 | 48.163 |
| 78 | Provision y colocacion de Llave TM de 10 AMP. | Unidad | Evento | 1 | 48.163 | 48.163 |
| 79 | Provision y colocacion de Cajas metalicas embutidas de conexion octogonal | Unidad | Evento | 1 | 80.500 | 80.500 |
| 80 | Provision y colocacion de Cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma | Unidad | Evento | 1 | 29.400 | 29.400 |
| 81 | Provision y colocacion de Cajas plasticas embutidas de conexion octogonal | Unidad | Evento | 1 | 49.000 | 49.000 |
| 82 | Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma | Unidad | Evento | 1 | 29.400 | 29.400 |
| 83 | Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma | Unidad | Evento | 1 | 28.000 | 28.000 |
| 84 | Provision y colocacion de Cajas plasticas hexagonal externas para distribucion | Unidad | Evento | 1 | 42.350 | 42.350 |
| 85 | Provision y colocacion de Cajas plasticas cuadrada externas para distribucion | Unidad | Evento | 1 | 38.150 | 38.150 |
| 86 | Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 1 embutidos | Metro lineal | Evento | 1 | 9.100 | 9.100 |
| 87 | Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 3ENTRE4 embutidos | Metro lineal | Evento | 1 | 8.050 | 8.050 |
| 88 | Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 5ENTRE8 embutidos | Metro lineal | Evento | 1 | 8.050 | 8.050 |

arquitectura construcción s.r.l. d&d

**CONTRATO N° 121/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 16/2019 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES - ID N° 357095.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 1ENTRE2 embutidos | Metro lineal | Evento | 1 | 8.400 | 8.400 |
| 90 | Provision y colocacion de electroductos lisos de 1ENTRE2 embutidos | Metro lineal | Evento | 1 | 8.400 | 8.400 |
| 91 | Provision y colocacion de Electroductos liso de 3ENTRE4 embutidos | Metro lineal | Evento | 1 | 8.750 | 8.750 |
| 92 | Provision y colocacion de Electroductos liso de 1 embutidos | Metro lineal | Evento | 1 | 8.400 | 8.400 |
| 93 | Provision y colocacion de electroductos lisos de 1ENTRE2 externo - Incluye grampa ENTRE abrazadera de sujecion | Metro lineal | Evento | 1 | 8.960 | 8.960 |
| 94 | Reparacion con provision y colocacion de canaletas de plastico | Metro lineal | Evento | 1 | 39.597 | 39.597 |
| 95 | Provision y colocacion de cielorraso desmontable con perfil y Durlock. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 229.320 | 229.320 |
| 96 | Reparacion de filtracion y humedad de paredes interior y exterior | Metros cuadrados | Evento | 1 | 180.002 | 180.002 |
| 97 | Reparacion y cambio de aislaciones de pinturas | Metros cuadrados | Evento | 1 | 102.580 | 102.580 |
| 98 | Reparacion de Mampostería armada de 0,15 con varilla de 6 mm. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 64.577 | 64.577 |
| 99 | Reparacion de Mampostería con varilla de 6 mm. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 35.828 | 35.828 |
| 100 | Revoque en lugares por roturas. Incluye reparacion, revoque, enduido y pintura. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 140.856 | 140.856 |
| 101 | Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 46.200 | 46.200 |
| 102 | Revoque de pared a una capa fratachado con hidrofugo - Espesor de 1,5 cm | Metros cuadrados | Evento | 1 | 52.542 | 52.542 |
| 103 | Provision y cambio de canaletas alero del edificio, con colocacion y pintura. | Metro lineal | Evento | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 104 | Colocacion de contrapiso | Metros cuadrados | Evento | 1 | 27.522 | 27.522 |
| 105 | Colocacion de piso - PI5 | Metros cuadrados | Evento | 1 | 156.660 | 156.660 |
| 106 | Colocacion de carpeta para piso | Metros cuadrados | Evento | 1 | 41.940 | 41.940 |
| 107 | Provision y colocacion de zocalo PI5 | Metro lineal | Evento | 1 | 54.418 | 54.418 |
| 108 | Reparacion de roturas de paredes con envarillado. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 76.526 | 76.526 |
| 109 | Cambio de chapas de techo, con colocacion y provision. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 253.580 | 253.580 |
| 110 | Reparacion de roturas o quiebres de estructuras de yeso. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 126.000 | 126.000 |
| 111 | Cambio y colocacion de piso porcelanato | Metros cuadrados | Evento | 1 | 260.244 | 260.244 |
| 112 | Cambio y colocacion de piso tipo layotitas | Metros cuadrados | Evento | 1 | 89.250 | 89.250 |
| 113 | Cambio y colocacion de piso ceramico PD4. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 104.022 | 104.022 |
| 114 | Cambio y colocacion de guardas de baños | Metro lineal | Evento | 1 | 62.653 | 62.653 |
| 115 | Provision y cambio de BACHA de Acero inoxidable identica a la existente. | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 116 | Cambio y colocacion de piso tipo granito identico al existente. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 131.486 | 131.486 |
| 117 | Cambio y colocacion de azulejos de baños. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 153.960 | 153.960 |
| 118 | Mantenimiento de aislacion perimetral en terrazas. | Metro lineal | Evento | 1 | 166.873 | 166.873 |
| 119 | Provision, colocacion de mampara de eucatex (incluira puerta). | Metros cuadrados | Evento | 1 | 312.303 | 312.303 |
| 120 | Cambio y colocacion de zocalo de ceramica. | Metro lineal | Evento | 1 | 37.947 | 37.947 |
| 121 | Embutir cañerías de Aire acondicionado y aislacion termica en exteriores. | Metro lineal | Evento | 1 | 243.516 | 243.516 |
| 122 | Reparacion de Revoque con mezcla aislante en Ductos y Aire Luz. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 76.842 | 76.842 |

POLICÍA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

arquitectura construcción s.r.l. d&d

**CONTRATO N° 121/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 16/2019 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES - ID N° 357095.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Provision, colocacion y cambio de mamparas de DURLOCK (incluye enduido y pintura según la existente). | Metros cuadrados | Evento | 1 | 322.920 | 322.920 |
| 124 | Provision y colocacion de cobertura de chapa con núcleo aislante de poliuretano, aislamiento termico, con estructura metalica. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 125 | Reparacion de alisado en piso de cemento. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 37.649 | 37.649 |
| 126 | Mampostería de 0,15 ladrillo común | Metros cuadrados | Evento | 1 | 84.000 | 84.000 |
| 127 | Reparacion de mampostería con envarillado | Metro lineal | Evento | 1 | 31.343 | 31.343 |
| 128 | Reparacion de piso de hormigon INCLUYE DEMOLICIoN Y RETIRO DE ESCOMBROS. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 230.552 | 230.552 |
| 129 | Provision y colocacion de tapa de chapa 3 mm metal desplegado con marco y refuerzos. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 182.700 | 182.700 |
| 130 | Reparacion de aberturas de ventanas con colocacion de dinteles y mocheta terminada | Metros cuadrados | Evento | 1 | 175.000 | 175.000 |
| 131 | Aislacion hidrofuga en revoques al exterior (dos capas). | Metros cuadrados | Evento | 1 | 94.723 | 94.723 |
| 132 | Reparacion y provision de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento. | Unidad | Evento | 1 | 83.300 | 83.300 |
| 133 | Aislacion hidrofuga en revoques al exterior (dos capas). | Metros cuadrados | Evento | 1 | 103.056 | 103.056 |
| 134 | Cambio de chapas del techo, con colocacion y provision. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 163.800 | 163.800 |
| 135 | Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada. | Metro lineal | Evento | 1 | 37.947 | 37.947 |
| 136 | Mantenimiento de canaletas embutida. | Metro lineal | Evento | 1 | 38.843 | 38.843 |
| 137 | Servicio de enchapado con estaño baveta en uniones chapa mampostería | Metro lineal | Evento | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 138 | Cambio y colocacion de pisos de granito. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 214.672 | 214.672 |
| 139 | Cambio y colocacion de piso ceramico PEI4. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 118.882 | 118.882 |
| 140 | Cambio y colocacion de piso tipo baldosones de hormigon. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 150.272 | 150.272 |
| 141 | Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada. | Metro lineal | Evento | 1 | 39.158 | 39.158 |
| 142 | Cambio y colocacion de piso calcareo. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 64.400 | 64.400 |
| 143 | Cambio y colocacion de zocalo ceramico. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 36.682 | 36.682 |
| 144 | Cambio y colocacion de zocalo de granito. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 36.418 | 36.418 |
| 145 | Cambio y colocacion de zocalo de calcareo. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 47.392 | 47.392 |
| 146 | Cambio y colocacion de zocalo de madera. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 28.175 | 28.175 |
| 147 | Provision y colocacion de canaletas chapa n° 26 desarrollo 50 cm. | Metro lineal | Evento | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 148 | Cambio y colocacion de azulejos 15 x 15 cm. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 103.200 | 103.200 |
| 149 | Limpieza y mantenimientos de registros pluviales y cloacales. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 65.774 | 65.774 |
| 150 | Cambio y colocacion de azulejos 20 x 30 cm. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 102.203 | 102.203 |
| 151 | Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislacion termica en exteriores con silleta. | Metro lineal | Evento | 1 | 168.036 | 168.036 |
| 152 | Cambio y colocacion de guardas de madera. | Metro lineal | Evento | 1 | 53.900 | 53.900 |
| 153 | Pulido de plancha de granito en escalera | Metros cuadrados | Evento | 1 | 48.185 | 48.185 |
| 154 | Mantenimiento de aislacion perimetral en terrazas con membranas acrílicas. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 92.492 | 92.492 |
| 155 | Revoque exterior con silleta. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 138.600 | 138.600 |
| 156 | Provision, cambio y colocacion de cerraduras de puertas, según las existentes. | Unidad | Evento | 1 | 84.385 | 84.385 |
| 157 | Provision, cambio y colocacion de manijas de puertas. | Unidad | Evento | 1 | 71.714 | 71.714 |

arquitectura construcción s.r.l. d&d

**CONTRATO N° 121/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 16/2019 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES - ID N° 357095.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Provision, cambio y colocacion de herrajes de ventanas. | Unidad | Evento | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 159 | Provision, cambio y colocacion de puertas de maderas placas. | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 160 | Provision, cambio y colocacion de boxes en sanitarios | Unidad | Evento | 1 | 576.000 | 576.000 |
| 161 | Provision y colocacion de marcos de madera según medida estandar pintado y barnizado. | Unidad | Evento | 1 | 287.070 | 287.070 |
| 162 | Provision y colocacion de contramarcos de madera según medida estandar pintado y barnizado. | Metro lineal | Evento | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 163 | Mantenimiento de puerta de Blindex (ajustes y otros). | Unidad | Evento | 1 | 364.356 | 364.356 |
| 164 | Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de frenos. | Unidad | Evento | 1 | 891.300 | 891.300 |
| 165 | Provision, cambio y colocacion de puertas de chapa de hierro. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 166 | Provision Cambio y colocacion de puertas de madera según las existentes SIN VIDRIO. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 167 | Provision Cambio y colocacion de puertas de madera según las existentes CON VIDRIO. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 168 | Provision Cambio y colocacion de puertas de EUCATEX según las existentes SIN VIDRIO. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 315.000 | 315.000 |
| 169 | Provision Cambio y colocacion de puertas de EUCATEX según las existentes CON VIDRIO. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 322.000 | 322.000 |
| 170 | Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de topes. | Unidad | Evento | 1 | 265.344 | 265.344 |
| 171 | Mantenimiento de FACHADAS Delantera, cambio de puestras a BLINDEX | Metros cuadrados | Evento | 1 | 1.166.892 | 1.166.892 |
| 172 | Provision, Cambio y colocacion de ventanas (blindex). | Metros cuadrados | Evento | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 173 | Provision, Cambio y colocacion de ventanas (vidrio común). | Metros cuadrados | Evento | 1 | 396.000 | 396.000 |
| 174 | Pintura latex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 176.604 | 176.604 |
| 175 | Reparacion y mantencion de abertura de blindex | Unidad | Evento | 1 | 374.594 | 374.594 |
| 176 | Reparacion y mantencion de abertura de blindex | Unidad | Evento | 1 | 371.917 | 371.917 |
| 177 | Cambio y colocacion de ventanas tipo balancín | Metros cuadrados | Evento | 1 | 366.218 | 366.218 |
| 178 | Cambio y colocacion de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materiales. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 196.196 | 196.196 |
| 179 | Reparacion con provision de ventanas vidrios tipo templados de 10mm incoloro. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 180 | Pintura Latex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído para exterior) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 176.604 | 176.604 |
| 181 | Pintura Latex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 104.400 | 104.400 |
| 182 | Pintura de cielorraso al latex. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 42.003 | 42.003 |
| 183 | Pintura de carpintería metalica al sintetico. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 67.129 | 67.129 |
| 184 | Pintura de piso con pintura vial. (epoxi) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 132.000 | 132.000 |
| 185 | Pintura de aberturas al barniz | Metros cuadrados | Evento | 1 | 57.255 | 57.255 |
| 186 | Pintura de aberturas al latex. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 42.003 | 42.003 |
| 187 | Limpieza de piedra y ladrillos con acido muriatico | Metros cuadrados | Evento | 1 | 21.859 | 21.859 |
| 188 | Tratamiento de ladrillo visto con silicona | Metros cuadrados | Evento | 1 | 48.000 | 48.000 |
| 189 | Pintura de techo y cielorraso al barniz. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 64.864 | 64.864 |
| 190 | Pintura de aberturas al sintetico. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 67.129 | 67.129 |
| 191 | Pintura de mampostería a la silicona. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 66.786 | 66.786 |

**CONTRATO N° 121/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 16/2019 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES - ID N° 357095.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Pintura de canaletas y bajas pluviales al sintetico. | Metro lineal | Evento | 1 | 59.340 | 59.340 |
| 193 | Repintado de latex para exterior en Muros de fachada, color similar al existente. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 65.520 | 65.520 |
| 194 | Remocion de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de tierra gorda, cultivo de plantas ornamentales. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 115.500 | 115.500 |
| 195 | Reparaciones de revocolor. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 112.000 | 112.000 |
| 196 | Reparacion de mesada con revestimiento con azulejo símil existente | Metro lineal | Evento | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 197 | Abrir vano para abertura nueva (adintelado, revoque y mochetado) | Unidad Medida Global | Evento | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 198 | Reacondicionamiento de revestido de pared con material PVC | Metros cuadrados | Evento | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 199 | Provision y colocacion de revestido ceramico de huellas y contrahuellas de escalera con cantoneras de hierro ang. (1 1ENTRE4) - Ancho. aprox: 1,20 mts | Unidad | Evento | 1 | 287.500 | 287.500 |
| 200 | Provision y colocacion de hormigon armado con varillas de 80, 130 y 150kgENTREm3 | Metros cúbicos | Evento | 1 | 750.000 | 750.000 |
| 201 | Provision y colocacion de guarda decorativa | Metro lineal | Evento | 1 | 16.880 | 16.880 |
| 202 | Provision, cambio y colocacion de mamparas de eucatex. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 242.000 | 242.000 |
| 203 | Mantenimiento y reparacion de cortinas verticales (incluye ajuste de rieles, cambio de bandas, lavado en seco). | Metro lineal | Evento | 1 | 186.193 | 186.193 |
| 204 | Reparacion con provision y colocacion de cortinas verticales en tela poliester del mismo tipo a las existentes | Metro lineal | Evento | 1 | 322.000 | 322.000 |
| 205 | Trabajos de carpintería en Gral. Solo mano de obra | Metros cuadrados | Evento | 1 | 115.500 | 115.500 |
| 206 | Reparacion de Juntas de dilatacion entre pisos. Aplicacion de mastique de relleno superior hasta enrasar con el piso de granito. | Metro lineal | Evento | 1 | 63.700 | 63.700 |
| 207 | Ajuste y alineacion de Cielorraso desmontable existente en el sector de intervencion. | Metros cuadrados | Evento | 1 | 185.150 | 185.150 |
| 208 | Trabajos de herrería en Gral. | Metro lineal | Evento | 1 | 84.000 | 84.000 |
| 209 | Ploteado de vidrios | Metros cuadrados | Evento | 1 | 264.000 | 264.000 |
| 210 | Mantenimiento y Reparacion de cielorraso | Metros cuadrados | Evento | 1 | 193.382 | 193.382 |
| 211 | Revoque exterior de paredes con hidrofugo a mucha altura (con andamios) | Metros cuadrados | Evento | 1 | 156.000 | 156.000 |
| 212 | Provision y colocacion de cartel con escudo y letras corporeas en material de metal pintado con iluminacion | Unidad Medida Global | Evento | 1 | 2.916.267 | 2.916.267 |
| 213 | Revestimiento de pared piedra tipo pirca | Metros cuadrados | Evento | 1 | 174.000 | 174.000 |
| 214 | Mesadas con zocalo y fronton de 10cm, de granito natural base gris. Incluye perforacion y pegado de bachas | Metros cuadrados | Evento | 1 | 450.000 | 450.000 |
| | | | | | **Precio Total** | 34.699.000 |

| | |
|---|---|
| Monto total Mínimo | 155.000.000 |
| Monto total Máximo | 270.979.225 |

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de G. 155.000.000 (Guaraníes ciento cincuenta y cinco mil) y el monto máximo es de G. 270.979.225 (Guaraníes doscientos setenta millones novecientos setenta y nueve mil doscientos veinticinco) en los Lotes N° 1 y 7 .

El Proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

arquitectura construcción s.r.l. d&d

**CONTRATO N° 121/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 16/2019 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES - ID N° 357095.**

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO**

**APLICABLE PARA LOS LOTES 1 y 7:**

Este contrato tendrá de vigencia desde la suscripción hasta 31 de diciembre del 2019.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS.**

**LOTE N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE POLICÍA PDTE. HAYES**

Los plazos establecidos para la entrega de los servicios serán de 60 (sesenta) días corridos. En casos excepcionales que el servicio requiera de un plazo mayor, el adjudicatario podrá solicitar una prórroga por escrito, la cual no podrá exceder el término de 90 (noventa) días corridos, contados a partir de la fecha de la recepción de la Orden de Servicio.

Se considerará fecha de inicio de los trabajos, el día en que la Orden de Servicio haya sido recepcionado por el contratado. En caso de la no realización del Servicio en el plazo establecido, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en las condiciones del contrato de adjudicación.

**LOTE N° 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DPTO. INFORMÁTICA E INTERPOL**

Los trabajos serán solicitados mediante Orden de Trabajo o Servicio, emitidos por la Tesorería del programa 2.1.2 Investigación de Hechos Punibles. Una vez recepcionado el documento por parte de la Contratista, los trabajos deberán iniciarse dentro de los 03 (tres) días corridos.

El plazo de ejecución de los trabajos será de 7 siete días, contados a partir del inicio de las reparaciones, este plazo se considera por cada rubro solicitado, en caso de mayor complejidad que requiera un plazo mayor, el plazo podrá prorrogarse a un máximo de 10 días, posteriores al vencimiento del plazo de ejecución.

Para el pago de los servicios: El proveedor deberá elaborar un informe de servicios en el cual se detalle los ítems y cantidades ejecutadas con los precios unitarios conforme a los costos establecidos en el contrato, este informe deberá ser aprobado por el fiscal y elevado a la administración del contrato.

Lugar de realización de los trabajos: el lugar del trabajo será detallado en la orden de servicios, pudiendo realizarse en las siguientes direcciones:

- Departamento de Informática de la Policía Nacional, sito en RI 2 Ytororo casi Dr. Hassler, hasta un monto máximo de G. 130.000.000
- Departamento de Interpol: Cnel. Gracia Nº 468 e/ Tte. Rodi y/ Dr. Mazzei, hasta un monto máximo de G. 40.000.000

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de la Tesorería del Programa
Programa 2.1.5 Servicio de Apoyo Táctico y Tecnológico.
Programa 2.1.2 Investigación de Hechos Punibles

La Unidad Administradora del Contrato tiene la responsabilidad de la gestión de éste, monitoreando el cumplimiento de las condiciones pactadas, los plazos, el seguimiento continuo al Contrato con el acompañamiento necesario, además de realizar las acciones necesarias para asegurar una correcta ejecución contractual

arquitectura construcción s.r.l. d&d

**CONTRATO N° 121/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 16/2019 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES - ID N° 357095.**

Corresponderá al Departamento de la Unidad Operativa de Contratación, de manera enunciativa y no limitativa, gestionar garantías, adendas, realizar el seguimiento de la ejecución contractual de conformidad a las condiciones pactadas, gestionar aplicación de multas, sanciones y la rescisión del contrato cuando corresponda.

La Dirección General de Administración y Finanzas a través de las Tesorerías son responsables de la administración del Contrato y deberán contar con un Informe técnico de los Servicios realizados, así como el informe del porcentaje de ejecución del Contrato; de manera a que estas cuenten con todas las documentaciones respaldatorios necesarias para la obligación contable y la orden de pago respectiva.

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la misma se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, con vigencia hasta el 31 de enero de 2020.

Será de exclusiva responsabilidad de la Empresa mantener vigente la garantía por el término requerido en el contrato, sin que para ello sea necesaria la solicitud expresa de la Convocante. En caso de ampliaciones de plazos contractuales, el período de validez de la póliza deberá indefectiblemente ser ajustada al nuevo período de vigencia contractual deberá ser formalizada o renovada, treinta (30) días calendario antes del vencimiento de la última garantía vigente. La vigencia de la garantía renovada, deberá ser a partir del día siguiente del vencimiento de la última garantía vigente.

La EMPRESA deberá garantizar el Anticipo Financiero, el 30% del precio del Contrato, con la presentación de una póliza de seguro por el 100% (cien por ciento) del anticipo, con una vigencia al 31 de enero de 2020. La no presentación de la Garantía en tiempo y forma, y la consecuente no entrega del Anticipo, no prorrogará el plazo contractual

La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por culpa de la Empresa, en cuyo caso la Convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Art. 36 de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**10.OBLIGATORIEDAD DE DECLARAR INFORMACIÓN DEL PERSONAL DEL PROVEEDOR EN EL SICP.**

LA EMPRESA deberá proporcionar los datos de identificación de sus subcontratistas, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del Código de Contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco del presente contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas, para ello la Empresa deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), disponibles a través del SIPE, en la dependencia de la Administradora del Contrato según corresponda.

Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, la Empresa está obligado a actualizar el (FIP).

Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores, la CONTRATANTE, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que la EMPRESA se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.

La CONTRATANTE podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la

**CONTRATO N° 121/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 16/2019 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES - ID N° 357095.**

EMPRESA y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

LA EMPRESA deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la CONTRATANTE como los realizados por el Instituto de Previsión Social, así como por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del Contrato por causa imputable a la EMPRESA.

En caso de detectarse que la EMPRESA o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la CONTRATANTE para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del Contrato por causa imputable a la EMPRESA.

**11. MULTAS.**

El valor de las multas será: 0,5 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados. Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (10%), la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La Contratante queda debidamente autorizada a deducir la multa, en forma automática y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, de la factura presentada por la Empresa. Para el efecto servirá de base para el cobro de la multa el informe realizado por la Tesorería respectiva y la Auditoría Interna. La deducción se hará al momento de la obligación de la factura referida por parte del Departamento de Contabilidad.

**12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. (CGC y CEC).

**13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

El mecanismo formal de resolución de conflictos será: Las controversias que se susciten entre la Contratante y la Empresa, con motivo de la interpretación o ejecución del presente contrato serán resueltas de conformidad a las prescripciones de los artículos 55 y 56 de la Ley 2051/03 y por el procedimiento de avenimiento (art. 85° de la Ley 2051/03 y art. 123° del Decreto Nº 21909/03). Asimismo, si las partes no llegasen a un acuerdo en sus diferencias, las mismas serán dirimidas en la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción.

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., sin que esta nulidad

**CONTRATO N° 121/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 16/2019 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES - ID N° 357095.**

genere responsabilidad alguna para la Policía Nacional salvo el deber de LAS PARTES de asumir las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo efectivamente ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los 15 días del mes de Julio del año 2019.

**DARDO NICOLAS GONZÁLEZ RAMOS**
**Cédula de Identidad N° 2.372.668**
**Representante Legal**

arquitectura construcción s.r.l.

d&d

**GREGORIO WALTER VAZQUEZ ALDERETE**
**Comisario General Comandante**
**Comandante De La Policía Nacional**

POLICÍA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA