Municipalidad de Hernandarias

- INTENDENCIA -

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias — Alto Paraná

Tel: (0631) 20558 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

CONTRATO N° 38/2021

Entre la Municipalidad de Hernandarias, domiciliada en la Avda. Cesar Gianotti esq. José A. Flores, Hernandarias, Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el **Intendente Municipal, Lic. Rubén Amancio Rojas Ferreira**, con **Cédula de Identidad Civil Nº 658.122**, y el **Secretario General, Abog. Néstor Alfredo Acosta Benítez,** con **Cédula de Identidad Civil Nº 3.644.060**, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la Avda. Cesar Gianotti e/ José Asunción Flores de esta ciudad, denominada en adelante **EL CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA PEREZ Y AGUAYO S.R.L.**, con **R.U.C. Nº 80054076-0**, domiciliada en **km 7 barrio ciudad nueva, Ciudad del Este,** República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Hugo Orlando Aguayo Ovelar con C.I. Nº 2.975.090**, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "***OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES***" el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la Contratación para la Construcción de una Obra denominada "***OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES***", para la Municipalidad de Hernandarias, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con la modalidad de **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 10/2021**.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
g) Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 400.487**. ----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación por Concurso de Ofertas N° 10/2021**, convocado por la Municipalidad de Hernandarias, según resolución N° **2427/2021**, Y Refrendada por Resolución Junta Municipal N° **163/2021**. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítems del llamado OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES con ID: 400487						
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**72131601-002**	**Trabajos preliminares-Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en la Escuela Básica N° 7844 Independiente**	**GL**	**1**		
1.1		Cartel de Obra	M2	3	500.000	1.500.000
1.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	64	5.500	352.000
1.3		Replanteo	M2	64	5.500	352.000
1.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14	350.000	4.900.000
2	**72131601-004**	**Estructura de H°A°**	**GL**	**1**		

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

PEREZ & AGUAYO S.R.L. RUC: 80054076-0

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO N° 38/2021

1.2		Encadena de H.º A.º	M3	2,17	1.700.000	3.689.000
1.3		Loseta de H.º A.º sobre puerta de acceso	M3	0,1	1.500.000	150.000
2.1		Viga de H.º A.º y dado de H.º A.º	M3	1,23	1.700.000	2.091.000
3	**72131601-004**	**Colocación de Hormigón Armado (Muro de nivelación)**	**GL**	**1**		
1.2		De 30cm	M2	7,5	142.000	1.065.000
1.3		De 60cm para pilares	M2	0,6	285.000	171.000
1.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	95.000	2.213.500
3.1		De 0,45 m	ML	3,6	210.000	756.000
4	**72131601-006**	**Aislación asfáltica**	**GL**	**1**		
4.1		De Paredes	M2	6,4	75.000	480.000
5	**72131601-005**	**Mampostería(Muros de Elevación)**	**GL**	**1**		
5.1		De 0,15 para revocar	M2	3,4	75.000	255.000
5.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	34,5	185.000	6.382.500
5.3		De 0,30 para revocar	M2	13,5	134.000	1.809.000
5.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	31,82	100.000	3.182.000
5.5		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	10.500	168.000
6	**72131601-008**	**Revoques (Pilares)**	**GL**	**1**		
6.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	ML	6,6	220.000	1.452.000
7	**72131601-007**	**Techo**	**GL**	**1**		
7.1		Tejas con tejuelones pensados a maquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	M2	90,5	265.000	23.982.500
8	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**	**1**		
8.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	61	24.000	1.464.000
8.2		De viga cumbrera y galería de H.º A.º	M2	16	55.000	880.000
8.3		Moldura lineal en balancines	ML	38,8	25.000	970.000
8.4		Contrapiso de H.º de cascotes de 10 cm	M2	58	34.500	2.001.000
9	**72131601-009**	**Piso**	**GL**	**1**		
8.1		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cm	M2	58	70.000	4.060.000
8.2		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cm	ML	34	28.500	969.000
10	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**	**GL**	**1**		
8.1		Puerta met?lica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	1	936.000	936.000
8.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	M2	10,32	325.000	3.354.000
11	**72131601-010**	**Alfeizar de ventanas**	**GL**	**1**		
11.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	25,6	12.500	320.000
12	**72131601-012**	**Pinturas**	**GL**	**1**		
12.1		De paredes a la cal Base para latex (2 manos)	M2	61	18.000	1.098.000
12.2		De paredes revocada al látex	M2	61	30.000	1.830.000
12.3		De pilares vistos antimoho incoloro	M2	11,9	20.000	238.000
12.4		De viga cumbrera y galería al látex	M2	16	20.000	320.000
12.5		De balancines con pintura sintética	M2	10,3	35.000	360.500
12.6		De ladrillos vistos con antimoho	M2	109	21.000	2.289.000
12.7		De Tejuelon con barniz	M2	80	23.000	1.840.000
12.8		De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	33.000	181.500
12.9		De tirantes y listones de boca Hº Aº al látex	M2	53,4	20.000	1.068.000
12.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	28.000	644.000
13	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias-colocación de vidrio**	**GL**	**1**		
13.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	10,3	165.000	1.699.500
14	**72131601-011**	**Desagüe Pluvial**	**GL**	**1**		
14.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	23	42.000	966.000
14.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	55.000	1.056.000
15	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**GL**	**1**		
15.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	12	70.000	840.000
15.2		Instalación del tablero de comando TC	Unidad	12	70.000	840.000
15.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	4	70.000	280.000
15.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	70.000	700.000
15.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	70.000	420.000
15.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	4	70.000	280.000
15.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	70.000	840.000
15.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	10	70.000	700.000
15.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	70.000	1.750.000
16	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**GL**	**1**		
15.1		Artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	2	200.000	400.000
15.2		Artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	4	140.000	560.000
15.3		Artefactos fluorescentes de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	2	85.000	170.000
15.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
15.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	98.000	98.000
15.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	1	68.000	68.000
15.7		Servicio de instalación de Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	350.000	1.400.000
15.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	3	180.000	540.000
17	**72131601-005**	**Rampa peatonal**	**GL**	**1**		
17.1		Rampa peatonal	GL	1	495.000	495.000
18	**72131601-012**	**Servicio de pintura (Pizarrón)**	**GL**	**1**		
18.1		Pizarrón	GL	1	1.500.000	1.500.000

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

PEREZ & AGUAYO C.R.L
RUC: 80054076-0

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO N° 38/2021

19	**72131601-013**	**Limpieza final**	**GL**	**1**		
19.1		Limpieza final	GL	1	550.000	550.000
20	**72131601-002**	**Trabajos preliminares - Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en el Colegio Nacional Nueva Fortuna**	**GL**	**1**		
20.1		Cartel de Obra	M2	3	500.000	1.500.000
20.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	64	5.500	352.000
20.3		Replanteo	M2	64	5.500	352.000
20.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14	350.000	4.900.000
21	**72131601-004**	**Estructura de H°A°**	**GL**	**1**		
21.1		Viga de Hº Aº y dado de Hº Aº	Costo por Mil	1,23	1.700.000	2.091.000
21.2		Encadena de Hº Aº	M3	2,17	1.700.000	3.689.000
21.3		Loseta de H.º A.º sobre puerta de acceso	M3	0,1	1.500.000	150.000
22	**72131601-004**	**Muro de nivelación**	**GL**	**1**		
22.1		De 0,45 m	M2	3,6	210.000	756.000
22.2		De 30cm	M2	7,5	142.000	1.065.000
22.3		De 60cm para pilares	M2	0,6	285.000	171.000
22.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	95.000	2.213.500
23	**72131601-006**	**Aislación asfáltica**	**GL**	**1**		
23.1		De Paredes	M2	6,4	75.000	480.000
24	**72131601-005**	**Mampostería (Muros de Elevación)**	**GL**	**1**		
24.1		De 0,15 para revocar	M2	3,4	75.000	255.000
24.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	34,5	185.000	6.382.500
24.3		De 0,30 para revocar	M2	13,5	134.000	1.809.000
24.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	31,82	100.000	3.182.000
24.5		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	10.500	168.000
25	**72131601-008**	**Pilares**	**GL**	**1**		
25.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	ML	6,6	220.000	1.452.000
26	**72131601-007**	**Techo**	**GL**	**1**		
26.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con liston de boca	M2	90,5	265.000	23.982.500
27	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**	**1**		
24.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	61	24.000	1.464.000
24.2		De viga cumbrera y galería de Hº Aº	M2	16	55.000	880.000
24.3		Moldura lineal en balancines	ML	38,8	25.000	970.000
24.4		Contrapiso de H.º de cascotes de 10 cm	M2	58	34.500	2.001.000
28	**72131601-009**	**Piso**	**GL**	**1**		
28.1		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	M2	58	70.000	4.060.000
28.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	ML	34	28.500	969.000
29	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**	**GL**	**1**		
29.1		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	1	936.000	936.000
29.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	M2	10,32	325.000	3.354.000
30	**72131601-010**	**Alfeizar de ventanas**	**GL**	**1**		-
30.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	25,6	12.500	320.000
31	**72131601-012**	**Pinturas**	**GL**	**1**		
31.1		De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	M2	61	18.000	1.098.000
31.2		De paredes revocada al látex	M2	61	30.000	1.830.000
31.3		De pilares vistos antimoho incoloro	M2	11,9	20.000	238.000
31.4		De viga cumbrera y galería al látex	M2	16	20.000	320.000
31.5		De balancines con pintura sintética	M2	10,3	35.000	360.500
31.6		De ladrillos vistos con antimoho	M2	109	21.000	2.289.000
31.7		De Tejuelon con barniz	M2	80	23.000	1.840.000
31.8		De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	33.000	181.500
31.9		De tirantes y listones de boca H. º A. º al látex	M2	53,4	20.000	1.068.000
31.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	28.000	644.000
32	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias-colocación de vidrio**	**GL**	**1**		
32.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	10,3	165.000	1.699.500
33	**72131601-011**	**Desagüe Pluvial**	**GL**	**1**		
33.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	23	42.000	966.000
33.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	55.000	1.056.000
34	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**GL**	**1**		
34.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	12	70.000	840.000
34.2		Instalación del tablero de comando TC	Unidad	12	70.000	840.000
34.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	4	70.000	280.000
34.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	70.000	700.000
34.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	70.000	420.000
34.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	4	70.000	280.000
34.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	70.000	840.000
34.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	10	70.000	700.000
34.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	70.000	1.750.000
35	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**GL**	**1**		
35.1		Artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	2	200.000	400.000
35.2		Artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	4	140.000	560.000

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

PEREZ & AGUAYO S.R.L
RUC: 80054076-0

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO N° 38/2021

35.3		Artefactos fluorescentes de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	2	85.000	170.000
35.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
35.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	98.000	98.000
35.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	1	68.000	68.000
35.7		Servicio de instalación de Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	350.000	1.400.000
35.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	3	180.000	540.000
36	**72131601-005**	**Rampa peatonal**	**GL**	**1**		
36.1		Rampa peatonal	GL	1	495.000	495.000
37	**72131601-012**	**Servicio de pintura (Pizarrón)**	**GL**	**1**		
37.1		Pizarrón	GL	1	1.500.000	1.500.000
38	**72131601-013**	**Limpieza final**	**GL**	**1**		
38.1		Limpieza final	GL	1	550.000	550.000
39	**72131601-002**	**Trabajos preliminares - Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en la Escuela Básica N° 2417 San Antonio**	**GL**	**1**		
39.1		Cartel de Obra	M2	3	500.000	1.500.000
39.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	64	5.500	352.000
39.3		Replanteo	M2	64	5.500	352.000
39.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14	350.000	4.900.000
40	**72131601-004**	**Estructura de H°A°**	**GL**	**1**		
40.1		Viga de H. º A. º y dado de H. º A. º	M3	1,23	1.700.000	2.091.000
40.2		Encadena de H. º A. º	M3	2,17	1.700.000	3.689.000
40.3		Loseta de H. º A. º sobre puerta de acceso	M3	0,1	1.500.000	150.000
41	**72131601-004**	**Muro de nivelación**	**GL**	**1**		
41.1		De 0,45 m	M2	3,6	210.000	756.000
41.2		De 30cm	M2	7,5	142.000	1.065.000
41.3		De 60cm para pilares	M2	0,6	285.000	171.000
41.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	95.000	2.213.500
42	**72131601-006**	**Aislación asfáltica**	**GL**	**1**		
42.1		De Paredes	M2	6,4	75.000	480.000
43	**72131601-005**	**Mampostería (Muros de Elevación)**	**GL**	**1**		
43.1		De 0,15 para revocar	M2	3,4	75.000	255.000
43.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	34,5	185.000	6.382.500
43.3		De 0,30 para revocar	M2	13,5	134.000	1.809.000
43.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	31,82	100.000	3.182.000
43.5		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	10.500	168.000
44	**72131601-008**	**Pilares**	**GL**	**1**		
44.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	ML	6,6	220.000	1.452.000
45	**72131601-007**	**Techo**	**GL**	**1**		
45.1		Tejas con tejuelones pensados a maquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	M2	90,5	265.000	23.982.500
46	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**	**1**		
46.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	61	24.000	1.464.000
46.2		De viga cumbrera y galería de Hº Aº	M2	16	55.000	880.000
46.3		Moldura lineal en balancines	ML	38,8	25.000	970.000
46.4		Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm	M2	58	34.500	2.001.000
47	**72131601-009**	**Piso**	**GL**	**1**		
47.1		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	M2	58	70.000	4.060.000
47.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	ML	34	28.500	969.000
48	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**	**GL**	**1**		
48.1		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	1	936.000	936.000
48.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	M2	10,32	325.000	3.354.000
49	**72131601-010**	**Alfeizar de ventanas**	**GL**	**1**		
49.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	25,6	12.500	320.000
50	**72131601-012**	**Pinturas**	**GL**	**1**		
50.1		De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	M2	61	18.000	1.098.000
50.2		De paredes revocada al látex	M2	61	30.000	1.830.000
50.3		De pilares vistos antimoho incoloro	M2	11,9	20.000	238.000
50.4		De viga cumbrera y galería al látex	M2	16	20.000	320.000
50.5		De balancines con pintura sintética	M2	10,3	35.000	360.500
50.6		De ladrillos vistos con antimoho	M2	109	21.000	2.289.000
50.7		De Tejuelon con barniz	M2	80	23.000	1.840.000
50.8		De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	33.000	181.500
50.9		De tirantes y listones de boca Hº Aº al látex	M2	53,4	20.000	1.068.000
50.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	28.000	644.000
51	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias-colocación de vidrio**	**GL**	**1**		
51.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	10,3	165.000	1.699.500
52	**72131601-011**	**Desagüe Pluvial**	**GL**	**1**		
52.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	23	42.000	966.000
52.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	55.000	1.056.000
53	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**GL**	**1**		
53.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	12	70.000	840.000
53.2		Instalación del tablero de comando TC	Unidad	12	70.000	840.000
53.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	4	70.000	280.000

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

PEREZ & AGUAYO S.R.L
RUC: 80054076-0

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO N° 38/2021

53.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	70.000	700.000
53.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	70.000	420.000
53.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	4	70.000	280.000
53.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	70.000	840.000
53.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	10	70.000	700.000
53.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	70.000	1.750.000
54	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**GL**	**1**		
54.1		Artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	2	200.000	400.000
54.2		Artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	4	140.000	560.000
54.3		Artefactos fluorescentes de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	2	85.000	170.000
54.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
54.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	98.000	98.000
54.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	1	68.000	68.000
54.7		Servicio de instalación de Ventilador de techo de 56	Unidad	4	350.000	1.400.000
54.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	3	180.000	540.000
55	**72131601-005**	**Rampa peatonal**	**GL**	**1**		
55.1		Rampa peatonal	GL	1	495.000	495.000
56	**72131601-012**	**Servicio de pintura (Pizarrón)**	**GL**	**1**		
56.1		Pizarrón	GL	1	1.500.000	1.500.000
57	**72131601-013**	**Limpieza final**	**GL**	**1**		
57.1		Limpieza final	GL	1	550.000	550.000
58	**72131601-002**	**Trabajos preliminares - Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en la Escuela Básica N° 1908 San Miguel**	**GL**	**1**		
58.1		Cartel de Obra	M2	3	500.000	1.500.000
58.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	64	5.500	352.000
58.3		Replanteo	M2	64	5.500	352.000
58.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14	350.000	4.900.000
59	**72131601-004**	**Estructura de H°A°**	**GL**	**1**		
59.1		Viga de H. º A. º y dado de H. º A. º	M3	1,23	1.700.000	2.091.000
59.2		Encadena de H. º A. º	M3	2,17	1.700.000	3.689.000
59.3		Loseta de H. º A. º sobre puerta de acceso	M3	0,1	1.500.000	150.000
60	**72131601-004**	**Muro de nivelación**	**GL**	**1**		
60.1		De 0,45 m	M2	3,6	210.000	756.000
60.2		De 30cm	M2	7,5	142.000	1.065.000
60.3		De 60cm para pilares	M2	0,6	285.000	171.000
60.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	95.000	2.213.500
61	**72131601-006**	**Aislación asfáltica**	**GL**	**1**		
61.1		De Paredes	M2	6,4	75.000	480.000
62	**72131601-005**	**Mampostería (Muros de Elevación)**	**GL**	**1**		
62.1		De 0,15 para revocar	M2	3,4	75.000	255.000
62.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	34,5	185.000	6.382.500
62.3		De 0,30 para revocar	M2	13,5	134.000	1.809.000
62.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	31,82	100.000	3.182.000
62.5		Envarillado bajo aberturas 2? 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	10.500	168.000
63	**72131601-008**	**Pilares**	**GL**	**1**		
63.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	ML	6,6	220.000	1.452.000
64	**72131601-007**	**Techo**	**GL**	**1**		
64.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	M2	90,5	265.000	23.982.500
65	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**	**1**		
65.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	61	24.000	1.464.000
65.2		De viga cumbrera y galería de Hº Aº	M2	16	55.000	880.000
65.3		Moldura lineal en balancines	ML	38,8	25.000	970.000
65.4		Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm	M2	58	34.500	2.001.000
66	**72131601-009**	**Piso**	**GL**	**1**		
66.1		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	M2	58	70.000	4.060.000
66.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	ML	34	28.500	969.000
67	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**	**GL**	**1**		
67.1		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	1	936.000	936.000
67.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	M2	10,32	325.000	3.354.000
68	**72131601-010**	**Alfeizar de ventanas**	**GL**	**1**		
68.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	25,6	12.500	320.000
69	**72131601-012**	**Pinturas**	**GL**	**1**		
69.1		De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	M2	61	18.000	1.098.000
69.2		De paredes revocada al látex	M2	61	30.000	1.830.000
69.3		De pilares vistos antimoho incoloro	M2	11,9	20.000	238.000
69.4		De viga cumbrera y galería al látex	M2	16	20.000	320.000
69.5		De balancines con pintura sintética	M2	10,3	35.000	360.500
69.6		De ladrillos vistos con antimoho	M2	109	21.000	2.289.000
69.7		De Tejuelon con barniz	M2	80	23.000	1.840.000
69.8		De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	33.000	181.500
69.9		De tirantes y listones de boca H. º A. º al látex	M2	53,4	20.000	1.068.000
69.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	28.000	644.000

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

PEREZ & AGUAYO S.R.L
RUC: 80054076-0

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO N° 38/2021

70	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias-colocación de vidrio**	**GL**	**1**		
70.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	10,3	165.000	1.699.500
71	**72131601-011**	**Desagüe Pluvial**	**GL**	**1**		
71.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	23	42.000	966.000
71.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	55.000	1.056.000
72	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**GL**	**1**		
72.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	12	70.000	840.000
72.2		Instalación del tablero de comando TC	Unidad	12	70.000	840.000
72.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	4	70.000	280.000
72.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	70.000	700.000
72.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	70.000	420.000
72.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	4	70.000	280.000
72.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	70.000	840.000
72.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	10	70.000	700.000
72.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	70.000	1.750.000
73	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**GL**	**1**		
73.1		Artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	2	200.000	400.000
73.2		Artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	4	140.000	560.000
73.3		Artefactos fluorescentes de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	2	85.000	170.000
73.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
73.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	98.000	98.000
73.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	1	68.000	68.000
73.7		Servicio de instalación de Ventilador de techo de 56	Unidad	4	350.000	1.400.000
73.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	3	180.000	540.000
74	**72131601-005**	**Rampa peatonal**	**GL**	**1**		
74.1		Rampa peatonal	GL	1	495.000	495.000
75	**72131601-012**	**Mobiliarios:**	**GL**	**1**		
75.1		Pizarrones	GL	1	1.500.000	1.500.000
76	**72131601-013**	**Limpieza final**	**GL**	**1**		
76.1		Limpieza final	GL	1	550.000	550.000
77	**72131601-002**	**Preparación de obra - Construcción de 1 Baño nuevo Sexado 4,40X6,15 en el Colegio Nacional Toryvete**	**GL**	**1**		
77.1		Cartel de Obra	M2	3	500.000	1.500.000
77.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	28	12.000	336.000
77.3		Replanteo	M2	28	9.500	266.000
77.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10	350.000	3.500.000
78	**72131601-004**	**Estructura de H°A°**	**GL**	**1**		
78.1		Encadena de H.° A.°	M3	2,4	1.700.000	4.080.000
79	**72131601-005**	**Muro de nivelación**	**GL**	**1**		
79.1		De 30cm	M2	12,2	140.000	1.708.000
79.2		Relleno y apisonado de interiores	M3	8,5	95.000	807.500
80	**72131601-006**	**Aislación asfáltica**	**GL**	**1**		
80.1		De Paredes	M2	5,5	45.000	247.500
81	**72131601-005**	**Mampostería (Muros de Elevación)**	**GL**	**1**		
81.1		De 0,15 para revocar	M2	55	70.000	3.850.000
81.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48	80.000	3.840.000
81.3		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20	19.000	380.000
82	**72131601-007**	**Techo**	**GL**	**1**		
82.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	M2	43	300.000	2.900.000
83	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**	**1**		
83.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	160	24.000	3.840.000
84	**72131601-009**	**Piso**	**GL**	**1**		
84.1		Contrapiso de H.º de cascotes de 10 cm	M2	22	34.500	759.000
84.2		Piso tipo cerámico	M2	22	35.000	770.000
84.3		Zócalo tipo cerámico	ML	2,6	40.000	104.000
85	**72131601-010**	**Aberturas madera**	**GL**	**1**		
85.1		Puerta tablero	Unidad	3	1.250.000	3.750.000
85.2		Para boxes tipo placa	Unidad	5	650.000	3.250.000
86	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**	**GL**	**1**		
86.1		Ventanas tipo balancines	M2	3,5	236.000	826.000
87	**72131601-010**	**Alfeizar de ventanas**	**GL**	**1**		
87.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	7	19.000	133.000
88	**72131601-012**	**Pinturas**	**GL**	**1**		
88.1		De paredes revocada int/ext al látex acrílico	M2	61	30.000	1.830.000
88.2		De ladrillos vistos con antimoho	M2	48	21.000	1.008.000
88.3		De maderamen y Tejuelon con barniz	M2	43	25.000	1.075.000
88.4		De abertura madera con barniz sintético	M2	10	30.000	300.000
88.5		De abertura metálica con pintura sintética	M2	3,5	33.000	115.500
89	**72131601-008**	**Revestido**	**GL**	**1**		
89.1		De azulejo de 0,15x0,15	M2	97	50.000	4.850.000
90	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias-colocación de vidrio**	**GL**	**1**		
90.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	3,4	165.000	561.000

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

PEREZ & AGUAYO S.R.L. RUC: 80044076-0

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

Municipalidad de Hernandarias

- INTENDENCIA -

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias — Alto Paraná

Tel: (0631) 20558 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

CONTRATO N° 38/2021

91	**72131601-001**	**Instalación Eléctrica**	**GL**	**1**		
91.1		Instalación Eléctrica	GL	1	2.500.000	2.500.000
91.2		Artefactos eléctricos	GL	1	1.200.000	1.200.000
92	**72131601-011**	**Instalaciones Sanitarias**	**GL**	**1**		
92.1		Colocación de artefactos sanitarios	GL	1	4.650.000	4.650.000
92.2		Instalación de agua corriente	GL	1	3.750.000	3.750.000
92.3		Desagüe cloacal	GL	1	3.350.000	3.350.000
92.4		Cámara séptica 1,50x3,00	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
92.5		Pozo Absorbente	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
93	**72131601-013**	**Limpieza final**	**GL**	**1**		
93.1		Limpieza final	GL	1	1.500.000	1.500.000
94	**72131601-002**	**Preparación de obra - Construcción de 1 Baño nuevo Sexado 4,40X6,15 en la Escuela Básica Nº 7714 San Miguel**	**GL**	**1**		
94.1		Cartel de Obra	M2	3	500.000	1.500.000
94.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	28	12.000	336.000
94.3		Replanteo	M2	28	9.500	266.000
94.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10	350.000	3.500.000
95	**72131601-004**	**Estructura de H°A°**	**GL**	**1**		
95.1		Encadena de H.º A.º	M3	2,4	1.700.000	4.080.000
96	**72131601-005**	**Muro de nivelación**	**GL**	**1**		
96.1		De 30cm	M2	12,2	140.000	1.708.000
96.2		Relleno y apisonado de interiores	M3	8,5	95.000	807.500
97	**72131601-006**	**Aislación asfáltica**	**GL**	**1**		
97.1		De Paredes	M2	5,5	45.000	247.500
98	**72131601-005**	**Mampostería (Muros de Elevación)**	**GL**	**1**		
98.1		De 0,15 para revocar	M2	55	70.000	3.850.000
98.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48	80.000	3.840.000
98.3		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20	19.000	380.000
99	**72131601-007**	**Techo**	**GL**	**1**		
99.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	M2	43	300.000	12.900.000
100	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**	**1**		
100.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	160	24.000	3.840.000
101	**72131601-009**	**Piso**	**GL**	**1**		
101.1		Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm	M2	22	34.500	759.000
101.2		Piso tipo cerámico	M2	22	35.000	770.000
101.3		Zócalo tipo cerámico	ML	2,6	40.000	104.000
102	**72131601-010**	**Aberturas madera**	**GL**	**1**		
102.1		Puerta tablero	Unidad	3	1.250.000	3.750.000
102.2		Para boxes tipo placa	Unidad	5	650.000	3.250.000
103	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**	**GL**	**1**		
103.1		Ventanas tipo balancines	M2	3,5	236.000	826.000
104	**72131601-010**	**Alfeizar de ventanas**	**GL**	**1**		
104.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	7	19.000	133.000
105	**72131601-012**	**Pinturas**	**GL**	**1**		
105.1		De paredes revocada int/ext al látex acrílico	M2	61	30.000	1.830.000
105.2		De ladrillos vistos con antimoho	M2	48	21.000	1.008.000
105.3		De maderamen y Tejuelon con barniz	M2	43	25.000	1.075.000
105.4		De abertura madera con barniz sintético	M2	10	30.000	300.000
105.5		De abertura metálica con pintura sintética	M2	3,5	33.000	115.500
106	**72131601-008**	**Revestido**	**GL**	**1**		
106.1		De azulejo de 0,15x0,15	M2	97	50.000	4.850.000
107	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**GL**	**1**		
107.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	3,4	165.000	561.000
108	**72131601-001**	**Instalación Eléctrica**	**GL**	**1**		
108.1		Instalación Eléctrica	GL	1	2.500.000	2.500.000
108.2		Artefactos eléctricos	GL	1	1.200. 000	1.200.000
109	**72131601-011**	**Instalaciones Sanitarias**	**GL**	**1**		
109.1		Colocación de artefactos sanitarios	GL	1	4.650.000	4.650.000
109.2		Instalación de agua corriente	GL	1	3.750.000	3.750.000
109.3		Desagüe cloacal	GL	1	3.350.000	3.350.000
109.4		Cámara séptica 1,50x3,00	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
109.5		Pozo Absorbente	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
110	**72131601-013**	**Limpieza final**	**GL**	**1**		
110.1		Limpieza final	GL	1	1.500.000	1.500.000
					Precio Total	**540.697.000**

Monto Total es de: 540.697.000 (quinientos cuarenta millones seiscientos noventa y siete mil)

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

PEREZ & AGUAYO S.R.L. RUC: 80054076-0

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO N° 38/2021

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El Plazo de ejecución de los trabajos será de 80 (OCHENTA) días, contados a partir de la Orden de Inicio de Obra, y el lugar o sitio de Obra donde serán ejecutados los trabajos para las "**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES**", Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en la Escuela Básica N° 7844 Independiente, Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en el Colegio Nacional Nueva Fortuna, Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en la Escuela Básica N° 2417 San Antonio, Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en la Escuela Básica N° 1908 San Miguel, Construcción de 1 Baño nuevo Sexado 4,40X6,15 en el Colegio Nacional Toryvete, Construcción de 1 Baño nuevo Sexado 4,40X6,15 en la Escuela Básica Nº 7714 San Miguel, de la Ciudad de Hernandarias, las mismas se encuentran indicadas en la Geolocalización levantada en el portal del **SICP** (**Sistema de Contrataciones Públicas**) de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas con ID Nº **400.487**----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Fiscal de Obras designado.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. **NO APLICA**

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, monto equivalente al 5% (cinco por ciento) la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Las obras serán como se describen a continuación: ***"OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES"***, *Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en la Escuela Básica N° 7844 Independiente, Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en el Colegio Nacional Nueva Fortuna, Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en la Escuela Básica N° 2417 San Antonio, Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en la Escuela Básica N° 1908 San Miguel, Construcción de 1 Baño nuevo Sexado 4,40X6,15 en el Colegio Nacional Toryvete, Construcción de 1 Baño nuevo Sexado 4,40X6,15 en la Escuela Básica Nº 7714 San Miguel de la Ciudad de Hernandarias* ----------

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

PEREZ & AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076-0

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO N° 38/2021

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales del Alto Paraná, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, a los 06 días del mes de Octubre de 2021.

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

.....
Abog. Nestor Alfredo Acosta Benítez
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

.....
Lic. RUBÉN AMANCIO ROJAS FERREIRA
Intendente Municipal

.....
Sr. Hugo Orlando Aguayo Ovelar
CONSTRUCTORA PEREZ Y AGUAYO S.R.L
Contratista

PEREZ & AGUAYO S.R.L
RUC: 80054076-0