CONTRATO N° 13/2023
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PARA EL CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA "EL CABILDO" - PLURIANUAL"

Entre el Congreso Nacional, domiciliado en Avenida República entre Río Jejui y Río Ypane, Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Senador SILVIO A. OVELAR B., con Cédula de Identidad N° 1.054.280, denominado en adelante el CONTRATANTE, y, por la otra, la firma TALLER INTEGRAL S.A., con RUC 80053036-5 domiciliada en San Cosme N° 722 esquina San Francisco, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el señor FRANCISCO RIVEROS SPERATTI con Cédula de Identidad N° 509.539, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
Servicio de Mantenimiento de Vehículo

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones del llamado y sus modificaciones;
(c) La oferta del Proveedor;
(d) Los datos consignados en el SICP;
(e) Acta de Reunión del Comité de Evaluación e Informe de Adjudicación;
(f) La Notificación de Adjudicación a los Oferentes.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 424.171.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Contratación Directa N° 11/2023, convocado por el Congreso Nacional, Sub-Unidad Operativa de Contrataciones del Centro Cultural de la República "El Cabildo", dentro de la Actividad 4 Gerenciamiento de Actividades de Apoyo. La adjudicación fue realizada según Acta de Reunión del Comité de Evaluación e Informe de Adjudicación de fecha 23 / 11 /2023.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CATIDAD	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Mantenimiento de la Caja de Cambios	1	916.125	916.125
2	Desmontar y Montar Caja de Cambios, para Reparar	1	1.190.973	1.190.973
3	Cambio de Eje de Mando	1	3.409.125	3.409.125
4	Mano de Obra por Cambio de Eje de Mando	1	824.635	824.635

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

ACTIVIDAD 4 "GERENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE APOYO"

Contrato Nº 13/2023 – TALLER INTEGRAL S.A.

5	Cambio de Eje Cuádruple	1	2.537.532	2.537.532
6	Mano de Obra por Cambio de Eje Cuádruple	1	824.635	824.635
7	Cambio de Rulemanes de Caja de Cambios	1	1.190.973	1.190.973
8	Mano de Obra por Cambio de Rulemanes de Caja de Cambios	1	824.635	824.635
9	Cambio de Anillos Sincronizadores de Caja	1	1.099.388	1.099.388
10	Mano de Obra por Cambio de Anillos Sincronizadores de Caja	1	824.635	824.635
11	Cambio de Ejes Desplazables	1	1.190.973	1.190.973
12	Mano de Obra por Cambio de Ejes Desplazables	1	824.635	824.635
13	Cambio de Soporte de Caja de Cambios	1	732.957	732.957
14	Mano de Obra por Cambio de Soporte de Caja de Cambios	1	276.563	276.563
15	Mantenimiento de Diferencial	1	1.374.141	1.374.141
16	Desmontar y Montar Diferencial, para Reparar	1	1.374.141	1.374.141
17	Cambio de Kit de Diferencial; Olla, Corona, Planetarios, Piñón, Rulemanes	1	11.034.563	11.034.563
18	Mano de Obra por Cambio de Kit de Diferencial; Olla, Corona, Planetarios, Piñón, Rulemanes	1	1.374.141	1.374.141
19	Cambio de Reten Diferencial	1	274.941	274.941
20	Mano de Obra por Cambio de Reten Diferencial	1	276.563	276.563
21	Cambio de Cruceta de Cardan	1	469.782	469.782
22	Mano de Obra por Cambio de Cruceta de Cardan	1	169.219	169.219
23	Cambio Centralizador Cardan	1	491.250	491.250
24	Mano de Obra por Cambio Centralizador Cardan	1	169.219	169.219
25	Cambio de Acople de Cardan 4x4	1	1.007.804	1.007.804
26	Mano de Obra por Cambio de Acople de Cardan 4x4	1	229.102	229.102
27	Cambio de Eje Palier RH y LH	1	3.664.407	3.664.407
28	Mano de Obra por Cambio de Eje Palier RH y LH	1	276.563	276.563
29	Desmontar y montar Compresor de A/A., para reparar	1	824.635	824.635
30	Carga de Aceite, para compresor	1	274.941	274.941
31	Mano de Obra por Carga de Aceite, para compresor	1	83.344	83.344
32	Desmontar y montar Evaporador de A/A., para limpieza	1	274.941	274.941
33	Cambio de la Polea de A/A	1	1.644.469	1.644.469
34	Mano de Obra por Cambio de la Polea de A/A	1	274.941	274.941
35	Cambio de Rúleman de compresor	1	274.941	274.941

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

ACTIVIDAD 4 "GERENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE APOYO"

Contrato Nº 13/2023 – TALLER INTEGRAL S.A.

36	Mano de Obra por Cambio de Rúleman de compresor	1	274.941	274.941
37	Cambio de Filtro Capilar	1	383.907	383.907
38	Mano de Obra por Cambio de Filtro Capilar	1	147.750	147.750
39	Cambió de Filtro Disecante	1	233.625	233.625
40	Mano de Obra por Cambió de Filtro Disecante	1	169.219	169.219
41	Cambio de Manguera de A/A	1	276.563	276.563
42	Mano de Obra por Cambio de Manguera de A/A	1	169.219	169.219
43	Cambio de Condensador de Aire Acondicionado	1	4.302.282	4.302.282
44	Mano de Obra por Cambio de Condensador de Aire Acondicionado	1	274.941	274.941
45	Cambio de Electro ventilador	1	2.559.000	2.559.000
46	Mano de Obra por Cambio de Electro ventilador	1	274.941	274.941
47	Cambio de sensor de electro ventilador	1	1.026.188	1.026.188
48	Mano de Obra por Cambio de sensor de electro ventilador	1	190.688	190.688
49	Carga de Gas al sistema de Aire Acondicionado	1	212.157	212.157
50	Mano de Obra por Carga de Gas al sistema de Aire Acondicionado	1	83.344	83.344
51	Cambio de Punta Eje, Bulón de Masa y seguro	1	1.374.141	1.374.141
52	Mano de Obra por Cambio de Punta Eje, Bulón de Masa y seguro	1	870.286	870.286
53	Cambio Bujes de Parrilla de Suspensión	1	458.110	458.110
54	Mano de Obra por Cambio Bujes de Parrilla de Suspensión	1	183.263	183.263
55	Cambio Parrilla/Rótula de Suspensión derecho	1	2.481.750	2.481.750
56	Mano de Obra por Cambio Parrilla/Rótula de Suspensión derecho	1	183.263	183.263
57	Cambio Parrilla/Rótula de Suspensión izquierdo	1	2.696.438	2.696.438
58	Mano de Obra por Cambio Parrilla/Rótula de Suspensión izquierdo	1	183.263	183.263
59	Cambio Bujes extremo de Barra Estabilizadora c/l	1	229.102	229.102
60	Mano de Obra por Cambio Bujes extremo de Barra Estabilizadora c/l	1	137.517	137.517
61	Cambio Bujes centrales de Barra Estabilizadora	1	274.941	274.941
62	Mano de Obra por Cambio Bujes centrales de Barra Estabilizadora	1	137.517	137.517
63	Cambio de Amortiguadores, RH y LH	1	1.374.141	1.374.141
64	Mano de Obra por Cambio de Amortiguadores, RH y LH	1	458.110	458.110
65	Cambio de Bujes de Amortiguadores, RH y LH	1	320.780	320.780
66	Mano de Obra por Cambio de Bujes de Amortiguadores, RH y LH	1	233.625	233.625

Lic. Francisco Riveros
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

67	Cambio de Taqueadores de Amortiguadores, RH y LH	1	362.438	362.438
68	Mano de Obra por Cambio de Taqueadores de Amortiguadores, RH y LH	1	190.688	190.688
69	Cambio de Torreta de Amortiguadores	1	732.957	732.957
70	Mano de Obra por Cambio de Torreta de Amortiguadores	1	183.263	183.263
71	Cambio de Reten de Boyin	1	274.941	274.941
72	Mano de Obra por Cambio de Reten de Boyin	1	229.102	229.102
73	Cambio de Rúleman de Masas, RH y LH	1	2.290.266	2.290.266
74	Mano de Obra por Cambio de Rúleman de Masas, RH y LH	1	276.563	276.563
75	Cambio de Reten de Masas, RH y LH	1	233.625	233.625
76	Mano de Obra por Cambio de Reten de Masas, RH y LH	1	276.563	276.563
77	Cambio de Prisionero de Rueda	1	126.282	126.282
78	Mano de Obra por Cambio de Prisionero de Rueda	1	83.344	83.344
79	Mantenimiento de Masas, Engrase	1	274.941	274.941
80	Alineación	1	137.517	137.517
81	Cambio de Bujes, RH y LH	1	366.525	366.525
82	Mano de Obra por Cambio de Bujes, RH y LH	1	91.679	91.679
83	Cambio Rúleman de Cubo, RH y LH	1	732.957	732.957
84	Mano de Obra por Cambio Rúleman de Cubo, RH y LH	1	233.625	233.625
85	Cambio de Rúleman de Masa, RH y LH	1	732.957	732.957
86	Mano de Obra por Cambio de Rúleman de Masa, RH y LH	1	366.525	366.525
87	Cambio de Amortiguadores RH y LH	1	1.649.082	1.649.082
88	Mano de Obra por Cambio de Amortiguadores RH y LH	1	366.525	366.525
89	Cambio de Bujes de Amortiguadores, RH y LH	1	366.525	366.525
90	Mano de Obra por Cambio de Bujes de Amortiguadores, RH y LH	1	233.625	233.625
91	Cambio de Barra Estabilizadora	1	1.099.388	1.099.388
92	Mano de Obra por Cambio de Barra Estabilizadora	1	274.941	274.941
93	Cambio de Brazos Tensores, superiores, RH y LH	1	1.465.819	1.465.819
94	Mano de Obra por Cambio de Brazos Tensores, superiores, RH y LH	1	276.563	276.563
95	Cambio de Brazos Tensores, inferiores, RH y LH	1	748.875	748.875
96	Mano de Obra por Cambio de Brazos Tensores, inferiores, RH y LH	1	276.563	276.563
97	Cambio de Prisioneros de Rueda	1	104.813	104.813

Lic. Francisco Riveros S
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

98	Mano de Obra por Cambio de Prisioneros de Rueda	1	83.344	83.344
99	Cambio de Bujes de Elásticos	1	229.102	229.102
100	Mano de Obra por Cambio de Bujes de Elásticos	1	137.517	137.517
101	Cambio de Buje Estabilizador, RH y LH	1	366.525	366.525
102	Mano de Obra por Cambio de Buje Estabilizador, RH y LH	1	183.263	183.263
103	Cambio de Espiral, RH y LH	1	1.649.082	1.649.082
104	Mano de Obra por Cambio de Espiral, RH y LH	1	276.563	276.563
105	Mantenimiento de Masas, Engrase	1	229.102	229.102
106	Mano de Obra por Mantenimiento de Masas, Engrase	1	91.679	91.679
107	Alineación	1	137.517	137.517
108	Cambio Caja de Dirección Hidráulica (cremallera D/H)	1	9.587.382	9.587.382
109	Mano de Obra por Cambio Caja de Dirección Hidráulica (cremallera D/H)	1	614.907	614.907
110	Cambio de la Cruceta de la Columna de Dirección	1	549.694	549.694
111	Mano de Obra por Cambio de la Cruceta de la Columna de Dirección	1	190.688	190.688
112	Cambio Bomba de Dirección	1	6.401.813	6.401.813
113	Mano de Obra por Cambio Bomba de Dirección	1	598.594	598.594
114	Cambio de Manguera Hidráulica de Dirección, de alta presión	1	641.373	641.373
115	Mano de Obra por Cambio de Manguera Hidráulica de Dirección, de alta presión	1	183.263	183.263
116	Cambio de Correa de Dirección Hidráulica	1	412.365	412.365
117	Mano de Obra por Cambio de Correa de Dirección Hidráulica	1	91.679	91.679
118	Cambio de kit de Correa y Tensor de Dirección Hidráulica	1	2.224.125	2.224.125
119	Mano de Obra por Cambio de kit de Correa y Tensor de Dirección Hidráulica	1	692.250	692.250
120	Cambio de Brazo de Dirección, RH y LH	1	1.374.141	1.374.141
121	Mano de Obra por Cambio de Brazo de Dirección, RH y LH	1	377.063	377.063
122	Cambio de Muñequines de Dirección, RH y LH	1	732.957	732.957
123	Mano de Obra por Cambio de Muñequines de Dirección, RH y LH	1	183.263	183.263
124	Cambio de Reten de Bomba de Dirección Hidráulica	1	274.941	274.941
125	Mano de Obra por Cambio de Reten de Bomba de Dirección Hidráulica	1	274.941	274.941
126	Cambio de Reten de Sin Fin de Dirección Hidráulica	1	768.563	768.563
127	Mano de Obra por Cambio de Reten de Sin Fin de Dirección Hidráulica	1	458.110	458.110
128	Cambio de Amortiguador de Dirección	1	732.957	732.957

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

129	Mano de Obra por Cambio de Amortiguador de Dirección	1	169.219	169.219
130	Cambios de Aceite de Motor; y Filtros de Aceite; Combustible; Aire, y pre-filtro	1	1.557.404	1.557.404
131	Mano de Obra por Cambios de Aceite de Motor; y Filtros de Aceite; Combustible; Aire, y pre-filtro	1	229.102	229.102
132	Cambio de Rúleman de Tensor de Correas de Accesorios	1	458.110	458.110
133	Mano de Obra por Cambio de Rúleman de Tensor de Correas de Accesorios	1	274.941	274.941
134	Cambio de Bomba de Combustible	1	3.623.813	3.623.813
135	Mano de Obra por Cambio de Bomba de Combustible	1	458.110	458.110
136	Cambio de Bomba de Agua	1	2.112.469	2.112.469
137	Mano de Obra por Cambio de Bomba de Agua	1	458.110	458.110
138	Cambio de Bomba de Aceite	1	3.142.969	3.142.969
139	Mano de Obra por Cambio de Bomba de Aceite	1	458.110	458.110
140	Cambio de Polea de Cigüeñal	1	1.374.141	1.374.141
141	Mano de Obra por Cambio de Polea de Cigüeñal	1	274.941	274.941
142	Cambio de Correa de Distribución	1	549.694	549.694
143	Mano de Obra por Cambio de Correa de Distribución	1	458.110	458.110
144	Cambio de Kit de Correas y Tensores	1	1.832.250	1.832.250
145	Mano de Obra por Cambio de Kit de Correas y Tensores	1	1.850.625	1.850.625
146	Cambio de Soporte de Motor, RH y LH	1	1.465.819	1.465.819
147	Mano de Obra por Cambio de Soporte de Motor, RH y LH	1	366.525	366.525
148	Control de Válvulas EGR	1	4.508.250	4.508.250
149	Mano de Obra por Control de Válvulas EGR	1	183.263	183.263
150	Cambio de Mordaza de Frenos, delanteros RH y LH	1	2.473.529	2.473.529
151	Mano de Obra por Cambio de Mordaza de Frenos, delanteros RH y LH	1	366.525	366.525
152	Cambio de Servo Freno	1	3.206.298	3.206.298
153	Mano de Obra por Cambio de Servo Freno	1	229.102	229.102
154	Cambio de Caño Flexible de Freno, trasero RH y LH	1	732.957	732.957
155	Mano de Obra por Cambio de Caño Flexible de Freno, trasero RH y LH	1	233.625	233.625
156	Cambio de Caño Flexible de Freno, delantero RH y LH	1	426.844	426.844
157	Mano de Obra por Cambio de Caño Flexible de Freno, delantero RH y LH	1	233.625	233.625
158	Cambio de Pastillas de Frenos, delanteros RH y LH	1	1.465.819	1.465.819
159	Mano de Obra por Cambio de Pastillas de Frenos, delanteros RH y LH	1	229.102	229.102

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

ACTIVIDAD 4 "GERENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE APOYO"

Contrato Nº 13/2023 – TALLER INTEGRAL S.A.

160	Cambio de Jgo. Cubetas	1	274.941	274.941
161	Mano de Obra por Cambio de Jgo. Cubetas	1	126.282	126.282
162	Cambio de Discos de Frenos, delanteros RH y LH	1	877.688	877.688
163	Mano de Obra por Cambio de Discos de Frenos, delanteros RH y LH	1	233.625	233.625
164	Ajuste de fibras de frenos, traseros RH y LH	1	169.219	169.219
165	Mano de Obra por Ajuste de fibras de frenos, traseros RH y LH	1	126.282	126.282
166	Cambio de Fibras de frenos, trasero RH y LH	1	405.375	405.375
167	Mano de Obra por Cambio de Fibras de frenos, trasero RH y LH	1	233.625	233.625
168	Desmontar y Montar Mordaza de Frenos, para reparación	1	147.750	147.750
169	Cambio de Cilindro de Freno de ruedas, traseras RH y LH	1	469.782	469.782
170	Mano de Obra por Cambio de Cilindro de Freno de ruedas, traseras RH y LH	1	190.688	190.688
171	Cambio del Fluido de Freno	1	104.813	104.813
172	Mano de Obra por Cambio del Fluido de Freno	1	70.463	70.463
173	Cambio del Juego de Resortes y Seguros de Zapatas de Frenos	1	276.563	276.563
174	Mano de Obra por Cambio del Juego de Resortes y Seguros de Zapatas de Frenos	1	104.813	104.813
175	Cambio de Cabo de Freno de Manos	1	778.796	778.796
176	Mano de Obra por Cambio de Cabo de Freno de Manos	1	229.102	229.102
177	Rectificación de Discos de Frenos, delanteros RH y LH	1	350.438	350.438
178	Rectificación de Discos de Frenos, traseros RH y LH	1	350.438	350.438
179	Rectificación de Tambor de Frenos, traseros RH y LH	1	350.438	350.438
180	Mantenimiento y Regulación de Frenos	1	183.263	183.263
181	Servicio de Escaneo de Sistemas	1	426.844	426.844
182	Cambio de Sensores Inductivos de ABS	1	2.550.469	2.550.469
183	Mano de Obra por Cambio de Sensores Inductivos de ABS	1	338.438	338.438
184	Cambio del Rele del ABS	1	1.923.563	1.923.563
185	Mano de Obra por Cambio del Rele del ABS	1	295.500	295.500
186	Cambio del Interruptor del ABS	1	1.751.813	1.751.813
187	Mano de Obra por Cambio del Interruptor del ABS	1	295.500	295.500
188	Desmontar y Montar el Motor de Arranque, para Reparación	1	458.110	458.110
189	Cambio de Bendix	1	641.373	641.373
190	Mano de Obra por Cambio de Bendix	1	169.219	169.219

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

191	Cambio de Carbón del Motor de Arranque	1	276.563	276.563
192	Mano de Obra por Cambio de Carbón del Motor de Arranque	1	169.219	169.219
193	Cambio de Bulbo de Freno	1	233.625	233.625
194	Mano de Obra por Cambio de Bulbo de Freno	1	147.750	147.750
195	Desmontar/montar, Alternador, para Reparación	1	276.563	276.563
196	Cambió de Reten de Alternador	1	147.750	147.750
197	Mano de Obra por Cambió de Reten de Alternador	1	147.750	147.750
198	Cambio de Regulador de Voltaje	1	362.438	362.438
199	Mano de Obra por Cambio de Regulador de Voltaje	1	147.750	147.750
200	Cambio de Rúleman de Alternador	1	169.219	169.219
201	Mano de Obra por Cambio de Rúleman de Alternador	1	147.750	147.750
202	Cambio de Focos de Luces de alta y baja, Faro, delantero RH y LH	1	190.688	190.688
203	Mano de Obra por Cambio de Focos de Luces de alta y baja, Faro, delantero RH y LH	1	83.344	83.344
204	Cambio de Focos de Señaleros, delanteros RH y LH	1	126.282	126.282
205	Mano de Obra por Cambio de Focos de Señaleros, delanteros RH y LH	1	83.344	83.344
206	Cambio de Focos de Señaleros, traseros RH y LH	1	126.282	126.282
207	Mano de Obra por Cambio de Focos de Señaleros, traseros RH y LH	1	83.344	83.344
208	Cambio de Focos de Faros Busca Huellas RH y LH	1	147.750	147.750
209	Mano de Obra por Cambio de Focos de Faros Busca Huellas RH y LH	1	83.344	83.344
210	Cambio de Cilindro de Contacto	1	549.694	549.694
211	Mano de Obra por Cambio de Cilindro de Contacto	1	209.625	209.625
212	Cambio de Llave de Luz combinada	1	732.957	732.957
213	Mano de Obra por Cambio de Llave de Luz combinada	1	276.563	276.563
214	Cambio de Velocímetro, Sonda	1	641.373	641.373
215	Mano de Obra por Cambio de Velocímetro, Sonda	1	274.941	274.941
216	Cambio de Bocina	1	732.957	732.957
217	Mano de Obra por Cambio de Bocina	1	169.219	169.219
218	Cambio de Indicador de Estacionamiento	1	362.438	362.438
219	Mano de Obra por Cambio de Indicador de Estacionamiento	1	169.219	169.219
220	Cambio de Foco de Luz de Matrícula	1	73.399	73.399
221	Mano de Obra por Cambio de Foco de Luz de Matrícula	1	26.025	26.025

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

222	Cambio de tercera Luz de Freno	1	641.373	641.373
223	Mano de Obra por Cambio de tercera Luz de Freno	1	147.750	147.750
224	Reparación del Radio/Grabador	1	319.500	319.500
225	Servicio de verificación y reseteo con Scanner	1	190.688	190.688
226	Cambio de Bujías Incandescentes	1	319.500	319.500
227	Mano de Obra por Cambio de Bujías Incandescentes	1	126.282	126.282
228	Cambio de Bombas de Vacío	1	920.625	920.625
229	Mano de Obra por Cambio de Bombas de Vacío	1	276.563	276.563
230	Cambio de Focos de Luz de cortesía del conductor y acompañante	1	190.688	190.688
231	Mano de Obra por Cambio de Focos de Luz de cortesía del conductor y acompañante	1	126.282	126.282
232	Cambio de Sensores de Estacionamiento	1	426.844	426.844
233	Mano de Obra por Cambio de Sensores de Estacionamiento	1	190.688	190.688
234	Cambio de Interruptor Central de mov., de Espejos lat., RH y LH	1	1.601.532	1.601.532
235	Mano de Obra por Cambio de Interruptor Central de mov., de Espejos lat., RH y LH	1	252.563	252.563
236	Cambio de Interruptor Ctral., de Bloqueo de Puertas y lev., Vidrios	1	1.580.063	1.580.063
237	Mano de Obra por Cambio de Interruptor Ctral., de Bloqueo de Puertas y lev., Vidrios	1	252.563	252.563
238	Cambio de Interruptor de Bloqueo de puerta	1	778.796	778.796
239	Mano de Obra por Cambio de Interruptor de Bloqueo de puerta	1	252.563	252.563
240	Cambio de Interruptor de Levanta Vidrio	1	1.644.469	1.644.469
241	Mano de Obra por Cambio de Interruptor de Levanta Vidrio	1	190.688	190.688
242	Cambio del Bulbo del 4x4	1	405.375	405.375
243	Mano de Obra por Cambio del Bulbo del 4x4	1	233.625	233.625
244	Cambio de Antena	1	870.286	870.286
245	Mano de Obra por Cambio de Antena	1	183.263	183.263
246	Reparación de Cableado	1	778.796	778.796
247	Cambio cerradura interna y/o externa de puerta c/l	1	824.635	824.635
248	Mano de Obra por Cambio cerradura interna y/o externa de puerta c/l	1	276.563	276.563
249	Cambio de Amortiguador de Tapa de Valijera trasera	1	549.694	549.694
250	Mano de Obra por Cambio de Amortiguador de Tapa de Valijera trasera	1	188.157	188.157
251	Cambio mecanismo levanta vidrio c/l	1	1.687.407	1.687.407
252	Mano de Obra por Cambio mecanismo levanta vidrio c/l	1	147.750	147.750

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

ACTIVIDAD 4 "GERENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE APOYO"

Contrato Nº 13/2023 – TALLER INTEGRAL S.A.

253	Cambio cilindro de puerta	1	319.500	319.500
254	Mano de Obra por Cambio cilindro de puerta	1	169.219	169.219
255	Cambio espejo retrovisor c/l	1	2.280.000	2.280.000
256	Mano de Obra por Cambio espejo retrovisor c/l	1	183.263	183.263
257	Cambio cabo capot	1	641.373	641.373
258	Mano de Obra por Cambio cabo capot	1	252.563	252.563
259	Cambio cerradura capot	1	732.957	732.957
260	Mano de Obra por Cambio cerradura capot	1	147.750	147.750
261	Cambio de cepillo limpiaparabrisas LH	1	229.102	229.102
262	Mano de Obra por Cambio de cepillo limpiaparabrisas LH	1	67.969	67.969
263	Cambio de cepillo limpiaparabrisas RH	1	229.102	229.102
264	Mano de Obra por Cambio de cepillo limpiaparabrisas RH	1	67.969	67.969
265	Cambio de cepillo limpiaparabrisas trasera	1	229.102	229.102
266	Mano de Obra por Cambio de cepillo limpiaparabrisas trasera	1	67.969	67.969
267	Desmontar y montar Turbo, para mantenimiento	1	2.748.282	2.748.282
268	Cambio de Turbo	1	27.594.900	27.594.900
269	Mano de Obra por Cambio de Turbo	1	1.069.125	1.069.125
270	Desmontar y montar Intercooler, para mantenimiento	1	1.610.157	1.610.157
271	Cambio de mangueras	1	732.957	732.957
272	Mano de Obra por Cambio de mangueras	1	231.094	231.094
273	Mantenimiento Preventivo de Radiador, completar Aditivos y Agua Destilada, verificar Tapa	1	807.282	807.282
274	Cambio de Radiador	1	6.569.250	6.569.250
275	Mano de Obra por Cambio de Radiador	1	183.263	183.263
276	Desmontar y Montar Radiador, para Reparar	1	732.957	732.957
277	Reparación de Panales de Radiador	1	458.110	458.110
278	Cambio de Soporte de Radiador	1	274.941	274.941
279	Mano de Obra por Cambio de Soporte de Radiador	1	110.907	110.907
280	Cambio de Manguera de Alta o Baja (Superior/Inferior) de Radiador	1	458.110	458.110
281	Mano de Obra por Cambio de Manguera de Alta o Baja (Superior/Inferior) de Radiador	1	169.219	169.219
282	Cambio de Manguera de Depurador de Aire	1	362.438	362.438
283	Mano de Obra por Cambio de Manguera de Depurador de Aire	1	169.219	169.219

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

ACTIVIDAD 4 "GERENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE APOYO"

Contrato Nº 13/2023 – TALLER INTEGRAL S.A.

284	Cambio de Termostato de Motor	1	458.110	458.110
285	Mano de Obra por Cambio de Termostato de Motor	1	231.094	231.094
286	Cambio de Bomba de Agua	1	2.112.469	2.112.469
287	Mano de Obra por Cambio de Bomba de Agua	1	458.110	458.110
288	Cambio de Bomba de Aceite de Motor	1	2.928.282	2.928.282
289	Mano de Obra por Cambio de Bomba de Aceite de Motor	1	458.110	458.110
290	Cambio de Bulbo de Temperatura	1	458.110	458.110
291	Mano de Obra por Cambio de Bulbo de Temperatura	1	169.219	169.219
292	Cambio de Sensor de Temperatura	1	319.500	319.500
293	Mano de Obra por Cambio de Sensor de Temperatura	1	147.750	147.750
294	Cambio de Embrague de Ventilador	1	1.374.141	1.374.141
295	Mano de Obra por Cambio de Embrague de Ventilador	1	252.563	252.563
296	Cambio de Electro Ventilador del Radiador	1	1.966.500	1.966.500
297	Mano de Obra por Cambio de Electro Ventilador del Radiador	1	252.563	252.563
298	Cambio de cepillos Limpiaparabrisas, delanteros LH y RH	1	274.941	274.941
299	Mano de Obra por Cambio de cepillos Limpiaparabrisas, delanteros LH y RH	1	83.344	83.344
300	Cambio de cepillo Limpiaparabrisas, trasero	1	169.219	169.219
301	Mano de Obra por Cambio de cepillo Limpiaparabrisas, trasero	1	83.344	83.344
302	Cambio de Motor Limpiaparabrisas	1	1.399.782	1.399.782
303	Mano de Obra por Cambio de Motor Limpiaparabrisas	1	231.094	231.094
304	Cambio depósito de Aditivo p/limpiaparabrisas, delantero y trasero	1	412.365	412.365
305	Mano de Obra por Cambio depósito de Aditivo p/limpiaparabrisas, delantero y trasero	1	83.344	83.344
306	Cambio de Mangueras del Sistema de Limpiaparabrisas	1	274.941	274.941
307	Mano de Obra por Cambio de Mangueras del Sistema de Limpiaparabrisas	1	91.679	91.679
308	Cambio de Picos lanzadores	1	229.102	229.102
309	Mano de Obra por Cambio de Picos lanzadores	1	83.344	83.344
310	Desmontar y Montar, Bomba Inyectora	1	916.125	916.125
311	Mantenimiento de la Bomba Inyectora, limpieza y calibración	1	2.627.719	2.627.719
312	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	1	550.500	550.500
313	Reparación de Bomba Inyectora	1	4.774.594	4.774.594
314	Cambio de Bomba de Alta	1	6.526.313	6.526.313

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

315	Mano de Obra por Cambio de Bomba de Alta	1	516.188	516.188
316	Cambio de Cabezal de Bomba Inyectora	1	3.065.719	3.065.719
317	Mano de Obra por Cambio de Cabezal de Bomba Inyectora	1	730.875	730.875
318	Cambio de Picos Inyectores	1	3.142.969	3.142.969
319	Mano de Obra por Cambio de Picos Inyectores	1	231.094	231.094
320	Desmontar y Montar Tanque de Combustible, para Mantenimiento, limpieza	1	458.110	458.110
321	Cambio de Bomba de Combustible	1	3.409.125	3.409.125
322	Mano de Obra por Cambio de Bomba de Combustible	1	516.188	516.188
323	Cambio de Flotador de Tanque de combustible	1	1.764.750	1.764.750
324	Mano de Obra por Cambio de Flotador de Tanque de combustible	1	338.438	338.438
325	Cambio de Manguera de Retorno	1	229.102	229.102
326	Mano de Obra por Cambio de Manguera de Retorno	1	166.688	166.688

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **G. 30.000.000 (guaraníes treinta millones)** y el monto máximo asciende a la suma de **G. 60.000.000 (guaraníes sesenta millones)**, distribuidos de la siguiente manera: un monto máximo de **G. 20.000.000 (guaraníes veinte millones)** para el ejercicio 2023 y un monto máximo de **G. 40.000.000 (cuarenta millones)** para el ejercicio 2024. Los fondos previstos para el ejercicio 2024 están sujetos a la aprobación definitiva de las partidas presupuestarias correspondientes.

5.1 El Contratista se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

5.2 La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato desde la firma del presente contrato hasta el 31/12/2024.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección Administrativa del Centro Cultural de la República "El Cabildo".

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A

10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme el Pliego de Bases y Condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en el Pliego de Bases y Condiciones.

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en el Pliego de Bases y Condiciones.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 4 de DICIEMBRE del 2023.

SENADOR SILVIO A. OVELAR B.
CONTRATANTE

FRANCISCO RIVEROS SPERATTI
CONTRATISTA

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722