# CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA
# CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO ESCUELA BASICA N° 1560 DOÑA ELISA MORA DE HALLEY - LCO N° 06/2019 – ID N° 367029

Entre la **MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY**, domiciliada en, República del Paraguay, con RUC 80023887-7 y domicilio en las calles Mcal. López Nº 150 e/ Cmte. Lara y Tte. Chena Molinas de la ciudad de Caraguatay, representada en este acto por el **Sr. Juan Blas Añazco Medina**; **INTENDENTE MUNICIPAL**, con **C.I.Nº 769.861** y la **Sra. Viviana Sosa de Lezcano**, en su calidad de **SECRETARIA GENERAL** con **C.I.Nº 2.218.476**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS**, domiciliada en **Ciudad de Ita**, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Carlos María Giménez Florentín**, con Cédula de Identidad N° **4.264.146**, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la "**CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO ESCUELA BASICA N° 1560 DOÑA ELISA MORA DE HALLEY** ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

**1. OBJETO**.

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen La Municipalidad y el Contratista, en adelante también llamados "Las Partes", en relación con la ejecución del **CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO ESCUELA BASICA N° 1560 DOÑA ELISA MORA DE HALLEY**, conforme al Computo Métrico referencial de la Municipalidad de acuerdo a los anexos de este Contrato. ----------

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS RUC 4264146-2 ITA - PY

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY SECRETARIA

Viviana Mariel Sosa de Lezcano
Secretaria General
Ciudad de Caraguatay

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY INTENDENCIA

Juan Blas Añazco M.
Intendente Municipal
Ciudad de Caraguatay

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **367029.** ----------

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas **N° 09/2019**, convocado por la Municipalidad de Caraguatay, según Resolución Municipal **I.M. N° 122/2019**. La adjudicación fue realizada por Resolución Municipal **I.M. N° 155/2019.** y Resolución Junta Municipal **JMC N° 63/2019** ----------

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO.**

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el **05 de octubre de 2019**, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)**

| Nº | Código de Catalogo | Descripción | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-007 | Replanteo y marcación | m² | 350 | 2.500 | 875.000 |
| 2 | 72131601-007 | Relleno y compactación | m³ | 70 | 95.000 | 6.650.000 |
| 3 | 72131601-007 | Relleno y compactación - sector escenario | m³ | 21 | 98.500 | 2.068.500 |
| 4 | 72131601-007 | Zapatas de Hormigón armado de 0,90 x 0,90 x 0,40 cm, incluye excavación | m³ | 2,59 | 1.288.167 | 3.336.353 |
| 5 | 72131601-007 | Encadenado inferior de hormigón 13 x 20 cm | m³ | 1,33 | 1.450.000 | 1.928.500 |
| 6 | 72131601-007 | Vigas de Hormigón armado de 15 x 30 cm, a los 6 m de altura | m³ | 2,3 | 1.594.487 | 3.667.320 |
| 7 | 72131601-007 | Pilar de Hormigón armado de 30 x 30 cm | m³ | 3,6 | 1.699.435 | 6.117.966 |
| 8 | 72131601-007 | Cimiento de Piedra bruta colocada. (30 x 50 cm) - escenario | m³ | 24 | 323.510 | 7.764.240 |
| 9 | 72131601-007 | Aislación con pintura asfáltica | m | 24 | 28.013 | 672.312 |
| 10 | 72131601-007 | Muro de elevación de 30 cm ladrillo común | m² | 21,6 | 105.000 | 2.268.000 |
| 11 | 72131601-007 | Aberturas con ladrillo convocó | m² | 8,64 | 65.000 | 561.600 |
| 12 | 72131601-007 | Revoque de pilares, vigas y paredes | m² | 181,48 | 25.428 | 4.614.673 |
| 13 | 72131601-007 | Pintura al látex de muros revocados | m² | 181,48 | 15.209 | 2.760.129 |
| 14 | 72131601-007 | Contrapiso de cascotes | m² | 350 | 29.170 | 10.209.500 |
| 15 | 72131601-007 | Alisada para asiento de piso | m² | 350 | 34.580 | 12.103.000 |
| 16 | 72131601-007 | Provisión y colocación de piso cerámica | m² | 350 | 64.022 | 22.407.700 |
| 17 | 72131601-007 | Construcción de techo metálico, sobre estructura de perfiles de hierro. | m² | 354 | 150.000 | 53.100.000 |
| 18 | 72131601-007 | Provisión y colocación de membrana para aislación térmica | m² | 354 | 50.000 | 17.700.000 |
| 19 | 72131601-007 | Cenefa metálica - frente | m² | 35,4 | 150.000 | 5.310.000 |
| 20 | 72131601-007 | Provisión y colocación de canaleta de chapa metálica N°26 | m | 45,76 | 46.000 | 2.104.960 |
| 21 | 72131601-007 | Provisión y colocación de caño de bajada | m | 40 | 46.000 | 1.840.000 |
| 22 | 72131601-007 | Pintura sintética de canaleta y caño de bajada, previa pintura antióxida | m | 40 | 35.000 | 1.400.000 |
| 23 | 72131601-007 | Tablero general, llave de corte general tipo europea | unid.- | 1 | 607.200 | 607.200 |
| 24 | 72131601-007 | Instalaciones eléctricas de reflectores de 500 w | unid.- | 8 | 500.000 | 4.000.000 |
| | | | | | **Precio Total** | **174.066.953** |

El monto total del presente Contrato asciende a la suma de: **174.066.953 (Ciento setenta y cuatro millones sesenta y seis mil novecientos cincuenta y tres guaraníes)** ----------

CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS RUC 4[illegible]-46-2 ITÁ

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY SECRETARIA

Viviana Mariel Sosa de Lezcano
Secretaria General
Ciudad de Caraguatay

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY INTENDENCIA

Juan Blas Añazco M.
Intendente Municipal
Ciudad de Caraguatay

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**
El Plazo de entrega es de **75 días**, en la Compañía Tte. González del Distrito de Caraguatay, predio de la **Escuela Básica N° 1560 Doña Elisa Mora de Halley – identificado con Finca N° 1301 Padrón N° 6995** de conformidad a lo detallados en la Oferta Adjudicada, según la Resolución de Adjudicación. ----------

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**
La administración del contrato estará a cargo de la **INTENDENCIA.** ----------

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**
La Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual presentará el 5% del valor total de la misma y deberá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato. ----------

**12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. ----------

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**
Construcción de **Construcción de Tinglado Escuela Básica N° 1560 doña Elisa Mora de Halley** en la compañía Tte. González de la ciudad de Caraguatay, en el predio de la Escuela Básica N° 1560 Doña Elisa Mora de Halley – identificado con Finca N° 1301 Padrón N° 6995 según la Planilla de Cómputo Métrico, Planos y Especificaciones Técnicas del presente llamado. ----------

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. ----------

CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS
RUC 4054-46-2
ITA-PY

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
SECRETARIA

Viviana Mariel Sosa de Lezcano
Secretaria General
Ciudad de Caraguatay

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
INTENDENCIA

Juan Blas Añazco M.
Intendente Municipal
Ciudad de Caraguatay

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato. ----------

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caraguatay República del Paraguay al día **05 de octubre del 2019**. ----------

CONSULTORA GIMENEZ ITA - PY

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · SECRETARIA ·

Viviana Mariel Sosa de Lezcano
Secretaria General
Ciudad de Caraguatay

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · INTENDENCIA ·

Iman Blas Añazco M.
Intendente Municipal
Ciudad de Caraguatay