CONTRATO N° 186/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SBE N° 32/2023 "CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN ANTISECUESTRO DE PERSONAS - PRIMERA ETAPA" - ID 424256.

Entre la **POLICÍA NACIONAL**, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Director CARLOS HUMBERTO BENÍTEZ GONZÁLEZ, Comandante Interino de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.893.946, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 74, de fecha 18 de agosto del 2023, denominada en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, , la firma TES INGENIERIA de **Diego Rodríguez**, con RUC N° 2292560-0, con domicilio en 14 de Abril 3255 casi Paraiso, de la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, teléfono N° (021) 55.3407 (0981) 405.452, dirección de correo electrónico: tesingenieria@gmail.com, representada para este acto por el Señor DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS, con Cédula de Identidad N° 2.292.560, en su carácter de Propietario, denominada en adelante EL PROVEEDOR, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente Contrato de Construcción Dirección Antisecuestro de Personas Primera Etapa, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la Construcción Dirección Antisecuestro de Personas Primera Etapa, conforme a las especificaciones técnicas y otras disposiciones del contrato y demás instrumentos que sean parte del presente.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;

b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

c) Los datos cargados en el SICP;

d) La oferta del proveedor;

e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *(No Aplica)*.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 424256.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional Subasta a la Baja Electrónica N° 32/2023, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 754.

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

COMANDANCIA

CONTRATO N° 186/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SBE N° 32/2023 "CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN ANTISECUESTRO DE PERSONAS - PRIMERA ETAPA" - ID 424256.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: _____

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de obra / chapa metálica 2,50x1,50 m	Unidad	1	530.000	530.000
2	Mano de obra	Unidad	1	218.000	218.000
3	Oficina técnica para el residente y fiscal de obra incluye baño	Metros cuadrados	25	295.000	7.375.000
4	Mano de obra	Metros cuadrados	25	70.000	1.750.000
5	Obrador, Deposito y baños	Metros cuadrados	30	165.000	4.950.000
6	Mano de obra	Metros cuadrados	30	43.000	1.290.000
7	Destronque de arboles	Unidad	5	125.500	627.500
8	Mano de obra	Unidad	5	123.000	615.000
9	Alquiler de baño ecologico portatil	Mes	1	730.000	730.000
10	Mano de obra	Mes	1	250.000	250.000
11	Vallado de Obra	Mililitros	115	48.000	5.520.000
12	Mano de obra	Mililitros	115	21.000	2.415.000
13	Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona de obras	Unidad Medida Global	1	365.000	365.000
14	Mano de obra	Unidad Medida Global	1	156.000	156.000
15	Extensión de alimentación de agua corriente hasta la zona de obras	Unidad Medida Global	1	433.000	433.000
16	Mano de obra	Unidad Medida Global	1	220.000	220.000
17	Estudio de Suelo	Unidad	4	480.500	1.922.000
18	Mano de obra	Unidad	4	350.000	1.400.000
19	Calculo de estructura de hormigón armado	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
20	Mano de obra	Unidad	1	1.050.000	1.050.000
21	Calculo de estructura de Techo Metálico	Unidad	1	1.700.000	1.700.000
22	Mano de obra	Unidad	1	908.000	908.000
23	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	135	42.010	5.671.350
24	Mano de obra	Metros cúbicos	135	23.000	3.105.000
25	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	452	2.100	949.200
26	Mano de obra	Metros cuadrados	452	2.200	994.400
27	Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación	Metros cúbicos	14,8	951.000	14.074.800
28	Mano de obra	Metros cúbicos	14,8	480.000	7.104.000
29	Vigas inferior de Hº Aº	Metros cúbicos	13	1.213.700	15.778.100
30	Mano de obra	Metros cúbicos	13	600.000	7.800.000
31	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	14,8	1.113.000	16.472.400
32	Mano de obra	Metros cúbicos	14,8	550.000	8.140.000
33	Vigas de Hº Aº	Metros cúbicos	25,2	1.220.000	30.744.000
34	Mano de obra	Metros cúbicos	25,5	595.000	15.172.500
35	Losas de Hº Aº (H:12+5)	Metros cuadrados	236	162.110	38.257.960
36	Mano de obra	Metros cuadrados	236	45.000	10.620.000
37	Escalera de H°A°	Unidad	1	4.150.000	4.150.000
38	Mano de obra	Unidad	1	2.060.000	2.060.000
39	Mamposteria de nivelación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	43	72.000	3.096.000
40	Mano de obra	Metros cuadrados	43	37.000	1.591.000
41	Mamposteria de ladrillo común de 0,20m	Metros cuadrados	70	36.000	2.520.000
42	Mano de obra	Metros cuadrados	70	19.500	1.365.000
43	Mamposteria de ladrillo hueco de 0,15m	Metros cuadrados	750	33.380	25.035.000
44	Mano de obra	Metros cuadrados	750	19.500	14.625.000
45	Ailsación hidrófuga	Mililitros	250	15.000	3.750.000
46	Mano de obra	Mililitros	250	19.500	4.875.000
47	Aislación de losa en voladizo	Metros cuadrados	25	420.000	10.500.000
48	Mano de obra	Metros cuadrados	25	322.120	8.053.000
49	Panel de vidrio laminado en fachada	Metros cuadrados	90	452.510	40.725.900
50	Mano de obra	Metros cuadrados	90	138.000	12.420.000
51	Envarillado de paredes con 2 varillas de 8 mm	Mililitros	160	12.000	1.920.000
52	Mano de obra	Mililitros	160	5.500	880.000
53	Revoque exterior filtrado a dos capas deparedes, c/ hidrófugo	Metros cuadrados	420	15.500	6.510.000
54	Mano de obra	Metros cuadrados	420	10.100	4.242.000
55	Revoque interior filtrado a dos capas de paredes	Metros cuadrados	1.080	14.000	15.120.000

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

CONTRATO N° 186/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SBE N° 32/2023 "CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN ANTISECUESTRO DE PERSONAS - PRIMERA ETAPA" - ID 424256.

56	Mano de obra	Metros cuadrados	1.080	9.500	10.260.000
57	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	450	15.500	6.975.000
58	Mano de obra	Metros cuadrados	450	9.000	4.050.000
59	Carpeta impermeable de regularizacion de piso (incluye escalera)	Metros cuadrados	450	13.800	6.210.000
60	Mano de obra	Metros cuadrados	450	8.000	3.600.000
61	Provisión y colocac. Piso tipo porcelanato de alta resistencia	Metros cuadrados	450	59.610	26.824.500
62	Mano de obra	Metros cuadrados	450	34.000	15.300.000
63	Pavimento de H°A° simple fck 260kg/cM2. Espesor: 10cm (ACCESO)	Metros cuadrados	25	130.000	3.250.000
64	Mano de obra	Metros cuadrados	25	76.500	1.912.500
65	Zocalo de porcelanato	Mililitros	350	16.500	5.775.000
66	Mano de obra	Mililitros	350	9.500	3.325.000
67	Provisión y colocación de Guarda canto de aluminio en escalera	Mililitros	19	26.500	503.500
68	Mano de obra	Mililitros	19	10.000	190.000
69	Revestimiento con Azulejo ceramico	Metros cuadrados	170	40.000	6.800.000
70	Mano de obra	Metros cuadrados	170	23.000	3.910.000
71	Guarda obra perimetral del Edificio, piso de granito en baldosas tipo taquito antideslizante de alto trafico - Incluye compactación, nivelación y contrapiso.	Metros cuadrados	60	79.000	4.740.000
72	Mano de obra	Metros cuadrados	60	44.520	2.671.200
73	Cobertura de techo con Chapas termo acústicas trapezoidal superior color terracota o ceramico , núcleo de EPS de 30 mm y cara inferior liso tipo cielorraso color blanco. Sobre estructura metálica	Metros cuadrados	270	118.880	32.097.600
74	Mano de obra	Metros cuadrados	270	51.500	13.905.000
75	Vigas reticuladas de 10x40cm. (incluye pintura sintetica antioxido)	Metros	75	110.500	8.287.500
76	Mano de obra	Metros	75	44.000	3.300.000
77	Anclaje de estructura con placa de 8x200x500mm	Unidad	25	118.700	2.967.500
78	Mano de obra	Unidad	25	46.000	1.150.000
79	Babeta superior y frontal de chapa galvanizada N°:24 desarrollo 40 (incluye soportes y pintura sintetica antioxido)	Metros	60	94.000	5.640.000
80	Mano de obra	Metros	60	34.000	2.040.000
81	Provision y Colocacion de Pasamanos en escalera (incluye pintura sintetica antioxido)	Metros	8	106.000	848.000
82	Mano de obra	Metros	8	62.000	496.000
83	Cartel de Acceso c/ letras corporeas	Unidad	1	4.208.800	4.208.800
84	Mano de obra	Unidad	1	1.930.000	1.930.000
85	Provisión y colocación de cielorraso	Metros cuadrados	430	47.710	20.515.300
86	Mano de obra	Metros cuadrados	430	30.000	12.900.000
87	Provisión y colocación de Junta perimetral en cielorraso	Mililitros	365	24.000	8.760.000
88	Mano de obra	Mililitros	365	15.000	5.475.000
89	Rejillas para ventilación de cielorraso	Unidad	16	80.000	1.280.000
90	Mano de obra	Unidad	16	46.000	736.000
91	Provisión de Tablero de embutir de 36 módulos con barra RST + Neutro	Unidad	1	315.180	315.180
92	Mano de Obra	Unidad	1	108.820	108.820
93	Provisión de Tablero de embutir de 24 módulos con barra RST + Neutro	Unidad	1	542.970	542.970
94	Mano de Obra	Unidad	1	166.000	166.000
95	Provisión de caja metalica 30x30	Unidad	2	195.920	391.840
96	Mano de Obra	Unidad	2	84.000	168.000
97	Provisión de llave TM 3x63A	Unidad	4	197.000	788.000
98	Mano de Obra	Unidad	4	144.840	579.360
99	Llave de corte para circuitos trifásicos 3x10A a 3x32A	Unidad	4	166.000	664.000
100	Mano de Obra	Unidad	4	125.620	502.480
101	Llave de corte para circuitos monofásicos 1x10A a 1x32A	Unidad	23	84.000	1.932.000
102	Mano de Obra	Unidad	23	74.530	1.714.190
103	Provisión de disyuntor diferencial de 4x25A	Unidad	2	261.310	522.620
104	Mano de Obra	Unidad	2	168.000	336.000
105	Boca de luces	Unidad	112	90.245	10.107.440
106	Mano de Obra	Unidad	112	48.880	5.474.560
107	Boca de combinación escalera	Unidad	1	106.000	106.000
108	Mano de Obra	Unidad	1	61.500	61.500

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

CONTRATO N° 186/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SBE N° 32/2023 "CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN ANTISECUESTRO DE PERSONAS - PRIMERA ETAPA" - ID 424256.

109	Boca para toma corriente	Unidad	115	95.620	10.996.300
110	Mano de Obra	Unidad	115	51.230	5.891.450
111	Boca para ventilador de techo	Unidad	19	95.500	1.814.500
112	Mano de Obra	Unidad	19	63.280	1.202.320
113	Circuito de luces y toma	Unidad	20	80.000	1.600.000
114	Mano de Obra	Unidad	20	53.580	1.071.600
115	Boca para internet	Unidad	32	92.250	2.952.000
116	Mano de Obra	Unidad	32	58.700	1.878.400
117	Boca para tv	Unidad	6	92.250	553.500
118	Mano de Obra	Unidad	6	58.700	352.200
119	Circuito independiente para termocalefón	Unidad	2	209.500	419.000
120	Mano de Obra	Unidad	2	127.500	255.000
121	Circuito de tomas especiales con tierra	Unidad	1	192.000	192.000
122	Mano de Obra	Unidad	1	123.500	123.500
123	Circuito de A.A. monofásico	Unidad	7	225.000	1.575.000
124	Mano de Obra	Unidad	7	133.000	931.000
125	Circuito de A.A. trifásico	Unidad	4	375.060	1.500.240
126	Mano de Obra	Unidad	4	170.510	682.040
127	Provisión de cable de 35mM2	Metros	30	113.000	3.390.000
128	Mano de Obra	Metros	30	27.000	810.000
129	Provisión de cable tipo taller 4x16mM2	Metros	120	63.000	7.560.000
130	Mano de Obra	Metros	120	26.000	3.120.000
131	Provisión cable tipo taller 4x4mM2	Metros	50	48.000	2.400.000
132	Mano de Obra	Metros	50	26.000	1.300.000
133	Provisión de cable multifilar de 6mM2	Metros	100	9.000	900.000
134	Mano de Obra	Metros	100	18.900	1.890.000
135	Provisión de cable multifilar de 4mM2	Metros	1.600	6.000	9.600.000
136	Mano de Obra	Metros	1.600	16.190	25.904.000
137	Provisión de cable multifilar de 2mM2	Metros	500	4.800	2.400.000
138	Mano de Obra	Metros	500	15.540	7.770.000
139	Provisión de cable multifilar de 1mM2	Metros	500	3.200	1.600.000
140	Mano de Obra	Metros	500	14.820	7.410.000
141	Provisión de cable tipo taller 2x2mM2	Metros	150	7.250	1.087.500
142	Mano de Obra	Metros	150	6.000	900.000
143	Provisión de cable desnudo de 16mM2	Metros	35	23.500	822.500
144	Mano de Obra	Metros	35	21.000	735.000
145	Provisión de fotocelula	Unidad	3	61.500	184.500
146	Mano de Obra	Unidad	3	69.060	207.180
147	Provisión de caño de cobre para A.A. de 12000btu a 18000 btu	Metros	22	170.000	3.740.000
148	Mano de Obra	Metros	22	109.370	2.406.140
149	Provisión de caño de cobre para A.A. de 24000btu a 36000 btu	Metros	16	219.140	3.506.240
150	Mano de Obra	Metros	16	127.180	2.034.880
151	Provisión de caño de cobre para A.A. de 48000btu a 60000 btu	Metros	16	268.340	4.293.440
152	Mano de Obra	Metros	16	149.600	2.393.600
153	Provisión de caño soldable para desague de equipos de A.A.	Mililitros	80	17.000	1.360.000
154	Mano de Obra	Mililitros	80	14.000	1.120.000
155	Provisión de caño electroducto de 2	Metros	250	10.000	2.500.000
156	Mano de Obra	Metros	250	11.500	2.875.000
157	Provisión de ventilador de techo	Unidad	19	387.170	7.356.230
158	Mano de Obra	Unidad	19	115.390	2.192.410
159	Provisión de Termocalefon de 80lts	Unidad	2	1.401.620	2.803.240
160	Mano de Obra	Unidad	2	205.000	410.000
161	Materiales de obra para puesta a tierra con soldadura Cadwell	Unidad	1	2.530.000	2.530.000
162	Mano de Obra	Unidad	1	1.315.000	1.315.000
163	Provisión de artefacto panel led 60x60 (36 o 48w)	Unidad	32	254.540	8.145.280
164	Mano de Obra	Unidad	32	121.130	3.876.160
165	Provisión de artefacto panel led de 18w a 24w	Unidad	42	68.000	2.856.000
166	Mano de Obra	Unidad	42	60.000	2.520.000
167	Provisión de artefacto panel led de 9w a 12w	Unidad	16	61.000	976.000
168	Mano de Obra	Unidad	16	53.000	848.000
169	Provisión de artefacto tipo bidireccional	Unidad	8	171.500	1.372.000
170	Mano de Obra	Unidad	8	57.000	456.000

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

CONTRATO N° 186/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SBE N° 32/2023 "CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN ANTISECUESTRO DE PERSONAS - PRIMERA ETAPA" - ID 424256.

171	Provisión de artefacto fluorescente led de adosar	Unidad	14	59.000	826.000
172	Mano de Obra	Unidad	14	57.090	799.260
173	Alumbrado Publico incluye columna de Hº Aº	Unidad Medida Global	3	1.444.140	4.332.420
174	Mano de Obra	Unidad	3	230.000	690.000
175	Registro electrico de 50x50x50	Unidad	3	128.000	384.000
176	Mano de Obra	Unidad	3	69.000	207.000
177	Registro electrico de 30x30x30	Unidad	3	223.000	669.000
178	Mano de Obra	Unidad	3	117.000	351.000
179	Cabina para 3 medidores	Unidad	1	1.280.000	1.280.000
180	Mano de Obra	Unidad	1	536.000	536.000
181	Pilastra de ANDE	Unidad	1	1.470.000	1.470.000
182	Mano de Obra	Unidad	1	535.500	535.500
183	Gestion de ANDE	Unidad	2	1.275.000	2.550.000
184	Mano de Obra	Unidad	2	617.400	1.234.800
185	Provisión y colocación de Canaleta de alero desarrollo 60cm de chapa galvanizada Nº 24.	Mililitros	46	80.000	3.680.000
186	Mano de obra	Mililitros	46	43.500	2.001.000
187	Provisión y colocación de caño de bajada de PVC Ø150 mm.	Mililitros	42	45.500	1.911.000
188	Mano de obra	Mililitros	42	30.500	1.281.000
189	Cañería de desagüe pluvial subterráneo PVC Ø150mm	Mililitros	95	53.500	5.082.500
190	Mano de obra	Mililitros	95	35.000	3.325.000
191	Desague de equipos de AA de caños de PVC de 1/2, embutidos	Mililitros	40	10.800	432.000
192	Mano de obra	Mililitros	40	7.500	300.000
193	Contruccion de Registros pluviales de 0,40x0,40m, incluye rejilla metalica	Unidad	8	118.000	944.000
194	Mano de obra	Unidad	8	67.000	536.000
195	Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 1 (32MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos metalicos internos cuando requerido (para conexión con red existente para alimentar el edificio)	Mililitros	45	21.000	945.000
196	Mano de obra	Mililitros	45	10.500	472.500
197	Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4 (25MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos metalicos internos cuando requerido (para distribuir de agua corriente en cocina, pileta de lavaderos y baños)	Mililitros	55	18.500	1.017.500
198	Mano de obra	Mililitros	55	9.800	539.000
199	Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 1/2 (20MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos metalicos internos cuando requerido (para distribuir de agua corriente en cocina, pileta de lavaderos y baños)	Mililitros	55	18.000	990.000
200	Mano de obra	Mililitros	55	9.300	511.500
201	Cañería de desagüe cloacal subterráneo PVC Ø100mm	Mililitros	65	23.500	1.527.500
202	Mano de obra	Mililitros	65	13.000	845.000
203	Provisión y colocación de desague cloacal para baños	Mililitros	40	19.000	760.000
204	Mano de obra	Mililitros	40	10.500	420.000
205	Provision y colocacion de inodoro de color blanco con cisterna baja, sentadera acolchada y conexiones de agua corrientes y desague.	Unidad	10	492.000	4.920.000
206	Mano de obra	Unidad	10	187.160	1.871.600
207	Provision y colocacion de bachas para lavatorio con MEada de granito natural	Mililitros	8,5	311.000	2.643.500
208	Mano de obra	Mililitros	8,5	140.000	1.190.000
209	Provisison y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	1	443.000	443.000
210	Mano de obra	Unidad	1	170.000	170.000
211	Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir (jabonera)	Unidad	13	38.000	494.000
212	Mano de obra	Unidad	13	17.000	221.000
213	Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir (perchero)	Unidad	10	32.000	320.000
214	Mano de obra	Unidad	10	13.640	136.400
215	Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir (portarrollo)	Unidad	10	36.500	365.000

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

216	Mano de obra	Unidad	10	17.000	170.000
217	Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir (papelero)	Unidad	10	44.000	440.000
218	Mano de obra	Unidad	10	21.000	210.000
219	Juego de griferia y accesorios para lavatorio cromado	Unidad	10	97.000	970.000
220	Mano de obra	Unidad	10	41.000	410.000
221	Provision y colocacion de canilla de patio 3/4 de bronce con pico	Unidad	3	108.000	324.000
222	Mano de obra	Unidad	3	46.500	139.500
223	Provision y colocacion de llave de paso de 1(32mm)	Unidad	2	117.000	234.000
224	Mano de obra	Unidad	2	65.000	130.000
225	Provision y colocacion de llave de paso de 3/4(25mm)	Unidad	4	127.500	510.000
226	Mano de obra	Unidad	4	70.500	282.000
227	Provision y colocacion de llave de paso de 1/2(20mm)	Unidad	8	94.500	756.000
228	Mano de obra	Unidad	8	54.000	432.000
229	Construccion Registros cloacales de 0.40x0.40 con tapa de H°A°	Unidad	10	124.000	1.240.000
230	Mano de obra	Unidad	10	69.000	690.000
231	Provisión y colocación de espejo tipo float de 4mm con canto biselado	Metros cuadrados	10	148.500	1.485.000
232	Mano de obra	Metros cuadrados	10	78.540	785.400
233	Ducha electrica	Unidad	5	131.500	657.500
234	Mano de obra	Unidad	5	64.000	320.000
235	Ventilación del sistema de desague cloacal	Mililitros	30	23.000	690.000
236	Mano de obra	Mililitros	30	9.500	285.000
237	Extintores tipo ABC de 6kg	Unidad	10	202.820	2.028.200
238	Mano de obra	Unidad	10	67.260	672.600
239	Balizas para extintores	Unidad	10	42.120	421.200
240	Mano de obra	Unidad	10	21.700	217.000
241	Detectores de humo/calor	Unidad	18	231.500	4.167.000
242	Mano de obra	Unidad	18	104.000	1.872.000
243	Pulsador Manual Compuesto PMC y Alarma Audio Visual AAV	Unidad	2	332.000	664.000
244	Mano de obra	Unidad	2	158.000	316.000
245	Panel Central de Control	Unidad	1	577.610	577.610
246	Mano de obra	Unidad	1	175.000	175.000
247	Carteles luminosos indicadores de salidas	Unidad	5	142.170	710.850
248	Mano de obra	Unidad	5	58.550	292.750
249	Luces de emergencia autónomas	Unidad	15	116.150	1.742.250
250	Mano de obra	Unidad	15	44.150	662.250
251	Cartel Riesgo Electrico	Unidad	2	58.000	116.000
252	Mano de obra	Unidad	2	23.500	47.000
253	Puertas tipo placa con marco y contramarco 0.90x2.10 m incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	786.450	786.450
254	Mano de obra	Unidad	1	240.000	240.000
255	Puertas tipo placa con marco y contramarco 0.80x2.10m incluye herrajes y cerraduras	Unidad	4	518.000	2.072.000
256	Mano de obra	Unidad	4	256.000	1.024.000
257	Puertas tipo placa con marco y contramarco 0.70x2.10m incluye herrajes y cerraduras	Unidad	11	563.000	6.193.000
258	Mano de obra	Unidad	11	213.000	2.343.000
259	Puerta de vidrio templado de 10mm, de 1.80x 2,10m incluye freno, herrajes y manijón	Unidad	1	2.120.000	2.120.000
260	Mano de obra	Unidad	1	905.000	905.000
261	Ventana de vidrios templados de 8mm 2.00x1.10 m corrediza	Unidad	13	1.563.100	20.320.300
262	Mano de obra	Unidad	13	565.000	7.345.000
263	Ventana de vidrios templados de 8mm, 1,50x1,00 m corrediza	Unidad	2	480.000	960.000
264	Mano de obra	Unidad	2	400.000	800.000
265	Ventana de vidrios templados de 8mm, 0.80x0.50 m corrediza	Unidad	9	514.600	4.631.400
266	Mano de obra	Unidad	9	281.000	2.529.000
267	Ventana de vidrios templados de 8mm, 3.50x0.40 m corrediza	Unidad	1	700.000	700.000
268	Mano de obra	Unidad	1	406.940	406.940

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

CONTRATO N° 186/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SBE N° 32/2023 "CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN ANTISECUESTRO DE PERSONAS - PRIMERA ETAPA" - ID 424256.

269	Servicio de pintura de paredes exterior con pintura impermeabilizante.	Metros cuadrados	420	17.000	7.140.000
270	Mano de obra	Metros cuadrados	420	11.000	4.620.000
271	Servicio de pintura al látex de paredes interior con enduido.	Metros cuadrados	1.080	16.000	17.280.000
272	Mano de obra	Metros cuadrados	1.080	10.000	10.800.000
273	Servicio de pintura al látex de cielo raso con enduido.	Metros cuadrados	425	14.000	5.950.000
274	Mano de obra	Metros cuadrados	425	9.500	4.037.500
275	Al barniz de aberturas de madera	Metros cuadrados	35	12.500	437.500
276	Mano de obra	Metros cuadrados	35	8.000	280.000
277	Al esmalte sintético de canaletas y bajadas	Mililitros	90	11.500	1.035.000
278	Mano de obra	Mililitros	90	7.500	675.000
279	Contenedores / limpieza periódica y final de obra	Unidad	12	300.000	3.600.000
280	Mano de obra	Unidad	12	195.000	2.340.000
				Precio Total	1.004.000.000

El contrato asciende al monto total de G. 1.004.000.000 (Guaraníes mil cuatro millones).

El proveedor se compromete a suministrar los servicios a la contratante conforme a las Especificaciones Técnicas del PBC y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato será desde suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

Actividad 04 Prevención de Hechos Punibles
Dirección: El Paraguayo Independiente Nº 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción
Correo electrónico: teso.imple2015@gmail.com
Contacto: Sub Comisario MGAP. Alberto Benítez – Tel.: (0991) 648.486

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán cómo se describe en las especificaciones técnicas.

12. PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, con vigencia hasta el 31 de enero de 2024.

TE S Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

CONTRATO N° 186/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SBE N° 32/2023 "CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN ANTISECUESTRO DE PERSONAS - PRIMERA ETAPA" - ID 424256.

Se establece un anticipo equivalente al 20% del monto total adjudicado, plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: La misma una vez firmado el contrato en 10 (diez) días corridos se podrá solicitar el pago del mismo, al administrador de contrato.

14. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los 04 días del mes de octubre del año 2023.

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
Cédula de Identidad Nº 2.292.560
Propietario

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

CARLOS HUMBERTO BENÍTEZ GONZÁLEZ
Comisario General Director
Comandante Interino de la Policía Nacional