# CONTRATO N° 58 /2022

Entre la **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC**, domiciliada en el Piso 20 del edificio del World Trade Center, situado en la Avda. Aviadores del Chaco de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. FÉLIX MASAO KANAZAWA MAKINO,** Presidente de la DINAC, con **C.I. N° 808.323**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **INTEC INGENIERÍA S.A.E.**, con **RUC N° 80004396-0** domiciliada en Paz del Chaco 658 entre San Marcos y San Lucas, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. JOSÉ LUIS CÁCERES FARIÑA** con **C.I. N° 4.266.217**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **ADECUACIÓN DE PASEO DE ARTESANÍA – NIVEL EMBARQUE ÁREA RESTRINGIDA DEL AISP,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 37/2022 "ADECUACIÓN DE PASEO DE ARTESANÍA – NIVEL EMBARQUE ÁREA RESTRINGIDA DEL AISP".**

## DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

## IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 416.997.**

## PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 37/2022** convocado por la UOC - DINAC. La adjudicación fue realizada según **Resolución de Adjudicación N° 1167 /2022 de fecha 01 de SEPTIEMBRE de 2022.**



Ing. Félix Kanazawa
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

**PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

| Ítem | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102602-004 | Provisión de Vidrio Templado Incoloro de 10,00mm de espesor y Perfilería de Aluminio | Metros cuadrados | UNIDAD | 108 | 610.000 | 65.880.000 |
| 2 | 72102602-004 | Mano de Obra - Vidrio Templado Incoloro de 10,00mm de espesor y Perfilería de Aluminio | Metros cuadrados | UNIDAD | 108 | 195.000 | 21.060.000 |
| 3 | 72102602-004 | Provisión de Puertas de Vidrio Templado Incoloro con Freno, Manijón y Cerradura de 10,00mm | Unidad | UNIDAD | 11 | 2.394.000 | 26.334.000 |
| 4 | 72102602-004 | Mano de Obra Puertas de Vidrio Templado Incoloro con Freno, Manijón y Cerradura de 10,00mm | Unidad | UNIDAD | 11 | 355.000 | 3.905.000 |
| 5 | 72102602-9997 | Provisión de Tabique de Durlock para Interior | Metros cuadrados | UNIDAD | 123 | 215.000 | 26.445.000 |
| 6 | 72102602-9997 | Mano de Obra - Instalación de Tabique de Durlock para Interior | Metros cuadrados | UNIDAD | 123 | 75.000 | 9.225.000 |
| 7 | 72102602-9997 | Provisión de enduido para interior | Metros cuadrados | UNIDAD | 246 | 14.000 | 3.444.000 |
| 8 | 72102602-9997 | Mano de Obra de enduido para interior | Metros cuadrados | UNIDAD | 246 | 23.000 | 5.658.000 |
| 9 | 72131601-012 | Provisión de Pintura Látex para Interior | Metros cuadrados | UNIDAD | 246 | 16.000 | 3.936.000 |
| 10 | 72131601-012 | Mano de Obra - Pintura Látex para Interior | Metros cuadrados | UNIDAD | 246 | 22.000 | 5.412.000 |
| 11 | 72102602-9997 | Provisión de Revestimiento de WPC Tipo "Ripado" | Metros cuadrados | UNIDAD | 26 | 1.150.000 | 29.900.000 |
| 12 | 72102602-9997 | Mano de Obra de Revestimiento de WPC Tipo "Ripado" | Metros cuadrados | UNIDAD | 26 | 355.000 | 9.230.000 |
| 13 | 72102602-9997 | Provision de Materiales para Cenefa metalica perforada circulares | Metros cuadrados | UNIDAD | 12 | 1.150.000 | 13.800.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 72102602-9997 | Mano de Obra de Materiales para Cenefa metalica perforada circulares | Metros cuadrados | UNIDAD | 12 | 490.000 | 5.880.000 |
| | | | | | | **Precio Total** | **230.109.000** |

El **Monto Total** del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 230.109.000 (Guaraníes Doscientos Treinta Millones Ciento Nueve Mil) IVA Incluido,** correspondiente al **Ejercicio 2022.**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

**VIGENCIA DEL CONTRATO**

Este contrato tendrá de vigencia desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

**PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES**

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases.

**ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de los fiscales designados para el efecto.

**FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las condiciones contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

**MULTAS**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Ing. Félix Kanazawa
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

**CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

**SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

**ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

**SUSCRIPCIÓN**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 16 mes septiembre y año 2022.

**Ing. JOSÉ LUIS CÁCERES**
**INTEC INGENIERÍA S.A.E.**

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL DINAC REPUBLICA DEL PARAGUAY PRESIDENCIA

**Ing. FÉLIX MASAO KANAZAWA MAKINO**
**PRESIDENTE**
**DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL**