CONTRATO DNCP N.° 32 / 2023
«MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EDIFICIOS DE LA DNCP - TERCER LLAMADO»
LCO N.° 07/2023 – ID 427.835

Entre la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**, domiciliada en EE.UU. N° 961 c/ Teniente Fariña de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Director Nacional, el **DR. JUAN AGUSTÍN MARÍA ENCINA PÉREZ**, con Cédula de Identidad N.° 800.144, calidad que acredita con la exhibición del testimonio de Decreto del Poder Ejecutivo N° 16 de fecha 15 de agosto de 2023, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **TRAVEPAR DE MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA** con RUC **N° 5665699-8**, con domicilio en la calle Paso de Patria c/ Cerrito, de la ciudad de San Antonio, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA**, con Cédula de Identidad Nº 5.665.699, denominado en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como «LAS PARTES» e, individualmente, «PARTE», acuerdan celebrar el presente contrato de **«MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EDIFICIOS DE LA DNCP - TERCER LLAMADO»**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación del llamado denominado **« MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EDIFICIOS DE LA DNCP - TERCER LLAMADO ».**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. El Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 427.835.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

DR. AGUSTÍN ENCINA PÉREZ
Director Nacional
DNCP

TRAVEPAR
Transportes Verticales Paraguay

Con. Contrato DNCP Nº 32 /2023

Por tratarse de una contratación con carácter plurianual, las partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios fiscales 2024 y 2025 estarán sujetas a la aprobación de la Ley del Presupuesto General de la Nación correspondiente.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2023, convocado por la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**. La adjudicación fue realizada según Resolución DNCP N.° 3205/2023, de fecha 04 de septiembre de 2023.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

LOTE N° 01

N.° de Orden	N.° de Ítem/Lote	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	1	Servicio técnico para el Mantenimiento Preventivo MENSUAL de Ascensor de 6 Paradas - Edificio Principal - Remitirse al PBC	Mes	26	2.807.700	73.000.200
2	2	Servicio técnico para el Mantenimiento Preventivo MENSUAL de Ascensor de 2 Paradas - Instituto Técnico Superior de Compras Públicas - Remitirse al PBC	Mes	26	1.753.500	45.591.000
3	3	Servicio técnico para el Mantenimiento Preventivo MENSUAL de Ascensor (Salva Escalera) de 2 Paradas - Salón de Eventos - Remitirse al PBC	Mes	26	1.459.500	37.947.000
Total Lote 01						**156.538.200**

El monto total del lote 01 asciende a la suma de ₲ 156.538.200 (guaraníes ciento cincuenta y seis millones quinientos treinta y ocho mil doscientos).

LOTE N° 02

Nro. de orden	Nro. de ítem/lote	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	1	Provisión de Cuadro de Control Electrónico hasta 10KW	Unidad	1	EVENTO	24.187.422
2	2	Mano de Obra de instalación de Cuadro de Control Electrónico hasta 10KW	Unidad	1	EVENTO	5.639.227
3	3	Provisión de Cuadro de Control Electrónico hasta 5 KW	Unidad	1	EVENTO	20.590.962
4	4	Mano de Obra de instalación de Cuadro de Control Electrónico hasta 5 KW	Unidad	1	EVENTO	4.295.689
5	5	Provisión de Sistema de Sensores	Unidad	1	EVENTO	2.659.818
6	6	Mano de Obra de instalación de Sistema de Sensores	Unidad	1	EVENTO	812.645
7	7	Provisión de Botoneras, Indicadores y pulsadores de Cabina	Unidad	1	EVENTO	5.613.636
8	8	Mano de Obra de instalación de Botoneras, Indicadores y pulsadores de Cabina	Unidad	1	EVENTO	1.654.691

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
DR. AGUSTÍN ENCINA PÉREZ
Director Nacional
DNCP

TRAVEPAR
Transportes Verticales Paraguay

Con. Contrato DNCP Nº 32 /2023

9	9	Provisión de Botoneras de Piso	Unidad	1	EVENTO	1.729.896
10	10	Mano de Obra de instalación de Botoneras de Piso	Unidad	1	EVENTO	577.685
11	11	Provisión de circuito Eléctrico por parada	Unidad	1	EVENTO	2.183.916
12	12	Mano de Obra de instalación del circuito Eléctrico por parada	Unidad	1	EVENTO	731.615
13	13	Provisión de Sistema Operador Automático de Puerta Cabina y Hojas	Unidad	1	EVENTO	8.738.352
14	14	Mano de Obra de instalación del Sistema Operador Automático de Puerta Cabina y Hojas	Unidad	1	EVENTO	2.680.306
15	15	Provisión de Puertas de Piso Automáticas	Unidad	1	EVENTO	4.704.227
16	16	Mano de Obra de instalación de Puertas de Piso Automáticas	Unidad	1	EVENTO	1.631.768
17	17	Provisión de guiadores de puerta	Unidad	1	EVENTO	237.943
18	18	Mano de Obra de instalación de guiadores de puerta	Unidad	1	EVENTO	74.323
19	19	Provisión de Alarma de Emergencia	Unidad	1	EVENTO	577.769
20	20	Mano de Obra de instalación de Alarma de Emergencia	Unidad	1	EVENTO	217.431
21	21	Provisión de Sintetizador de Voz	Unidad	1	EVENTO	9.273.600
22	22	Mano de Obra de instalación de Sintetizador de Voz	Unidad	1	EVENTO	2.664.480
23	23	Provisión de sistema bomberos	Unidad	1	EVENTO	8.632.428
24	24	Mano de Obra de Mantenimiento y reparación de sistema bomberos	Unidad	1	EVENTO	2.516.228
25	25	Provisión de Luces de Emergencias	Unidad	1	EVENTO	830.743
26	26	Mano de Obra de instalación de Luces de Emergencias	Unidad	1	EVENTO	263.923
27	27	Mano de Obra de reparación y trabajos de Obras Civiles por parada	Unidad	1	EVENTO	3.656.394
28	28	Provisión de Seguridad de Puertas	Unidad	1	EVENTO	552.480
29	29	Servicio de instalación de Seguridad de Puertas	Unidad	1	EVENTO	224.544
30	30	Provisión de Sistema de Control de Maniobras	Unidad	1	EVENTO	4.742.136
31	31	Mano de Obra de instalación de Sistema de Control de Maniobras	Unidad	1	EVENTO	1.305.041
32	32	Provisión de Cabos de Cabina	Unidad	1	EVENTO	2.364.205
33	33	Mano de Obra de cambio de Cabos de Cabina	Unidad	1	EVENTO	2.714.460
34	34	Provisión de Cabos del Regulador de Velocidad	Unidad	1	EVENTO	1.774.380
35	35	Mano de Obra de cambio de Cabos del Regulador de Velocidad	Unidad	1	EVENTO	1.760.640
36	36	Provisión de cabos de contrapeso	Unidad	1	EVENTO	894.205

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

DR. AGUSTÍN ENCINA PÉREZ
Director Nacional
DNCP

Con. Contrato DNCP Nº 32 /2023

37	37	Mano de Obra de cambio de cabos de contrapeso	Unidad	1	EVENTO	1.979.460
38	38	Provisión de Poleas de tracción	Unidad	1	EVENTO	3.842.664
39	39	Mano de Obra de cambio de Poleas de tracción	Unidad	1	EVENTO	1.093.999
40	40	Mano de Obra de rectificación de Polea de Tracción	Unidad	1	EVENTO	2.082.024
41	41	PROVISION DE FUENTE OPERADOR DE PUERTA	Unidad	1	EVENTO	5.157.559
42	42	Mano de Obra de instalación de FUENTE OPERADOR DE PUERTA	Unidad	1	EVENTO	1.620.768
43	43	PROVISION DE CONTACTOR DE FUERZA	Unidad	1	EVENTO	1.196.563
44	44	Mano de Obra de instalación de CONTACTOR DE FUERZA	Unidad	1	EVENTO	418.903
45	45	PROVISION DE CONTACTOR 8 Y 12 AMP	Unidad	1	EVENTO	1.569.204
46	46	Mano de Obra de instalación de PROVISION DE CONTACTOR 8 Y 12 AMP B	Unidad	1	EVENTO	485.461
47	47	PROVISION DE CONTACTO DE SEGURIDAD DE PUERTA	Unidad	1	EVENTO	699.480
48	48	Mano de Obra de instalación de PROVISION DE CONTACTO DE SEGURIDAD DE PUERTA	Unidad	1	EVENTO	224.544
49	49	PROVISION DE CONTACTO DE SEGURIDAD PRINCIPAL	Unidad	1	EVENTO	1.466.640
50	50	Mano de Obra de instalación de PROVISION DE CONTACTO DE SEGURIDAD PRINCIPAL	Unidad	1	EVENTO	454.692
51	51	PROVISION DE FUENTE PARA ALARMA	Unidad	1	EVENTO	652.974
52	52	Mano de Obra de instalación de PROVISION DE FUENTE PARA ALARMA	Unidad	1	EVENTO	225.292
53	53	PROVISION DE GUIADOR DE CABINA	Unidad	1	EVENTO	1.308.281
54	54	Mano de Obra de cambio de GUIADOR DE CABINA	Unidad	1	EVENTO	407.184
55	55	PROVISION DE GUIADOR DE CONTRAPESO	Unidad	1	EVENTO	1.308.281
56	56	Mano de Obra de cambio de GUIADOR DE CONTRAPESO	Unidad	1	EVENTO	407.184
57	57	PROVISION DE INDICADORES DE PISO HPI	Unidad	1	EVENTO	2.215.332
58	58	Mano de Obra de instalación o cambio de INDICADORES DE PISO	Unidad	1	EVENTO	546.994
59	59	PROVISION DE INDICADOR DE CABINA CPI	Unidad	1	EVENTO	2.567.460
60	60	Mano de Obra de instalación o cambio de INDICADOR DE CABINA CPI	Unidad	1	EVENTO	608.538
61	61	PROVISION DE SENSOR CEDES NA/NC	Unidad	1	EVENTO	2.451.204
62	62	Mano de Obra de instalación o cambio de SENSOR CEDES NA/NC	Unidad	1	EVENTO	485.461
63	63	PROVISION DE BOTONES PARA LLAMADAS DE PISO	Unidad	1	EVENTO	594.174
64	64	Mano de Obra de instalación o cambio de BOTONES PARA LLAMADAS DE PISO	Unidad	1	EVENTO	195.892

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

DR. AGUSTÍN ENCINA PÉREZ
Director Nacional
DNCP

TRAVEPAR Transportes Verticales Paraguay

Con. Contrato DNCP Nº 32 /2023

65	65	PROVISION DE BOTONES PARA LLAMADAS DE CABINA	Unidad	1	EVENTO	623.574
66	66	Mano de Obra de instalación o cambio de BOTONES PARA LLAMADAS DE CABINA	Unidad	1	EVENTO	254.692
67	67	PROVISION DE PLACA DE LLAMADA DE CABINA	Unidad	1	EVENTO	1.121.697
68	68	Mano de Obra de instalación o cambio de PLACA DE LLAMADA DE CABINA	Unidad	1	EVENTO	362.969
69	69	PROVISION DE PLACA DE LLAMADA DE PISO	Unidad	1	EVENTO	1.106.997
70	70	Mano de Obra de instalación o cambio de PLACA DE LLAMADA DE PISO	Unidad	1	EVENTO	392.369
71	71	PROVISION DE INSERTO DE PUERTA DE PISO	Unidad	1	EVENTO	574.333
72	72	Mano de Obra de instalación o cambio de INSERTO DE PUERTA DE PISO	Unidad	1	EVENTO	187.000
73	73	PROVISION DE INSERTO DE PUERTA DE CABINA	Unidad	1	EVENTO	721.333
74	74	Mano de Obra de instalación o cambio de INSERTO DE PUERTA DE CABINA	Unidad	1	EVENTO	187.000
75	75	PROVISION DE VENTILADOR DE CABINA	Unidad	1	EVENTO	1.321.333
76	76	Mano de Obra de colocación y/o reparación de VENTILADOR DE CABINA	Unidad	1	EVENTO	367.000
77	77	PROVISION DE CORREA DE OPERADOR DE PUERTA	Unidad	1	EVENTO	1.473.461
78	78	Mano de Obra de cambio de CORREA DE OPERADOR DE PUERTA	Unidad	1	EVENTO	368.538
79	79	PROVISION DE TRANSFORMADOR	Unidad	1	EVENTO	2.140.152
80	80	Mano de Obra de cambio de TRANSFORMADOR	Unidad	1	EVENTO	671.446
81	81	PROVISION DE BARRERA INFRARROJA	Unidad	1	EVENTO	4.034.100
82	82	Mano de Obra de cambio de BARRERA INFRARROJA	Unidad	1	EVENTO	1.063.230
83	83	PROVISION DE LIMITE DE SEGURIDAD	Unidad	1	EVENTO	1.042.020
84	84	Mano de Obra de cambio de LIMITE DE SEGURIDAD	Unidad	1	EVENTO	300.846
85	85	PROVISION DE FUENTE RECTIFICADORA	Unidad	1	EVENTO	1.119.615
86	86	Mano de Obra de cambio de FUENTE RECTIFICADORA	Unidad	1	EVENTO	262.385
87	87	PROVISION DE RULEMAN DE POLEA DE CABINA	Unidad	1	EVENTO	1.217.076
88	88	Mano de Obra de cambio de RULEMAN DE POLEA DE CABINA	Unidad	1	EVENTO	394.523
89	89	PROVISION DE VARIADOR DE 28,8 Amperios como mínimo	Unidad	1	EVENTO	16.136.400
90	90	Mano de Obra de cambio e instalación de VARIADOR DE 28,8 Amperios como mínimo	Unidad	1	EVENTO	4.252.920
91	91	PROVISION DE VARIADOR INTEGRADO	Unidad	1	EVENTO	15.254.400
92	92	Mano de Obra de cambio e instalación de VARIADOR INTEGRADO	Unidad	1	EVENTO	3.958.920

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

DR. AGUSTÍN ENCINA PÉREZ
Director Nacional
DNCP

TRAVEPAR Transportes Verticales Paraguay

Con. Contrato DNCP Nº 32 /2023

93	93	PROVISION DE CONTACTOR DO-RDREV-DLN-TCI-DMD	Unidad	1	EVENTO	806.820
94	94	Mano de Obra de cambio de CONTACTOR DO-RDREV-DLN-TCI-DMD	Unidad	1	EVENTO	271.446
95	95	PROVISION DE RELE DE FALTA E INVERSION DE FASE	Unidad	1	EVENTO	953.820
96	96	Mano de Obra de cambio de RELE DE FALTA E INVERSION DE FASE	Unidad	1	EVENTO	300.846
97	97	PROVISION DE FUENTE DE FRENO	Unidad	1	EVENTO	1.891.260
98	98	Mano de Obra de cambio de FUENTE DE FRENO	Unidad	1	EVENTO	579.138
99	99	PROVISION DE FUENTE DE 24 VOL ALIMENTACION DE LLAMADAS	Unidad	1	EVENTO	1.059.122
100	100	Mano de Obra de cambio de FUENTE DE 24 VOL ALIMENTACION DE LLAMADAS	Unidad	1	EVENTO	291.277
101	101	PROVISION DE RESISTOR FRENADO	Unidad	1	EVENTO	1.613.640
102	102	Mano de Obra de cambio de RESISTOR FRENADO	Unidad	1	EVENTO	454.692
103	103	Mano de Obra de reparación de puerta de cabina	Unidad	1	EVENTO	1.172.640
104	104	Mano de Obra de reparación de puerta de piso	Unidad	1	EVENTO	1.172.640
105	105	Provisión de mecanismo de rampa de puerta cabina	Unidad	1	EVENTO	1.391.670
106	106	Mano de Obra de reparación o cambio de mecanismo de rampa de puerta cabina	Unidad	1	EVENTO	434.441
107	107	Provisión de luces LED tipo spot para cabina	Unidad	1	EVENTO	660.870
108	108	Mano de Obra de cambio de luces LED de cabina	Unidad	1	EVENTO	207.081
109	109	Provisión de cielo raso de chapa tipo inox para cabina con apliques tipo spot y salidas de ventilación	Unidad	1	EVENTO	5.015.304
110	110	Mano de obra por Instalación de Cielo Raso para cabina	Unidad	1	EVENTO	1.254.691
111	111	Mano de Obra de reparación de mecanismo limitador de velocidad	Unidad	1	EVENTO	1.319.640
112	112	Provisión de excéntrico de puerta	Unidad	1	EVENTO	748.692
113	113	Mano de Obra de cambio de excéntrico de puerta	Unidad	1	EVENTO	239.308
114	114	Provisión de polea apertura puerta	Unidad	1	EVENTO	542.892
115	115	Mano de Obra de cambio de polea apertura puerta	Unidad	1	EVENTO	209.908
116	116	Provisión de tranca de puerta de piso	Unidad	1	EVENTO	532.140
117	117	Mano de Obra de cambio de tranca de puerta de piso	Unidad	1	EVENTO	186.102
118	118	Provisión de piso de granito para cabina	Unidad	1	EVENTO	4.529.868
119	119	Mano de Obra de cambio de piso de granito para cabina	Unidad	1	EVENTO	1.726.460
120	120	Provisión de goma de acople para máquina de ascensor	Unidad	1	EVENTO	1.042.692

DR. AGUSTÍN ENCINA PÉREZ
Director Nacional
DNCP

TRAVEPAR Transportes Verificados Paraguay

Con. Contrato DNCP Nº 32 /2023

121	121	Mano de Obra de cambio de goma de acople para máquina de ascensor	Unidad	1	EVENTO	239.308
122	122	Provisión de Placa Principal	Unidad	1	EVENTO	10.379.376
123	123	Mano de Obra de cambio e instalación de Placa Principal	Unidad	1	EVENTO	3.172.613
124	124	Provisión de Controlador de Puerta de Cabina	Unidad	1	EVENTO	6.990.732
125	125	Mano de Obra de cambio e instalación de Puerta de Cabina	Unidad	1	EVENTO	2.085.460
126	126	Provisión de Sistema de Iluminación en Ducto	Unidad	1	EVENTO	3.370.920
127	127	Mano de Obra de instalación de Sistema de Iluminación en Ducto	Unidad	1	EVENTO	1.070.076
128	128	Provisión de luces de Ducto	Unidad	1	EVENTO	1.876.224
129	129	Mano de Obra de cambio de luces de Ducto	Unidad	1	EVENTO	639.307
130	130	Provisión de revestimiento de Alto Trafico para piso de Cabina	Unidad	1	EVENTO	2.067.660
131	131	Mano de Obra de cambio de revestimiento de Alto Trafico para piso de Cabina	Unidad	1	EVENTO	637.938
132	132	Provisión de Limites de Seguridad	Unidad	1	EVENTO	718.620
133	133	Mano de Obra de cambio de Limites de Seguridad	Unidad	1	EVENTO	242.046
134	134	Mano de Obra de rebobinado de Motor de tracción de 5kw a 10 kw	Unidad	1	EVENTO	4.984.560
135	135	Mano de Obra de reparación de Mecanismo de Freno	Unidad	1	EVENTO	1.818.768
136	136	Provisión de juego de Fibra de Freno	Unidad	1	EVENTO	2.212.560
137	137	Mano de Obra de cambio de juego de Fibra de Freno	Unidad	1	EVENTO	678.468
138	138	Provisión de Cable Viajero multipares	Unidad	1	EVENTO	1.264.205
139	139	Mano de Obra de cambio o instalación de Cable Viajero multipares	Unidad	1	EVENTO	2.126.460
140	140	Mano de Obra de reparación de placa de llamada de piso o cabina	Unidad	1	EVENTO	1.466.640
141	141	Provisión de Piñón Para Correa de Puerta de Cabina	Unidad	1	EVENTO	1.303.470
142	142	Mano de Obra de cambio de Piñón Para Correa de Puerta de Cabina	Unidad	1	EVENTO	405.741
143	143	Provisión de cable de Acero para Mecanismos de Puertas	Unidad	1	EVENTO	748.020
144	144	Mano de Obra de cambio de cable de Acero para Mecanismos de Puertas	Unidad	1	EVENTO	271.446
145	145	Provisión de Caja de Inspección sobre Cabina	Unidad	1	EVENTO	4.027.330
146	146	Mano de Obra de instalación o cambio de Caja de Inspección sobre Cabina	Unidad	1	EVENTO	1.266.999
147	147	Mano de Obra de reparación de Caja de Inspección sobre Cabina	Unidad	1	EVENTO	1.947.960
148	148	Mano de Obra de reparación de Polea Limitador de Velocidad	Unidad	1	EVENTO	1.606.500

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

DR. AGUSTÍN ENCINA PÉREZ
Director Nacional
DNCP

TRAVEPAR Transportes Vehiculares Paraguay

149	149	Provisión de Amortiguador para Cabina	Unidad	1	EVENTO	2.639.280
150	150	Mano de Obra de instalación de Amortiguador para Cabina	Unidad	1	EVENTO	850.584
151	151	Provisión de Amortiguador para Contrapeso	Unidad	1	EVENTO	2.404.080
152	152	Mano de Obra de instalación de Amortiguador para Contrapeso	Unidad	1	EVENTO	762.384
153	153	Provisión de Encoder para Motor de Tracción	Unidad	1	EVENTO	11.179.224
154	154	Mano de Obra de instalación o cambio de Encoder para Motor de Tracción	Unidad	1	EVENTO	3.206.767

MONTO MÍNIMO	₲ 350.000.000
MONTO MÁXIMO	₲ 500.000.000

El monto mínimo del lote 02 asciende a la suma de ₲ 350.000.000 (guaraníes trescientos cincuenta millones) y el monto máximo es de ₲ 500.000.000 (guaraníes quinientos millones).

El Proveedor se compromete a proveer los bienes y servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y prestación de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las bases y condiciones.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.
La vigencia del presente contrato será:
Para el lote 1: desde la firma del contrato, hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
Para el lote 2: desde la firma del contrato, por 26 (veintiséis) meses.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.
Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración de este contrato estará a cargo de: la Jefatura del Dpto. de Servicios Generales.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las condiciones contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos

DR. AGUSTÍN ENCINA PÉREZ
Director Nacional
DNCP

TRAVEPAR Transportes Verticales Paraguay

de conformidad al artículo 59 inc. c) de la Ley N.° 2051/2003 «De Contrataciones Públicas», caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N.° 2051/2003 «De Contrataciones Públicas», modificado por Ley N.° 6716/2021.

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N.° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del pliego de bases y condiciones.

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

14. SUSCRIPCIÓN
EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, al día 09 mes octubre y año 2023.

POR LA CONTRATANTE:

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

DR. JUAN AGUSTÍN MARÍA ENCINA PÉREZ
Cédula de Identidad N° 800.144
DNCP

POR EL PROVEEDOR:

SR. MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA
Cédula de Identidad N° 5.665.699
TRAVEPAR

TRAVEPAR Transportes Vehiculares Paraguay