CONTRATO Nº 46/2022 DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 27/2022 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA CALLE 1 LA PAZ DE LA CALLE 1 DEL BARRIO COSTAS DEL POTIY

Entre la **MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA,** con **RUC Nº 80024064-2**, domiciliada en Ruta 14 Km 5 ½ del distrito de Cambyretá, Itapúa, República del Paraguay, representada en este acto por su Intendente Municipal Interino, el **Sr. CHRISTIAN ALFREDO JOSUÉ MATOZA MEZA**, con Cédula de Identidad N° 2.298.375, acompañada de la Secretaria General, **la Sra. LORENA SOLEDAD DEL LUJAN ESPINOLA AGUIRRE**, con cédula de identidad Nº 4.912.790, por una parte; y por la otra, la firma de la SRA **ROSANA MAYUMI KASUGA** . con cedula de identidad N° 3739044 representada domiciliado en las calles Constitución Nacional N° 890 casi Avda Irazábal, Edificio Yessica -18 , de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, denominada en adelante EL CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES", e individualmente "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN LA CALLE LA PAZ Y CALLE 1 DEL BARRIO COSTAS DEL POTIY** " el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones; ----------

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes **Para La Construcción De Pavimento Tipo Empedrado Con Cordón Cuneta Por Parte Del CONTRATISTA En La Calle La Paz Y Calle 1 Del Barrio Costas Del Potiy**". Según se detalla en el artículo 6º del presente contrato. ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 415.666----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento **por Contratación Directa N.º 27/2022,**

Lorena Espínola
Secretaría General
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044
Representante Legal
Rosana Kasuga

Christian A. Matoza
Intendente Interino
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ INTENDENCIA MUNICIPAL

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento **por Contratación Directa N.º 27/2022, "*CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN LA CALLE LA PAZ Y CALLE 1 DEL BARRIO COSTAS DEL POTIY*".** La adjudicación fue realizada por Resolución Nº IM 971/2022 de fecha 28 de septiembre del año 2022. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras, la validez de la contratación referente al 2023 quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El monto total del presente contrato asciende a la suma de ***(Gs. 160.172.077) (GUARANIES CIENTO SESENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE).*** Los precios unitarios se detallan a continuación:

1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
1.1		Trabajos Preliminares-Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	1.902	1.580	3.005.160
1.2		Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	1.902	32.200	61.244.400
1.3		Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	532	83.000	44.156.000
1.4		Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	36	265.500	9.558.000
1.5		Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	9	44.600	401.400
1.6		Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	532	3.100	1.649.200
1.7		Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	536.557	536.557
1.8		Losa de Hº Aº para registro . No incluye excavación	Metros cúbicos	2,4	1.740.900	4.178.160
1.9		Provisión y colocación de tubos de hormigon. Diametro 1,00 m. No incluye excavación	Metro lineal	72	481.700	34.682.400
1.10		Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	1.902	400	760.800

Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

Christian A. Matoza
Intendente Interino
Municipalidad de Cambyretá

7. **PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03):**
El plazo de ejecución de la obra es de 120 (ciento veinte) días corridos contados desde la orden de inicio, prorrogable en (40) cuarenta días corridos por inclemencias del tiempo. Las Prórrogas deberán contar con autorización del Departamento de Obras. El lugar de la obra es: Calle La Paz Y Calle 1 Del Barrio Costas Del Potiy . ----------

8. **ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**
La administración del contrato estará a cargo de: Dpto de Obras de la Municipalidad de Cambyretá. ----------

9. **PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales. ----------

10. **PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03): No aplica**

11. **FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03):**
No habrá anticipo. LA CONTRATANTE retendrá el 5% del monto total del contrato en concepto de fondo de reparo, suma que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva de la obra. EL CONTRATISTA, deberá presentar una garantía de fiel cumplimiento del contrato por el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato por (250) doscientos cincuenta días corridos, contados desde la firma del contrato. ----------

12. **MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales. ----------

13. **DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 27/2022, *PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN LA CALLE LA PAZ Y CALLE 1 DEL BARRIO COSTAS DEL POTIY.*". ----------

14. **CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------

15. **ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

Lorena Espínola A.
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

Cristian A. Matoza
Intendente Interino
Municipalidad de Cambyretá

16. <u>SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. I) Ley N° 2051/03)</u>

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. - EN PRUEBA de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Cambyretá, República del Paraguay a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. ----------

Lorena Soledad Del Lujan Espinola Aguirre
Secretaria General

Christian Alfredo Josué Matoza Meza
Intendente Municipal Interino

Rosana Mayimi Kasuga Miranda
Contratista

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga