Contrato N° 17 /2021

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL N° 10/2020
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES"
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS – firma D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
ID N° 376.775

Entre la **DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS**, domiciliada en El Paraguayo Independiente No 938 c/ Montevideo de esta Capital, representada para- este acto por el Director de Administración y Finanzas de la institución, **LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ**, con Cédula de Identidad Nº 870.353, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SRL, con RUC Nº 80062328-2, domiciliada en Eusebio Lillo N° 2566 de la ciudad de Asunción, representada para este acto por DARDO NICOLAS GONZALEZ RAMOS, con C.I. Nº 2.372.660, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente "PARTE" acuerdan celebrar el presente contrato para la "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: (no aplica)

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 376.775.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL N° 10/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES", convocado por la Dirección Nacional de Aduanas. La adjudicación fue realizada según Resolución DNA N° 222/2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

arquitectura & construcción s.r.l. d&d

LOTE 1

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
1	Cimiento De piedra bruta	Metros cúbicos	1	335.196
2	Cimiento de hormigon de cascotes con arena lavada	Metros cúbicos	1	431.538
3	Cimiento encadenado H°A° de 13 x 20 cm	Metro lineal	1	103.500
4	Cimiento encadenado H°A° de 13x 30 cm	Metro lineal	1	120.750
5	Cimiento Dados de H°A° (Fundacion Aislada)	Metros cúbicos	1	500.000

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.G.C.
D.A.F. - D.N.A.

Contrato N° 17 /2021

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL N° 10/2020
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES"
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS – firma D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
ID N° 376.775

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
6	Cimiento Tipo Pilotines hasta 2 mts, diametro 25/30 cm	Metros Lineal	1	100.347
7	Cimiento Tipo Pilote, diametro de 30 cm hasta 1 metro	Metros cubicos	1	242.318
8	Cimiento de cabezal de H°A° (S/pilotes)	Metros Cubicos	1	425.417
9	Cimiento de Platea de H°A°	Metros Cubicos	1	430.557
10	Columnas de H°A°	Metros cúbicos	1	494.868
11	Vigas de fundacion de H°A°	Metros cúbicos	1	419.726
12	Vigas de Equilibrio de H°A°	Metros Cubicos	1	600.000
13	Pantalla de H°A°	Metros Cubicos	1	500.000
14	Losa de H°A°	Metros Cubicos	1	593.525
15	Losa Ceramica	Metros cuadrados	1	142.520
16	Escalera de H°A° por peldaño	Unidad	1	103.626
17	Mamposteria de nivelacion 0 30 m con ladrillo comun(1: 2 : 8)	Metros cuadrados	1	113.685
18	Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	76.257
19	Mamposteria de elevacion 0,20 m con ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	97.336
20	Mamposteria de elevacion 0,30 m con ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	141.696
21	Mamposteria de elevacion 0,07 m con panderete ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	35.136
22	Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo 6 tubos, medida 12x18x25 cm	Metros cuadrados	1	65.466
23	Mamposteria de elevacion 0,20 m con ladrillo 6 tubos, medida 12x18x25 cm	Metros cuadrados	1	93.164
24	Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo laminado visto una cara	Metros cuadrados	1	165.028
25	Mamposteria de ladrillos comunes colocados en sardinel	Metro lineal	1	62.822
26	Mamposteria de ladrillos laminados colocados en sardinel	Metro lineal	1	86.542
27	Mamposteria de ladrillos convoco	Metros cuadrados	1	161.063
28	Mamposteria de piedra bruta 0,30 m	Metros cuadrados	1	188.641
29	Mamposteria para Pilar 0,30 x 0,30 m con ladrillo comun	Metro lineal	1	82.995
30	Mamposteria para Pilar 0,30 x 0,30 m con ladrillo laminado visto	Metro lineal	1	74.925
31	Mamposteria, Muralla de ladrillo comun 2,00 m de altura con pilastra 0,30x0,30 m, C/2m	Metro lineal	1	155.280
32	Aislacion, Horizontal de 0,30 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metro lineal	1	32.241
33	Aislacion, Horizontal de 0,15 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metro lineal	1	24.366
34	Aislacion,Vertical con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metros cuadrados	1	72.785
35	Aislacion, provision y colocacion de membrana asfaltica de aluminio 4 mm	Metros cuadrados	1	63.417
36	Aislacion, provision y colocacion de membrana asfaltica de aluminio 3 mm	Metros cuadrados	1	58.223
37	Aislacion, Provision y colocacion de membrana asfaltica de aluminio 4 mm con ancho de 15 cm	Metro lineal	1	34.864
38	Aislacion, De techos de tejas con membrana espuma de polietileno	Metros cuadrados	1	56.910
39	Aislacion De losa sanitaria con pintura de emulsion asfaltica 2 manos	Metros cuadrados	1	15.213
40	Aislacion con tela geotextil poliester con pintura acrilica	Metro lineal	1	35.779
41	Dinteles de varillas en paredes con armadura doble y 2 hiladas de 8 mm de diametro	Metro lineal	1	22.812
42	Dinteles de hormigon prefabricado	Metro lineal	1	76.795
43	Envarillado en Z para reparacion de fisuras	Metro lineal	1	39.118
44	Contrapisos de 7 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	48.055
45	Contrapisos de 10 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	48.143
46	Contrapisos de 20 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	69.871
47	Revoques, Salpicado (1:3)	Metros cuadrados	1	17.054
48	Revoques, Salpicado (1:3), impermeable con hidrofugo	Metros cuadrados	1	34.428
49	Revoques a una capa	Metros cuadrados	1	27.500
50	Revoques a dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	1	28.170
51	Revoques a la lona	Metros cuadrados	1	24.516
52	Revoques de cieloraso	Metros cuadrados	1	65.403
53	Revoque texturado decorativo con color	Metros cuadrados	1	83.064
54	Revoques, mochetas para vanos	Metro lineal	1	17.105
55	Techo, Teja española con tejuelon y madera de ybyrapyta	Metros cuadrados	1	343.571
56	Techo, Teja española esmaltada con tejuelon y madera de ybyrapyta	Metros cuadrados	1	358.292
57	Techo, Teja española con tejuelita y madera de ybyrapyta	Metros cuadrados	1	379.595

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

Contrato N° 17 /2021

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL N° 10/2020
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES"
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS – firma D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
ID N° 376.775

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
58	Techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de madera	Metros cuadrados	1	150.675
59	Techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de varillas	Metros cuadrados	1	158.472
60	Techo, Chapa de fibrocemento ondulado sobre estructura de madera	Metros cuadrados	1	110.137
61	Techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de perfiles	Metros cuadrados	1	217.385
62	Techo, Provision y colocacion de tejas	Metros cuadrados	1	143.370
63	Techo, Provision y colocación de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	1	90.545
64	Techo, Entrepisos de madera con tirantes 2"x 5" machimbre 1"x 3"	Metros cuadrados	1	294.881
65	Techo, Provision y colocacion de tornillos y tapagoteras en techo de chapas	Metros cuadrados	1	22.620
66	Techo, Provision y colocacion de techo con malla de media sombra sobre estructura metalica o de madera con ojales para tensar	Metros cuadrados	1	90.545
67	Techo, Provision y colocacion de chapa traslucida de policarbonato tipo polygal con estructura metalica	Metros cuadrados	1	252.599
68	Techo, provision y colocacion de chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sanwish	Metros cuadrados	1	277.691
69	Techo, provision y colocacion de chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sanwish, con estructura metálica	Metros cuadrados	1	347.865
70	Techo, provision y colocacion de cielo raso de yeso incluye los soportes	Metros cuadrados	1	89.390
71	Techo, provision y colocacion de cielo raso de pvc rigido incluye los soportes	Metros cuadrados	1	166.093
72	Techo, provision y colocacion de machimbre de 1/2" x 3" incluye los soportes	Metros cuadrados	1	73.239
73	Techo, provision y colocacion de cielo raso en placas lana de vidrio incluye los soportes	Metros cuadrados	1	181.091
74	Techo, provision y colocacion de molduras en yeso para cornizas	Metro lineal	1	39.064
75	Techo, cielo raso buñas perimetrales	Metro lineal	1	30.206
76	Pisos, Baldosa calcarea con base gris	Metros cuadrados	1	98.097
77	Pisos, Mosaico granito con base gris 30x30 cm incluye el pulido posterior	Metros cuadrados	1	133.027
78	pisos, Vereda tipo calcarea	Metros cuadrados	1	87.553
79	piso Ceramico del tipo PI 5 de alto transito	Metros cuadrados	1	101.160
80	piso Piedra losa rompecabezas	Metros cuadrados	1	90.563
81	piso Alisado de cemento 5 cm	Metros cuadrados	1	36.260
82	piso Baldosones de hormigon 40x40x3 cm	Metros cuadrados	1	68.002
83	piso Carpeta para piso ceramico o alfombra	Metros cuadrados	1	31.702
84	piso Empedrado	Metros cuadrados	1	75.443
85	piso adoquin hexagonal 20x20x9	Metros cuadrados	1	203.745
86	piso De hormigon armado espesor 12 cm	Metros cuadrados	1	256.463
87	piso Porcelanato rectificado esmaltado	Metros cuadrados	1	188.607
88	piso Layota esmaltada	Metros cuadrados	1	76.010
89	piso Alfombra multipiso 3 mm sin carpeta	Metros cuadrados	1	55.511
90	piso Mosaico de canto rodado 30 x 30 cm de colores varios	Metros cuadrados	1	111.383
91	piso Alfombra de alto transito	Metros cuadrados	1	148.316
92	piso Baldosas vinilicas flexibles homogeneas de 30x30x2mm	Metros cuadrados	1	97.860
93	piso vinilico flexible en rollos 6MM	Metros cuadrados	1	154.483
94	piso, Provision y colocacion de piso vinilico flexible 2 mm	Metros cuadrados	1	135.713
95	piso, Provision y colocacion de piso parquet de lapacho y yvyrao 1x6x5x30	Metros cuadrados	1	466.047
96	piso, Mantenimiento de piso parquet	Metros cuadrados	1	52.347
97	piso, Tratamiento de piso parquet plastificado	Metros cuadrados	1	78.401
98	piso, Microcemento alisado de 2 mm sobre alisada de cemento	Metros cuadrados	1	84.560
99	piso, Pulido y plastificado de piso parquet	Metros cuadrados	1	125.003
100	zocalos, Calcareo base gris	Metro lineal	1	24.843
101	zocalos madera 3 - 4x3	Metro lineal	1	60.288
102	zocalos Alfombra multipiso 2 mm	Metro lineal	1	79.744
103	zocalos Ceramico PI 5 de alto transito	Metro lineal	1	20.167
104	zocalos Mosaico granito base gris 30x30 cm con pulido posterior	Metro lineal	1	46.423
105	zocalos Porcelanato rectificado esmaltado	Metro lineal	1	50.826
106	zocalo Vinilico flexible	Metro lineal	1	26.298
107	zocalo Layota esmaltada 28x10 cm	Metro lineal	1	57.388

arquitectura construcción s.r.l.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.G.C.
D.A.F. - D.N.A.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
108	revestimiento Azulejo blanco 15 x 15 cm	Metros cuadrados	1	87.553
109	revestimiento Azulejo piso pared 20x30 cm	Metros cuadrados	1	98.131
110	revestimiento Azulejo piso pared 30x30 cm	Metros cuadrados	1	120.960
111	revestimiento Guarda ceramica esmaltada de 7 cm	Metro lineal	1	66.600
112	revestimiento Ladrillejos	Metros cuadrados	1	75.443
113	revestimiento Tejuelitas	Metros cuadrados	1	81.498
114	Revestimiento de placas antihumedad de yeso	Metros cuadrados	1	143.370
115	revestimiento Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	1	235.445
116	revestimiento Vidrio pintado de 8 mm color a eleccion	Metros cuadrados	1	347.148
117	revestimiento Piedra decorativa negra	Metros cuadrados	1	309.318
118	revestimiento Microcemento alisado de 2 mm sobre ceramico o azulejo	Metros cuadrados	1	98.097
119	revestimiento de plastico PVC sobre paredes en blanco o beige	Metros cuadrados	1	126.349
120	revestimiento de plastico PVC sobre paredes simil madera	Metros cuadrados	1	152.723
121	instalacion cloacal, Pozo absorvente ciego diametro 1,50 m y altura 3,00 m	Unidad	1	350.000
122	instalacion cloacal, Camara septica 1,00x1,60x1,20m	Unidad	1	200.000
123	instalacion cloacal, Servicio de vaciado de pozo absorvente ciego	Unidad	1	172.750
124	instalacion cloacal, provisión e instalación de red de infiltración con caños de 100 mm perforados revestida con tela geotextil, incluye gravas y excavación	Metro lineal	1	181.160
125	instalacion cloacal, Registro 60x60x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	1	288.618
126	instalacion cloacal, Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	1	198.400
127	instalacion cloacal, tapa de hormion 40x40	Unidad	1	37.703
128	instalacion cloacal, tapa de hormigon 60x60	Unidad	1	49.613
129	instalacion cloacal, tapa de hormigon 80x80	Unidad	1	54.444
130	instalacion cloacal, tapa de hormigon 1mx1m	Unidad	1	59.500
131	instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	1	28.879
132	instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 50 mm	Metro lineal	1	16.342
133	instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 40 mm	Metro lineal	1	16.149
134	instalacion cloacal, Provision y colocacion de caja sifonada	Unidad	1	84.777
135	instalacion cloacal, Provision y colocacion de desengrasador	Unidad	1	109.047
136	instalacion cloacal, Provision y colocacion de cano de hormigon 50 cm	Metro lineal	1	212.306
137	instalacion cloacal, Provision y colocacion de cano de hormigon 60 cm	Metro lineal	1	272.580
138	instalacion pluvial, Canaleta colgante chapa No 28 desarrollo 50 cm	Metro lineal	1	72.450
139	instalacion pluvial, Canaleta embutida chapa No 28	Metro lineal	1	99.502
140	instalacion pluvial, Babeta perimetral chapa No 28, desarrollo 50 cm	Metro lineal	1	72.450
141	instalacion pluvial, Bajada para desague pluvial desarrollo 33 cm	Metro lineal	1	57.960
142	instalacion pluvial, provisión e instalación de bajada para desague pluvial con caño de PVC 100 mm, incluye abrazadera metálico con 3 cm separado de la pared.	Metro lineal	1	45.885
143	instalacion pluvial, Boca de desague abierta 30x30x30 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	Unidad	1	163.700
144	instalacion pluvial, Boca de desague abierta 40x40x40 con rejilla de hierro de 30 x 30 cm	Unidad	1	178.525
145	instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de 1	Metro lineal	1	27.935
146	instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de media pulgada	Metro lineal	1	28.590
147	instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de tres cuarto pulgada	Metro lineal	1	49.839
148	instalacion sanitaria, Llaves de paso con campana de medio	Unidad	1	85.133
149	instalacion sanitaria, Provision y tendido de canos PVC Frio Caliente de media pulgada	Metro lineal	1	58.019
150	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion cromada de 30	Unidad	1	45.153
151	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion de PVC de 30	Unidad	1	32.139
152	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion cromada de 40	Unidad	1	48.602
153	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion de PVC de 40	Unidad	1	39.929
154	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna alta incluye accesorios	Unidad	1	466.994

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F. - D.N.A.

arquitectura construcción d&y s.r.l.

Contrato N° 17 /2021

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL N° 10/2020
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES"
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS – firma D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
ID N° 376.775

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
155	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna baja, incluye accesorios	Unidad	1	668.097
156	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de lavatorio con pedestal y accesorios	Unidad	1	351.914
157	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de lavatorio moderno insertado en mesada de granito	Unidad	1	215.601
158	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de migitorios con accesorios incluidos	Unidad	1	356.364
159	instalacion sanitaria, provision y colocacion de tapa para inodoro	Unidad	1	52.669
160	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de cisterna alta para inodoros	Unidad	1	161.014
161	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de cisterna baja para inodoros	Unidad	1	220.759
162	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de enchufe de conexión para inodoros	Unidad	1	25.962
163	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de mecanismo de descargas para cisterna baja	Unidad	1	108.576
164	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de sopapa para lavatorios	Unidad	1	31.034
165	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de botiquin para baño 60x40 con espejo	Unidad	1	139.131
166	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canillas sencillas de bronce	Unidad	1	68.109
167	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canillas giratorias	Unidad	1	155.016
168	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canilla para lavamano de media pulgada sencilla Frio solo	Unidad	1	129.542
169	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canilla lavamano mono comando de apoyo F-C	Unidad	1	344.488
170	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de duchas electricas	Unidad	1	136.932
171	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de accesorios en losa porta rollo toalleras jaboneras y percheros	Unidad	1	56.841
172	instalacion sanitaria, colocacion de artefactos sanitarios.	Unidad	1	34.600
173	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de accesorios en cromados porta rollo toalleras jaboneras y percheros	Unidad	1	83.596
174	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha con sopapa	Unidad	1	366.789
175	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de dos bachas con sopapa	Unidad	1	652.945
176	instalacion sanitaria, Mesada de marmol de primera calidad espesor 2 cm para bano ancho 50 cm con moldura frontal recta de 7 cm y zocalo de 40 cm	Metro lineal	1	301.770
177	instalacion sanitaria, Mesada de granito natural para cocina ancho 60 cm con moldura frontal recta de 3 cm y zocalo de 10 cm espesor	Metro lineal	1	313.775
178	instalacion electrica, Registro electrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	196.830
179	instalacion electrica, Aterramiento con jabalina de cobre y accesorios	Unidad	1	133.701
180	instalacion electrica, Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	Unidad	1	189.801
181	instalacion electrica, Linea subterranea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	1	36.193
182	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	1	32.087
183	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria con cable de 1 a 2 mm	Metro lineal	1	29.302
184	instalacion electrica, Bocas para iluminaciones	Unidad	1	85.829
185	instalacion electrica, Bocas para tomas y puntos	Unidad	1	86.818
186	instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 1x20	Unidad	1	103.792
187	instalacion electrica, Artefacto luminico con lampara tubo leed 1x20	Unidad	1	140.047
188	instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 1x40	Unidad	1	121.260
189	instalacion electrica, Artefactos luminicos con lampara tubo leed 1x40	Unidad	1	158.160
190	instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 2x40	Unidad	1	164.294
191	instalacion electrica, Artefactos luminicos con lampara tubo leed 2x40	Unidad	1	296.600
192	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico de adosar por pared con 2 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	129.795
193	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico de adosar por pared con 1 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	90.236
194	instalacion electrica, Artefacto luminico colgante de acrilico de 57cm de diametro	Unidad	1	271.112
195	instalacion electrica, reflector de adozar de 400w, color negro	Unidad	1	456.913
196	instalacion electrica, reflector de adozar de 200w, color negro	Unidad	1	313.759

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C.
D.A.F.

arquitectura construcción d&d s.r.l.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
197	instalacion electrica, reflector de adozar de 105w, color negro	Unidad	1	217.151
198	instalacion electrica, aplique de planel led de de 36w cuadrado luz neutra	Unidad	1	131.059
199	instalacion electrica, provisión y colocación de fotocelulas para reflectores	Unidad	1	120.580
200	instalacion electrica, provisión y colocación de alumbrado público 250/400w, incluye brazo, fotocelula y soportes.	Unidad	1	730.013
201	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico colgante con 1 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	141.216
202	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico colgante con 2 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	173.043
203	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria para aire acondicionado	Metro lineal	1	12.805
204	instalacion electrica, Bocas para aire acondicionado	Unidad	1	206.950
205	instalacion electrica, Linea externa con canaletas adosadas a paredes para ventiladores	Metro lineal	1	26.696
206	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria para ventilador	Metro lineal	1	21.410
207	instalacion electrica, Colocacion de ventiladores	Unidad	1	114.438
208	instalacion electrica, Colocacion de aire acondicionados	Unidad	1	281.583
209	instalacion electrica, Provision y colocacion de llaves TM de 10 a 32 amp	Unidad	1	67.730
210	instalacion electrica, Provision y colocacion de llaves TM de 40 a 60 amp	Unidad	1	93.651
211	instalacion electrica, Provision y colocacion de disyuntor diferencial de 40 a 60 amp	Unidad	1	93.831
212	instalacion electrica, Mano de obra de instalacion electrica	Unidad	1	51.244
213	instalacion electrica, Provision y colocacion de extractor electrico de aire embutido para bano de 4 x4 pulgadas accionados automaticamente	Unidad	1	377.747
214	instalacion electrica, Escalerillas para reacondicionantos de cableados	Metro lineal	1	66.633
215	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,70x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	700.365
216	carpinteria de madera,Aberturas de puertas 0,80x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	326.311
217	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,90x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	336.513
218	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,80x2,10 incluye marco puerta tablero cerraduras y fichas	Unidad	1	400.000
219	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,90x2,10 incluye marco puerta tablero cerraduras y fichas	Unidad	1	400.000
220	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,60x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	550.137
221	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,60x1,80 para box de baños incluye marco, puerta placa, fichas y pasador	Unidad	1	425.724
222	carpiteria de madera, puertas placas de (0,60, 0,70, 0,80) x2,10 incluye colocación, cerraduras y fichas	Unidad	1	267.351
223	carpiteria de madera, puertas placas de 0,90 x2,10 incluye colocación, cerraduras y fichas	Unidad	1	310.525
224	carpiteria de madera, colocación de aberturas de madera	Unidad	1	43.150
225	carpiteria de madera, Aberturas de ventana vidriera 1,50x1,20 incluye marcos ventana vidrios y fichas	Unidad	1	749.086
226	carpiteria de madera, Aberturas de ventana vidriera 2,00x1,20 incluye marcos ventana vidrios y fichas	Unidad	1	370.734
227	carpiteria de madera, Aberturas de puertas / ventana 0,80x2,10 incluye marco puerta tipo persiana, cerraduras y fichas	Unidad	1	879.954
228	carpiteria de madera, Aberturas de ventana tipo persiana 1,50x1,20 incluye marcos ventana y fichas	Unidad	1	646.825
229	carpiteria de madera, Aberturas de puertas / ventana 0,80x2,10 incluye marco puerta tipovidriera, cuadrille, vidrios, cerraduras y fichas	Unidad	1	385.886
230	carpiteria de madera, Provision y colocacion de puerta placa de 0,60 x 1,80 para box de sanitarios incluye fichas y pasadores	Unidad	1	215.601
231	carpiteria de madera,Contramarco ancho 5 cm	Metro lineal	1	17.105
232	carpiteria de madera,Contramarco lustrado 5 cm	Metro lineal	1	22.812
233	carpiteria de madera,Provision y colocacion de tope de puertas	Unidad	1	17.181

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.C.C.
D.A.F.

d&d arquitectura construcción s.r.l.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
234	carpiteria de madera,Hojas tipo persinana 1 50x1 20 incluye hojas fichas y cerraduras	Unidad	1	627.948
235	carpiteria de madera,Hojas tipo persinana 2,00x1,20 incluye hojas fichas y cerraduras	Metros cuadrados	1	785.465
236	carpiteria de madera,Mueble para cocina inferior en madera terminacion lustre colocado incluido herrajes	Metros cuadrados	1	289.051
237	carpiteria de madera,Provision y colocacion guarda para pared de madera lustrada de 15 cm de altura con terminales molduras sencillas	Metro lineal	1	37.031
238	carpiteria de madera,desarme de muebles empotrados de madera 0,7 metros de ancho por 2,5 metros de altura para traslado y posterior armado	Metro lineal	1	52.311
239	carpiteria de madera, ajustes y reparación de puertas y ventanas de madera	Unidad	1	103.551
240	carpinteria metalica, Balancin de 0,60 x 0,40	Unidad	1	119.568
241	carpinteria metalica, Balancin de 1,00 x 1,00	Unidad	1	220.695
242	carpinteria metalica, Puerta metalica tipo reja 0,80x2,10	Metros cuadrados	1	683.367
243	carpinteria metalica,Reja de hierro 1,50 x 1,20	Metros cuadrados	1	527.242
244	carpinteria metalica,Baranda metalica para escalera	Metro lineal	1	317.980
245	carpinteria metalica,Puerta de chapa doblada de hasta 1,20m de ancho con marco metalico	Metros cuadrados	1	448.770
246	carpinteria metalica, Escalera metalica del tipo marinera ancho de un metro	Metro lineal	1	178.672
247	carpinteria metalica,Porton metalico con chapa doblada con fichas y cerraduras incluidos	Metros cuadrados	1	557.449
248	carpinteria metalica,Rejas de hierro con canos cuadrados o circulares hasta altura de 2 40 m	Metros cuadrados	1	480.618
249	herrajes Cambio de cerraduras con llaves	Unidad	1	132.908
250	herrajes cambio de tambor de cerraduras	Unidad	1	63.523
251	herrajes provision y colocacion de tiradores de metal sencillos	Unidad	1	41.361
252	herrajes, apertura de puertas	Unidad	1	64.701
253	pintura Enduido plastico de paredes a 2 capas	Metros cuadrados	1	41.186
254	pintura al latex interior	Metros cuadrados	1	25.343
255	pintura al latex exterior	Metros cuadrados	1	28.211
256	pintura al latex acrilico interior semi brillo y brillo	Metros cuadrados	1	28.310
257	pintura a la cal con fijador	Metros cuadrados	1	18.081
258	pintura de cielo raso al latex	Metros cuadrados	1	26.687
259	pintura epoxi para pisos	Metros cuadrados	1	39.371
260	pintura de aberturas metalicas al sintetico con previo anti oxido	Metros cuadrados	1	64.560
261	pintura de paredes al sintetico	Metros cuadrados	1	70.658
262	pintura de rejas barandas y estructuras metalicas al sintetico	Metros cuadrados	1	64.560
263	pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	1	23.847
264	pintura de aberturas al lustre	Metros cuadrados	1	82.850
265	pintura de aberturas al sintetico	Metros cuadrados	1	51.938
266	pintura de tejuelones al barniz	Metros cuadrados	1	34.827
267	pintura al barniz y aceite sobre maderamen y tejuelones	Metros cuadrados	1	34.800
268	pintura de canaleta y bajadas al sintetico previo anticorrosivo	Metro lineal	1	64.610
269	pintura con Impacril y tela bidim	Metros cuadrados	1	59.681
270	pintura piscina epoxi	Metros cuadrados	1	52.913
271	pintura Resina sobre ladrillos vistos previa limpieza	Metros cuadrados	1	22.944
272	pintura a la silicona sobre ladrillos vistos	Metros cuadrados	1	24.588
273	pintura de machimbre al barniz	Metros cuadrados	1	24.326
274	demonte y demoliciones de mamposteria de 0,15	Metros cuadrados	1	42.350
275	demonte y demoliciones de mamposteria de 0,30	Metros cuadrados	1	50.550
276	demonte y demoliciones de revoque	Metros cuadrados	1	21.228
277	demonte y demoliciones de piso	Metros cuadrados	1	21.263
278	demonte y demoliciones de techo de chapa y estructura metálica	Metros cuadrados	1	27.248
279	demonte y demoliciones de tejas	Metros cuadrados	1	24.500
280	demonte y demoliciones de tejuelones	Metros cuadrados	1	24.500
281	demonte y demoliciones de techo bovedilla	Metros cuadrados	1	27.213

arquitectura construcción s.r.l.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C
D.A.F.

Contrato N° 17 /2021

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL N° 10/2020
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES"
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS – firma D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
ID N° 376.775

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
282	demonte y demoliciones de estructura de hormigon armado	Metros cuadrados	1	42.875
283	demonte y demoliciones de contrapiso	Metros cuadrados	1	9.188
284	demonte y demoliciones de cielo raso desmontar	Metros cuadrados	1	27.213
285	demonte y demoliciones de entrepiso de madera	Metros cuadrados	1	27.388
286	demonte y demoliciones Sacar puertas - ventanas	Unidad	1	12.444
287	demonte y demoliciones Sacar artefactos sanitarios	Unidad	1	19.438
288	demonte y demoliciones Sacar accesorios sanitarios	Unidad	1	19.438
289	demonte y demoliciones De revestimientos	Metros cuadrados	1	21.788
290	demonte y demoliciones Desmonte de chapas tipo polygal	Metros cuadrados	1	24.500
291	desmonte y demoliciones de techos de chapas	Metros cuadrados	1	24.500
292	demonte y demoliciones Excavaciones de pozos	Metros cúbicos	1	66.536
293	demonte y demoliciones Desmonte de tierra	Metros cuadrados	1	27.493
294	demonte y demoliciones desmonte de alfombrado	Metros cuadrados	1	21.438
295	demonte y demoliciones limpieza de ladrillo visto con acido	Metros cuadrados	1	16.271
296	demonte y demoliciones limpieza de artefactos sanitarios con acido	Unidad	1	44.601
297	Acarreo de escombros	Unidad	1	86.500
298	Retiro de escombros	Unidad	1	215.751
299	Bolsas de cemento	Unidad	1	49.941
300	Bolsas de cal hidratada	Unidad	1	25.410
301	arena lavada de rio	Metros cúbicos	1	74.081
302	ladrillos comunes	Unidad	1	822
303	mano de obra de oficial albanil	Unidad	1	215.907
304	mano de obra de ayudante oficial	Unidad	1	150.742
305	mano de obra de oficial plomero	Unidad	1	215.907
306	provision y esparcido de piedra triturada	Metros cúbicos	1	343.177
307	Relleno con arena gorda	Metros cúbicos	1	130.385
308	alambrado de 2metros de altura con postes de hormigon cada 2,5m	Metro lineal	1	144.321
309	Vallado perimetral con tejido metálico con mallas de 2 pulgadas con postes curvo de hormigón de 2 m de altura cada 2,5m y 3 hileras de alambre en la parte superior	Metro lineal	1	206.766
310	provision y colocacion ploter por vidrio tipo esmerislado	Metros cuadrados	1	199.367
311	provision y colocacion ploter por vidrio de un solo color opaco	Metros cuadrados	1	171.698
312	polarizados de vidrios	Metros cuadrados	1	173.097
313	Parrilla boca de 1,50 con ladrillos refractarios incluye provision de enlozada carbonera y cenicero graduable	Unidad Medida Global	1	300.000
314	Pulido de pisos de granito mecanica	Metros cuadrados	1	53.302
315	Provision y colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio con 500 lts	Unidad	1	429.672
316	Provision y colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio con 1000 lts	Unidad	1	300.000
317	Provision y colocacion de motobomba centrifuga de 1 a 2 hp	Unidad	1	300.000
318	Provision y colocacion de motobomba sumergible de 1 a 2 hp	Unidad	1	600.000

LOTE 2

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
1	Desmonte de mamparas existentes	Metros cuadrados	1	29.150
2	montaje de mamparas existentes	Metros cuadrados	1	47.011
3	mamparas tipo con perfiles de aluminio y a media altura con vidrio transparente de 4mm	Metros cuadrados	1	231.201
4	mamparas tipo con perfiles de chapa doblada y a media altura con vidrio transparente de 4 mm	Metros cuadrados	1	223.444
5	mamparas tipo con perfiles de aluminio	Metros cuadrados	1	247.935
6	mampara tipo con perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	1	234.354
7	mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos	Unidad	1	385.963
8	mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos con visor de vidrio de 4mm	Unidad	1	459.384

arquitectura construcción s.r.l.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.C.C
D.A.F.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
9	mampara de yeso con perfileria de acero galvanizado Se cellaran las uniones con masilla con bordes regulares listos para pintar	Metros cuadrados	1	195.453
10	puerta en vidrio templado incoloro con medidas 0 8m x 2 1m con accesorios incluidos	Unidad	1	180.122
11	puerta en vidrio templado de color gris o bronce medidas 0 8 x 2 1 con accesorios incluidos	Unidad	1	178.842
12	vidrio crudo incoloro en espesores de 2mm	Metros cuadrados	1	128.862
13	vidrio crudo incoloro en espesores de 4mm	Metros cuadrados	1	170.316
14	vidrio incoloro en espesores de 6mm	Metros cuadrados	1	220.129
15	manijas acrilicas redondas para puertas de vidrio templado	Unidad	1	117.375
16	manijas cromadas para puerta de vidrio templado	Unidad	1	117.489
17	freno para puertas de vidrio templado	Unidad	1	532.016
18	vidrio incoloro crudo en espesores de 8mm	Metros cuadrados	1	304.428
19	vidrio crudo incoloro en espesores de 10mm	Metros cuadrados	1	387.310
20	vidrio templado incoloro en espesores de 6mm	Metros cuadrados	1	498.834
21	vidrio templado incoloro en espesores de 8mm	Metros cuadrados	1	792.025
22	vidrio templado incoloro en espesores de 10mm	Metros cuadrados	1	792.025

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de: LOTE N° 1 Monto mínimo GUARANÍES TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES (G. 390.000.000.-), y hasta el Monto máximo de GUARANÍES SETECIENTOS OCHENTA MILLONES (G. 780.000.000.-), IVA incluido.

LOTE N° 2 Monto mínimo: GUARANIES SESENTA MILLONES (G. 60.000.000.-), y hasta el monto máximo de GUARANÍES CIENTO VEINTE MILLONES (G. 120.000.000.-), IVA incluido.

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la suscripción hasta 24 meses con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Obras.

arquitectura & construcción s.r.l. d&d

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C
D.A.F. - D.N.A.

bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, en fecha 30/03/2021.

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
CONTRATANTE
Dirección Nacional de Aduanas

DARDO NICOLAS GONZALEZ RAMOS
PROVEEDOR
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SRL

C.P. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR U.O.C
D.A.F. - D.N.A.