Contrato Nº: 23 – CONSTRUCCIÓN DE SUPERVISIONES EN AREAS EDUCATIVAS.

Entre Gobernación de Canindeyú, domiciliada en Salto del Guairá, República del Paraguay, representada para este acto por **la Señora Gobernadora Dra. María Cristina Villalba de Abente**, con Cédula de Identidad Nº **1.174.592.-**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **GRUPO MULTICOM S.A**, domiciliado en la calles Saravi 493 c/ Campos Cervera- Asuncion, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Rubén Osvaldo Vázquez Román**, con Cédula de Identidad Nº **1.616.385**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1 – OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen el contratante y el contratista con relación a la a la construcción de las obras civiles mencionadas en este contrato y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Condiciones especiales del Contrato;
(c) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(d) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(e) Las Condiciones Generales del Contrato; y
(f) La Oferta y la lista de precios unitarios;
(g) el desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC)
(h) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las CEC.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley Nº 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo- objeto del gasto específico **520 Construcciones**, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de **300.000.000** guaraníes (Gs. trescientos millones).

GRUPOMULTICOM S.A.
SOLUCIONES A SU ALCANCE
Teodoro S. Mongelós 3386 esq. Kubitscheck
TELEFAX: 226.900
ASUNCIÓN - PARAGUAY

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **237719**.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley Nº 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Concurso de Oferta Nº 11/2012, **COSNTRUCCION DE SUPERVICIONES EN AREAS EDUCATIVAS** convocado por Gobernación de Canindeyú, según resolución **Nº381/2012**. La adjudicación fue realizada por Resolución **Nº533/2012**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del presente documentos hasta 90 días del año 2012.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley Nº 2051)

El contrato se ejecutara por un monto Total de Gs. **148.242.510 (ciento cuarenta y ocho millones doscientos cuarenta y dos mil quinientos diez)** y que el compromiso u obligación de pago por parte de EL CONTRATANTE será exclusivamente por los servicios efectuados a satisfacción, en caso de presentarse reajuste de precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el Art. 56 de la Ley 2051/03 "De contrataciones públicas".----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley Nº 2051).

7.1 El plazo de ejecución es de 60 (sesenta días) días calendarios posterior al orden de inicio.
7.2 El lugar de la ejecución de la obra – **Construcción de Supervisión –(Villa Ygatimi)**
7.3 Las partes se ajustaran a las condiciones Generales y Especiales del Contrato, y que forma parte del presente documento.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley Nº 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley Nº 2051).
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley Nº 2051).

La CONTRATANTE podrá entregar al contratista un anticipo por el 40% del precio del contrato. A tales efectos, se deberá presentar una solicitud a la contratante dentro de los 15 (quince) días calendarios siguientes a la fecha de la firma del contrato, acompañado de la factura correspondiente y de la garantía establecida en el Art. 39 inc. b) de la ley 2051/03, Modificada por la ley 3439/07 y la clausula 6.3.1 de la CGC. El pago se hará dentro de los 15 (quince) días calendarios siguientes de recibida dicha solicitud.

El CONTRATISTA con motivos de la firma del contrato, se obliga a presentar una garantía de fiel cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato, por una suma mínima equivalente al 5%

GRUPOMULTICOM S.A.
SOLUCIONES A SU ALCANCE
Teodoro S. Mongelós 3386 esq. Kubitscheck
TELEFAX: 226.900
ASUNCIÓN - PARAGUAY

(Cinco) del monto del mismo, garantía que tendrá vigencia de 90 días. Dicha garantía será otorgada por intermedio de una compañía de Seguros o de un Banco que cuente con la aceptación del Contratante. Con

Exclusión de las excepciones de nulidad Relativa, de compensación y exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadero el primer requerimiento escrito.

La Gobernación de Canindeyú, a través del Fiscal de Obras, supervisara los trabajos de EL CONTRATISTA, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a las que se haya sujeto, emanadas del presente contrato, debiendo la Empresa CONTRATISTA tratar con dicha dependencia Gubernamental, todos los asuntos pertinentes a sus servicios.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley Nº 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley Nº 2051).

Las Obras a ser ejecutadas por LA CONTRATISTA en virtud del presente contrato son los que se describen en la planilla de precios y en las Especificaciones Técnicas de la Sección V. alcance de las Obras del Pliego de Bases y Condiciones y en la oferta Adjudicada por resolución 533/2012 de fecha 25/06/012.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1

OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERVICION
UBICACIÓN: VILLA YGATIMI
PROPIETARIO: GOBERNACION DE CANINDEYU

				GRUPO MULTICOM	
ITEM	*DESCRIPCION*	*UNID.*	*CANT.*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*
1.0	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
2.0	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				0
2	Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	5,76	1.600.000	9.216.000
3	Pilar HºAº 15 x 20 cm	m3	2,23	1.600.000	3.568.000
4	Vigas encadenado 15 x 30	m3	6,30	1.600.000	10.080.000
5.0	MAMPOSTERIAS				0
5	De vidrio	m2	5,00	400.000	2.000.000
6	De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	14,00	120.000	1.680.000
7	De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	245,00	70.000	17.150.000
8.0	AISLACION				0
8	Aislación horizontal de paredes	m2	17,50	22.000	385.000
9.0	TECHO: metalico tipo tinglado	m2	111,50	160.000	17.840.000
10.0	REVOQUE DE:				0
10	Pared: a dos capas, filtrado	m2	490,00	17.000	8.330.000
11.0	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	93,87	21.000	1.971.270
12	Piso ceramico	m2	93,87	52.000	4.881.240
13	Zocalo ceram ico	ml	69,00	19.000	1.311.000
14	GUARDA OBRA: baldosones de Ho	m2	40,10	44.000	1.764.400
15.0	CARPINTERIA DE MADERA				0
15	Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	3,00	100.000	300.000

GRUPOMULTICOM S.A.
SOLUCIONES A SU ALCANCE
Teodoro S. Mongelós 3386 esq. Kubitscheck
TELEFAX: 226.900
ASUNCIÓN - PARAGUAY

16	Puerta formica y divisorias de box de piedra granito	gl	1,00	4.500.000	4.500.000
17	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes ycolocación)	un	3,00	600.000	1.800.000
18.0	ABERTURAS TIPO BLINDEX				0
18	Puertas y ventanas	m2	20,20	600.000	12.120.000
19.0	DESAGUE PLUVIAL				0
19	Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	24,00	88.000	2.112.000
20	Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4,00	250.000	1.000.000
21	Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62,00	52.000	3.224.000
22.0	INSTALACIONES ELECTRICAS				0
22	Tablero General	un	1,00	1.000.000	1.000.000
23	Boca de luz	boca	19,00	70.000	1.330.000
24	Toma corriente	boca	10,00	70.000	700.000
25	Aire acondicionado de 36000 BTU y 18000 BTU	un	1,00	9.500.000	9.500.000
26	Línea para aire acondicionado	boca	2,00	200.000	400.000
27	Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	13,00	120.000	1.560.000
28	Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	6,00	100.000	600.000
29.0	PINTURA DE:				0
29	Pared, al crilico con enduido	m2	490,00	29.000	14.210.000
30.0	CIELORRAZO DE PVC	m2	93,87	80.000	7.509.600
31.0	PORTICO DE ACCESO	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
32.0	PLACA DE BRONCE	un	1,00	1.000.000	1.000.000
33.0	CARTEL DE OBRAS	un	1,00	1.200.000	1.200.000
34.0	LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	500.000	500.000
	TOTAL				*148.242.510*

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley Nº 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley Nº 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley Nº 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

(Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula
"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley Nº 1879/02 de

Arbitraje y Mediación y de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. ")

GRUPOMULTICOM S.A.
SOLUCIONES A SU ALCANCE
Teodoro S. Mongelós 3386 esq. Kubitscheck
TELEFAX: 226.900
ASUNCIÓN - PARAGUAY

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
E-mail gobernaciondecanindeyu@hotmail.com - Telefax: 046- 242311
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Salto del Guairá

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guaira República del Paraguay, a los 02 días del mes de Julio de 2012.

.....
Rubén Osvaldo Vázquez Román
C.I.Nº 1.616.385-
Contratista

GRUPOMULTICOM S.A.
SOLUCIONES A SU ALCANCE
Teodoro S. Mongelós 3386 esq. Kubitscheck
TELEFAX: 226.900
ASUNCIÓN - PARAGUAY

.....
Cristina Villalba de Abente
C.I.Nº 1.174.592.-
Gobernadora