PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
DIRECCIÓN GENERAL de ADMINISTRACIÓN y FINANZAS

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

*Entre el GABINETE CIVIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, con domicilio en las calles El Paraguayo Independiente y Ayolas de la ciudad de Asunción, representada para este acto por el Señor Cesar Daniel Ibarrola Cano, Ministro-Director General de Administración y Finanzas, con Cédula de Identidad N° 811.508, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, el Sr. **Víctor Julián Ayala Perdomo**, con Cédula de Identidad Nº 1.514.327, domiciliado en la calle Fernando de la Mora N°259 y Gaspar Rodríguez de Francia, de la Ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO de **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

1. OBJETO

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
(c) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 422175.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del llamado a Licitación Pública Nacional N° 03/2022, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones del Gabinete Civil de la Presidencia de la República. La adjudicación fue realizada según Acto Administrativo N° 7000/2022.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicios	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Destranque de cañerías (Pluviales y Cloacales).	Metro lineal	EVENTO	1	19.143	19.143
2	Mantenimiento y reparación pérdidas de agua todo el Edificio.	Metros cuadrados	EVENTO	1	116.253	116.253
3	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.895	31.895
4	Provisión y cambio de goma de canillas.	Unidad	EVENTO	1	18.849	18.849
5	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	4.728	4.728

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

6	Provisión y cambio de griferías de bronce de 1/2	Unidad	EVENTO	1	116.592	116.592
7	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	32.358	32.358
8	Provisión y cambio de griferías para cocina /lavatorios	Unidad	EVENTO	1	389.250	389.250
9	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	36.500	36.500
10	Provisión y cambio de duchas eléctricas.	Unidad	EVENTO	1	137.217	137.217
11	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	36.462	36.462
12	Provisión y cambio de tapa de inodoro.	Unidad	EVENTO	1	73.386	73.386
13	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	17.700	17.700
14	Provisión y cambio de espejo vicelado	Metros cuadrados	EVENTO	1	547.947	547.947
15	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000	50.000
16	Provisión y cambio de botón o llave de descarga automática en mingitorios.	Unidad	EVENTO	1	65.616	65.616
17	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.500	19.500
18	Provisión y cambio de acometidas de agua corriente de 3/4	Metro lineal	EVENTO	1	33.974	33.974
19	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	9.319	9.319
20	Provisión y cambio de cisterna baja.	Unidad	EVENTO	1	271.491	271.491
21	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	48.461	48.461
22	Provision y cambio de cisterna alta	Unidad	EVENTO	1	75.564	75.564
23	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	18.963	18.963
24	Provision y cambio de conexion flexible material plástico	Unidad	EVENTO	1	38.481	38.481
25	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.182	9.182
26	Provision y cambio de llave de paso metalica	Unidad	EVENTO	1	136.485	136.485
27	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	38.225	38.225
28	Limpieza y retiro de material de pozo ciego	Unidad Medida Global	EVENTO	1	445.206	445.206
29	Provision y cambio de pileta de acero inoxidable una bacha	Unidad	EVENTO	1	497.607	497.607
30	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
31	Provision de mueble de cocina con pileta de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	1.322.661	1.322.661
32	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
33	Provision y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, migitorio, inodoro y bidet)	Unidad	EVENTO	1	222.574	222.574
34	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	56.190	56.190
35	Provisión y cambio de extractores de baños y kitchenette (monofasico) 1/4 HP	Unidad	EVENTO	1	535.003	535.003
36	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
37	Provisión y cambio de extractores de baños y kitchenette (monofasico) 1 HP	Unidad	EVENTO	1	731.734	731.734

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
DIRECCIÓN GENERAL de ADMINISTRACIÓN y FINANZAS

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

38	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
39	Provisión y cambio de secadores de mano electricos	Unidad	EVENTO	1	237.199	237.199
40	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	65.190	65.190
41	Confección, provisión de tapas de registros (pluviales, electricos, cloacales, etc.)	Unidad	EVENTO	1	240.387	240.387
42	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
43	Provisión y cambio de dispenser de jabon liquido	Unidad	EVENTO	1	231.236	231.236
44	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
45	Provisión y cambio de dispenser de toallas de papel de mano	Unidad	EVENTO	1	238.652	238.652
46	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	50.200	50.200
47	Construccion de registros	Unidad	EVENTO	1	100.078	100.078
48	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	23.992	23.992
49	Construccion de camara septica	Metros cúbicos	EVENTO	1	444.151	444.151
50	Mano de Obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	82.722	82.722
51	Construccion de pozo ciego	Metros cúbicos	EVENTO	1	398.401	398.401
52	Mano de Obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	83.284	83.284
53	Provisión de rejilla de piso sifonada	Unidad	EVENTO	1	81.159	81.159
54	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	20.184	20.184
55	Provisión de desengrasador	Unidad	EVENTO	1	129.351	129.351
56	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	36.210	36.210
57	Provisión, cambio de caño de PVC de 40 mm	Metro lineal	EVENTO	1	23.222	23.222
58	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	5.319	5.319
59	Provisión, cambio de caño de PVC de 50 mm	Metro lineal	EVENTO	1	22.097	22.097
60	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	5.694	5.694
61	Provisión, cambio de caño de PVC de 75 mm	Metro lineal	EVENTO	1	37.294	37.294
62	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	9.251	9.251
63	Provisión, cambio de caño de PVC de 100 mm	Metro lineal	EVENTO	1	33.544	33.544
64	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	8.688	8.688
65	Provisión, cambio de caño de PVC de 150 mm	Metro lineal	EVENTO	1	47.739	47.739
66	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	13.837	13.837
67	Provisión y cambio de desague de 20 mm para equipos de aire acondicionado	Metro lineal	EVENTO	1	24.443	24.443
68	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	5.911	5.911
69	Provision de cañeria termofusion de 1 con accesorios	Metro lineal	EVENTO	1	34.084	34.084
70	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	9.111	9.111
71	Provision de cañeria termofusion de 1 1/4 con accesorios	Metro lineal	EVENTO	1	41.658	41.658

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

72	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	11.779	11.779
73	Provision de cañeria termofusion de 3/4 con accesorios	Metro lineal	EVENTO	1	48.447	48.447
74	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	13.971	13.971
75	Provision de cañeria termofusion de 1/2 con accesorios	Metro lineal	EVENTO	1	58.511	58.511
76	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	14.928	14.928
77	Llave de paso tipo exclusa, para cañeria termofusion de 1	Metro lineal	EVENTO	1	482.889	482.889
78	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	50.000	50.000
79	Llave de paso tipo exclusa, para cañeria termofusion de 1/2	Unidad	EVENTO	1	350.187	350.187
80	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	68.951	68.951
81	Provision y cambio de accesorios para baño	Unidad	EVENTO	1	567.887	567.887
82	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
83	Provision y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo de 32 watts con porta foco plastico	Unidad	EVENTO	1	54.080	54.080
84	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	14.397	14.397
85	Provisión y cambio de focos para spot.	Unidad	EVENTO	1	63.408	63.408
86	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	16.875	16.875
87	Provisión y cambio de focos incandescentes.	Unidad	EVENTO	1	22.320	22.320
88	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	5.466	5.466
89	Provisión y cambio de llaves en los tableros y ajuste del tablero.	Unidad	EVENTO	1	95.766	95.766
90	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	26.654	26.654
91	Provisión y cambio de cableado de 10mm.	Metro lineal	EVENTO	1	25.958	25.958
92	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	6.429	6.429
93	Provisión y cambio de cableado de 6 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	9.803	9.803
94	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.577	2.577
95	Provisión y cambio de cableado de 4 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	9.553	9.553
96	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.277	2.277
97	Provisión y cambio de cableado de 2 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	8.046	8.046
98	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.040	2.040
99	Provisión y cambio de cableado de 1 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	8.984	8.984
100	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.227	2.227
101	Mantenimiento y reparación de artefactos colgantes tipo araña	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
102	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
103	Provisión, cambio de reflectores HPIT o HQI.2000w incluye cambio de reactor, ignitor y terminales	Unidad	EVENTO	1	1.813.265	1.813.265
104	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
105	Provisión, cambio de reflectores HPIT o HQI.2000w	Unidad	EVENTO	1	79.195	79.195

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

106	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	22.464	22.464
107	Provisión, cambio de fotocélula.	Unidad	EVENTO	1	194.482	194.482
108	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	45.368	45.368
109	Provisión, cambio de luces de emergencia.	Unidad	EVENTO	1	141.560	141.560
110	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	40.726	40.726
111	Provisión y cambio de enchufes de toma de piso.	Unidad	EVENTO	1	74.127	74.127
112	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	18.889	18.889
113	Provisión y cambio de llave de punto y toma.	Unidad	EVENTO	1	81.064	81.064
114	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.077	19.077
115	Provisión y cambio de periscopios (con un toma universal, dos tomas tipo americano y dos jacks RJ-45)	Unidad	EVENTO	1	24.541	24.541
116	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	5.792	5.792
117	Provisión, cambio o instalación de cableado UTP, con canaletas	Unidad	EVENTO	1	91.152	91.152
118	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	23.028	23.028
119	Cambio de fluorescente, con sus zócalos, arrancador, reactancia y reactor	Unidad	EVENTO	1	97.829	97.829
120	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	23.654	23.654
121	Provisión de Equipo completo fluorescente de 1x40 (incluye instalación y llave de un punto y toma)	Unidad	EVENTO	1	152.306	152.306
122	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	45.753	45.753
123	Provisión de Equipo completo fluorescente de 2x40 (incluye instalación y llave de un punto y toma)	Unidad	EVENTO	1	164.823	164.823
124	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	47.930	47.930
125	Provisión y de tubos fluorescente de 18w, similar al existente	Unidad	EVENTO	1	35.572	35.572
126	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.006	9.006
127	Provisión de tubos para alumbrado público incluye artefacto(h= 6m)	Unidad	EVENTO	1	551.513	551.513
128	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	112.927	112.927
129	Provisión, cambio de lámparas para reflectores HPIT o HQI	Unidad	EVENTO	1	264.933	264.933
130	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	59.353	59.353
131	Provisión, cambio de capacitor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	EVENTO	1	197.486	197.486
132	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	51.098	51.098
133	Provisión, cambio de reactor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	EVENTO	1	204.798	204.798
134	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	49.035	49.035
135	Provisión, cambio de ignitor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	EVENTO	1	187.977	187.977
136	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	42.092	42.092

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC 1614327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.887 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

BENITEZ

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

137	Provisión, cambio de canaletas de aluminio de 35 mm de ancho y 12 mm de alto.	Metro lineal	EVENTO	1	23.778	23.778
138	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	5.880	5.880
139	Provisión, cambio de canaletas de aluminio de 60 mm de ancho y 17 mm de alto.	Metro lineal	EVENTO	1	43.528	43.528
140	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	10.695	10.695
141	Provisión, cambio de cable canal de plástico de 15 mm de ancho y 20 mm de alto.	Metro lineal	EVENTO	1	51.769	51.769
142	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	12.821	12.821
143	Provisión, cambio de cable canal de plástico de 20 mm de ancho y 30 mm de alto.	Metro lineal	EVENTO	1	20.501	20.501
144	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	5.004	5.004
145	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 12.000BTU	Unidad	EVENTO	1	133.067	133.067
146	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	36.523	36.523
147	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 24.000BTU	Unidad	EVENTO	1	166.890	166.890
148	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	43.053	43.053
149	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 36.000BTU	Unidad	EVENTO	1	205.186	205.186
150	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	46.683	46.683
151	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 60.000BTU	Unidad	EVENTO	1	209.311	209.311
152	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	44.995	44.995
153	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Central de 60.000BTU	Unidad	EVENTO	1	280.244	280.244
154	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	61.047	61.047
155	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Central de 120.000BTU	Unidad	EVENTO	1	296.001	296.001
156	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	60.277	60.277
157	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Central de 150.000BTU	Unidad	EVENTO	1	197.880	197.880
158	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	56.649	56.649
159	Provisión, cambio de tablero eléctrico para 30 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	Unidad	EVENTO	1	637.908	637.908
160	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	138.147	138.147
161	Provisión, cambio de tablero eléctrico para 50 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	Unidad	EVENTO	1	1.358.589	1.358.589
162	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
163	Provisión, cambio de tablero eléctrico para 75 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	Unidad	EVENTO	1	1.615.275	1.615.275
164	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

165	Provisión, cambio de tablero eléctrico para 100 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	Unidad	EVENTO	1	1.935.000	1.935.000
166	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
167	Provisión, cambio de llave TM de 10 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	62.402	62.402
168	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	16.107	16.107
169	Provisión, cambio y de llave TM de 16 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	63.527	63.527
170	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	17.982	17.982
171	Provisión, cambio y de llave TM de 25 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	66.902	66.902
172	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	16.669	16.669
173	Provisión, cambio de llave TM de 32 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	66.152	66.152
174	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	15.732	15.732
175	Provisión, cambio y de llave TM de 20 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	111.598	111.598
176	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	30.264	30.264
177	Provisión, cambio de llave TM de 25 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	118.348	118.348
178	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	29.702	29.702
179	Provisión, cambio y de llave TM de 50 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	156.864	156.864
180	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.364	39.364
181	Provisión, cambio de llave TM de 40 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	151.468	151.468
182	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	37.593	37.593
183	Provisión, cambio de llave TM de 60 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	167.150	167.150
184	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.483	39.483
185	Provisión, cambio de llave TM de 80 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	186.093	186.093
186	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	44.940	44.940
187	Provisión, cambio de llave TM de 100 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	359.135	359.135
188	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	79.452	79.452
189	Provisión, cambio de llave seccionadora de 100 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	EVENTO	1	547.411	547.411
190	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	113.000	113.000
191	Provisión, cambio de llave seccionadora de 125 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	EVENTO	1	385.683	385.683
192	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	82.095	82.095
193	Provisión, cambio de llave seccionadora de 160 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	EVENTO	1	675.501	675.501
194	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	136.316	136.316
195	Provisión, cambio de llave seccionadora de 200 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	EVENTO	1	937.772	937.772
196	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	238.090	238.090
197	Provisión, cambio de llave seccionadora de 250 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	EVENTO	1	965.518	965.518

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
DIRECCIÓN GENERAL de **ADMINISTRACIÓN** y **FINANZAS**

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

198	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	234.006	234.006
199	Provisión, cambio de cables de 16mm2	Metro lineal	EVENTO	1	59.098	59.098
200	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	16.948	16.948
201	Provisión, cambio de cables de 25mm2	Metro lineal	EVENTO	1	107.414	107.414
202	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	28.757	28.757
203	Provisión, cambio de cables de 4x6mm2	Metro lineal	EVENTO	1	32.134	32.134
204	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	8.337	8.337
205	Provisión, cambio de cables de 4x10mm2	Metro lineal	EVENTO	1	46.915	46.915
206	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	12.875	12.875
207	Provisión, cambio de terminales en cable de 10mm2	Unidad	EVENTO	1	12.552	12.552
208	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	3.365	3.365
209	Provisión, cambio de terminales en cable de 16mm2	Unidad	EVENTO	1	17.446	17.446
210	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	4.228	4.228
211	Provisión, cambio de terminales en cable de 25mm2	Unidad	EVENTO	1	15.009	15.009
212	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	4.041	4.041
213	Provisión, cambio de terminales en cable de 35mm2	Unidad	EVENTO	1	16.390	16.390
214	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	4.766	4.766
215	Provisión, cambio de terminales en cable de 50mm2	Unidad	EVENTO	1	21.966	21.966
216	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	5.466	5.466
217	Provisión, cambio de terminales en cable de 60mm2	Unidad	EVENTO	1	28.617	28.617
218	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	6.867	6.867
219	Provisión, cambio de terminales en cable de 75mm2	Unidad	EVENTO	1	14.940	14.940
220	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	4.065	4.065
221	Provisión, cambio de tubos de empalme para cable de 6mm2	Unidad	EVENTO	1	17.835	17.835
222	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	4.329	4.329
223	Provisión, cambio de tubos de empalme para cable de 10mm2	Unidad	EVENTO	1	19.528	19.528
224	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	5.654	5.654
225	Provisión, cambio de tubos de empalme para cable de 16mm2	Unidad	EVENTO	1	19.480	19.480
226	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	5.641	5.641
227	Provisión, cambio de tubos de empalme para cable de 25mm2	Unidad	EVENTO	1	24.166	24.166
228	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	6.354	6.354
229	Provisión, cambio y de tubos de empalme para cable de 35mm2	Unidad	EVENTO	1	23.229	23.229
230	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	6.354	6.354

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

231	Provisión, cambio de tubos de empalme para cable de 50mm2	Unidad	EVENTO	1	10.865	10.865
232	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	2.802	2.802
233	Desmonte de artefactos iluminacion	Unidad	EVENTO	1	20.965	20.965
234	Instalación de boca eléctrica (toma corriente, iluminacion, punto de encendido)	Unidad	EVENTO	1	65.840	65.840
235	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	15.736	15.736
236	Desmonte de artefactos iluminacion	Unidad	EVENTO	1	24.340	24.340
237	Instalación de boca eléctrica especial (toma tipo schuko)	Unidad	EVENTO	1	88.812	88.812
238	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	23.427	23.427
239	Extensión de cañerías de gas de equipos de Aire Acondicionado tipo Split de 18.000BTU	Metro lineal	EVENTO	1	72.808	72.808
240	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	20.001	20.001
241	Extensión de cañerías de gas de equipos de Aire Acondicionado tipo Split de 24.000BTU	Metro lineal	EVENTO	1	84.131	84.131
242	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	22.915	22.915
243	Extensión de cañerías de gas de equipos de Aire Acondicionado tipo Split de 36.000BTU	Metro lineal	EVENTO	1	93.131	93.131
244	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	21.228	21.228
245	Extensión de cañerías de gas de equipos de Aire Acondicionado tipo Split de 60.000BTU	Metro lineal	EVENTO	1	104.709	104.709
246	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	25.955	25.955
247	Instalación de boca eléctrica especial (boca para A.A. 12.000 BTU)	Unidad	EVENTO	1	153.262	153.262
248	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	38.890	38.890
249	Instalación de boca eléctrica especial (boca para A.A. 18.000 BTU)	Unidad	EVENTO	1	229.678	229.678
250	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	56.459	56.459
251	Instalación de boca eléctrica especial (boca para A.A. 24.000 BTU)	Unidad	EVENTO	1	262.442	262.442
252	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	51.278	51.278
253	Instalación de boca eléctrica especial (boca para A.A. 36.000 BTU)	Unidad	EVENTO	1	253.817	253.817
254	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	67.087	67.087
255	Instalación de boca eléctrica especial (boca para A.A. 60.000 BTU)	Unidad	EVENTO	1	338.202	338.202
256	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	61.095	61.095
257	Provisión de luminaria tipo Farol	Unidad	EVENTO	1	332.467	332.467
258	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	62.176	62.176
259	Provisión de lamparas panel LED 24w	Unidad	EVENTO	1	219.036	219.036
260	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	58.506	58.506
261	Provisión de lamparas tipo vela LED	Unidad	EVENTO	1	29.045	29.045

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

262	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	8.302	8.302
263	Provisión de lamparas tipo vela incandecente	Unidad	EVENTO	1	22.374	22.374
264	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	5.196	5.196
265	Provisión de Ventilador de techo, motor pesado	Unidad	EVENTO	1	233.227	233.227
266	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	57.588	57.588
267	Provisión de DIMER	Unidad	EVENTO	1	93.525	93.525
268	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	22.428	22.428
269	Provisión de cinta LED	Metro lineal	EVENTO	1	191.032	191.032
270	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	48.303	48.303
271	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón (incluye cambio de piezas de ser necesario, estructura y placas), a junta tomada o desmontable.	Metros cuadrados	EVENTO	1	202.773	202.773
272	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.385	47.385
273	Provisión de moldura perimetral de cielorraso, similar a existente	Unidad	EVENTO	1	170.538	170.538
274	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	40.202	40.202
275	Mantenimiento y reparación de cielorraso de PVC (incluye cambio de piezas de ser necesario, estructura y machimbres PVC).	Metros cuadrados	EVENTO	1	152.538	152.538
276	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.389	43.389
277	Mantenimiento y reparación de cielorraso de machimbre (incluye cambio de piezas de ser necesario, estructura).	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.070	81.070
278	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.777	20.777
279	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.359	97.359
280	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.641	24.641
281	Provisión y cambio de perfilería de aluminio para cielorraso.	Metros cuadrados	EVENTO	1	144.433	144.433
282	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.849	33.849
283	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de: Tejuelitas, cartón y membrana de 4mm, como así también la reposición de los mismos materiales)	Metros cuadrados	EVENTO	1	161.000	161.000
284	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.000	38.000
285	Mantenimieto de techos planos, con aislación (incluye construcción de carpetas hidrófuga sobre losa, pintura con membrana en pasta y tela geotextil)	Metros cuadrados	EVENTO	1	130.000	130.000

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 991.867 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

286	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000
287	Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	EVENTO	1	106.918	106.918
288	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	24.530	24.530
289	Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	EVENTO	1	40.111	40.111
290	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.733	10.733
291	Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	EVENTO	1	52.955	52.955
292	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	13.084	13.084
293	Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo.	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.739	53.739
294	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.205	41.205
295	Revoque en lugares por roturas de diferentes índoles	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.332	29.332
296	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.580	6.580
297	Mantenimiento de Techo de Chapa N° 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	Metros	EVENTO	1	280.862	280.862
298	Mano de Obra	Metros	EVENTO	1	55.272	55.272
299	Provisión y cambio de estructura de madera del techo igual al existente (podría incluir cabriadas), o solicitadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	226.135	226.135
300	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.700	53.700
301	Provisión y cambio de estructura metálica del techo igual al existente (podría incluir cabriadas), o solicitadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	202.885	202.885
302	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.075	51.075
303	Limpieza de canaletas del edificio.	Metro lineal	EVENTO	1	14.063	14.063
304	Provisión de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,50 m	Metro lineal	EVENTO	1	91.921	91.921
305	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	22.203	22.203
306	Provisión de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,60 m	Metro lineal	EVENTO	1	95.475	95.475
307	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	24.516	24.516
308	Provisión de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,90 m	Metro lineal	EVENTO	1	103.707	103.707
309	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	29.893	29.893
310	Provisión de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 1,00 m	Metro lineal	EVENTO	1	149.779	149.779

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

311	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	36.462	36.462
312	Construcción de carpeta base para piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.200	25.200
313	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.530	6.530
314	Construcción de contrapiso	Metros cúbicos	EVENTO	1	23.778	23.778
315	Mano de Obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	6.255	6.255
316	Mantenimiento y/o construcción de pisos de H° A°	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000	250.000
317	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.724	54.724
318	Aislación horizontal en U con pintura asfáltica	Metro lineal	EVENTO	1	16.516	16.516
319	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	4.278	4.278
320	Provisión y de baldosas 40x40 o gradas p/ escaleras de granito reconstruido	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.365	85.365
321	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.065	22.065
322	Provisión y de baldosas vainilla/veredita 20x20	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.988	84.988
323	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.101	20.101
324	Provisión, cambio de pisos de porcelanato, color beige.	Metros cuadrados	EVENTO	1	164.753	164.753
325	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.840	39.840
326	Provisión, cambio de piso cerámico PI4.	Metros cuadrados	EVENTO	1	113.832	113.832
327	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.581	25.581
328	Provisión, cambio de piso cerámico PI5 color blanco.	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.770	105.770
329	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.518	29.518
330	Provisión, cambio de piso calcáreo, similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	134.029	134.029
331	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.399	37.399
332	Provisión, cambio de piso tipo tejuelita	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.261	72.261
333	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.638	18.638
334	Provisión, cambio de artefactos sanitarios (mingitorio, inodoro bacha o lavatorio)	Unidad	EVENTO	1	97.921	97.921
335	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	25.016	25.016

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514827-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
DIRECCIÓN GENERAL de ADMINISTRACIÓN y FINANZAS

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

336	Provisión, cambio de zócalo de ceramico, similar al existente.	Metro lineal	EVENTO	1	22.869	22.869
337	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	5.367	5.367
338	Provision , cambio de zocalo de porcelanato, similar al existente	Metro lineal	EVENTO	1	52.066	52.066
339	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	12.909	12.909
340	Provisión, cambio de zócalo de piso calcáreo, similar al existente.	Metro lineal	EVENTO	1	17.641	17.641
341	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	4.466	4.466
342	Provisión, cambio de zócalo de piso calcáreo, similar al existente.	Metro lineal	EVENTO	1	94.538	94.538
343	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	25.079	25.079
344	Pulido de piso de granito	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.376	52.376
345	Pulido de zócalo de granito	Metro lineal	EVENTO	1	13.385	13.385
346	Provisión, cambio de mesada de granito, similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	916.536	916.536
347	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.000	120.000
348	Provisión, cambio de mesada de fórmica, similar al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	201.053	201.053
349	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.096	45.096
350	Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas Ø 6 o Ø 8), incluye revoque	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.439	81.439
351	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.889	18.889
352	Provisión, cambio de alfombra de alto tránsito	Metros cuadrados	EVENTO	1	172.414	172.414
353	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.967	40.967
354	Mantenimiento y reparación de piso tipo parquet	Metros cuadrados	EVENTO	1	198.066	198.066
355	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.096	49.096
356	Pulido de piso parquet con pintura siliconada.	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.162	53.162
357	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.260	15.260
358	Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales	Unidad	EVENTO	1	32.622	32.622
359	Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	111.565	111.565
360	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	32.270	32.270

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

361	Reparación de registros eléctricos o empotramiento de cañerías, para evitar el ingreso de agua de lluvia. (sellado con membrana de 4mm y techito tipo escupidera)	Unidad	EVENTO	1	153.681	153.681
362	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	39.324	39.324
363	Reparación de registros eléctricos, cloacales y de desagüe pluvial	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.778	21.778
364	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	5.279	5.279
365	Provisión y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas	Unidad	EVENTO	1	76.338	76.338
366	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	18.849	18.849
367	Mampostería de 0,15 de ladrillo común	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.516	63.516
368	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.311	16.311
369	Mampostería de 0,20 de ladrillo común	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.956	85.956
370	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.866	22.866
371	Mampostería de 0,30 de ladrillo común	Metros cuadrados	EVENTO	1	109.873	109.873
372	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.831	27.831
373	Mampostería de 0,45 de ladrillo común	Metros cuadrados	EVENTO	1	111.981	111.981
374	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.821	31.821
375	Mampostería de 0,15 de ladrillo hueco	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.677	85.677
376	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.729	21.729
377	Dintel sobre aberturas	Unidad	EVENTO	1	270.459	270.459
378	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	59.975	59.975
379	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	EVENTO	1	266.612	266.612
380	Mano de Obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	54.335	54.335
381	Techo de tejas con tejuelones de primera calidad, con aislación de membrana de 4mm, con tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	EVENTO	1	206.256	206.256
382	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	44.370	44.370
383	Provisión de techo de poligal, color a definir	Metros cuadrados	EVENTO	1	211.352	211.352

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.887 - Villa Elisa

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

384	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.599	59.599
385	Provisión, cambio de zócalo de madera (lapacho).	Metro lineal	EVENTO	1	64.029	64.029
386	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	16.824	16.824
387	Provisión, cambio pared interior de placa yeso ?cartón con estructura de perfiles de aluminio, de 10cm de espesor.	Metros cuadrados	EVENTO	1	201.994	201.994
388	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.659	47.659
389	Provisión, cambio pared exterior de cementicia con estructura de perfiles de aluminio, de 10cm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	237.915	237.915
390	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.963	51.963
391	Provisión, cambio pared interior de placa madera ecológica (eucatex), de 5 cm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	184.735	184.735
392	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.957	46.957
393	Colocación de piso de canto rodado insitu	Metros cuadrados	EVENTO	1	111.891	111.891
394	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.758	30.758
395	Provisión e instalación de rejas según diseño	Unidad	EVENTO	1	397.179	397.179
396	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	88.351	88.351
397	Provisión de Cesto de Basura plástico	Unidad	EVENTO	1	69.762	69.762
398	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	15.974	15.974
399	Liberacion de espacios de piso y contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.083	8.083
400	Liberacion de espacios de mampostería de 0,15m	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.271	8.271
401	Liberacion de espacios de mampostería de 0,30m	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.896	7.896
402	Demolición de mampostería de 0,45m	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.831	15.831
403	Demolición de mampostería de 0,30m	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.103	8.103
404	Demolición de mampostería de 0,15m	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.351	7.351
405	Liberación de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.260	28.260
406	Liberación de revoques	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.738	23.738
407	Liberación de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.494	11.494

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

408	Liberación de techo de tejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.885	24.885
409	Liberacion de espacios de techo de chapa	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.021	9.021
410	Liberacion de espacios de cielorraso existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.208	9.208
411	Abrir vano de Mampostería de 0,30m	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.021	9.021
412	Acarreo de escombro con retiro	Metros cúbicos	EVENTO	1	102.729	102.729
413	Liberacion de espacios de Mampara	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.271	8.271
414	Provisión de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas	Metro lineal	EVENTO	1	26.000	26.000
415	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	8.000	8.000
416	Liberacion de espacios de cielorraso existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.899	12.899
417	Mantenimiento y reparación de camineros peatonales.	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.447	100.447
418	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.792	23.792
419	Mantenimiento y reparación de pavimentos vehiculares (h°a°)	Metros cuadrados	EVENTO	1	122.206	122.206
420	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.035	34.035
421	Mantenimiento y reparación de pavimentos vehiculares (asfalto)	Metros cuadrados	EVENTO	1	87.283	87.283
422	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.190	23.190
423	Mantenimiento y reparación de pavimentos vehiculares (piedra granítica)	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.580	52.580
424	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.022	14.022
425	Mantenimiento y reparación de cañerías exteriores de (electricidad, cloacales y pluviales).	Unidad	EVENTO	1	31.996	31.996
426	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	9.093	9.093
427	Mantenimiento y reparación de cordones de camineros peatonales (incluye pinturas)	Metro lineal	EVENTO	1	27.679	27.679
428	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	7.055	7.055
429	Mantenimiento y reparación de canal pluvial de piedra (a cielo abierto)	Metro lineal	EVENTO	1	239.291	239.291
430	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	55.766	55.766
431	Mantenimiento y reparación de canalones, 6mx100x8mm (estacionamiento)	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.388	23.388

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la More 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

432	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.492	6.492
433	Provisión y de pastos en panes	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.599	17.599
434	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	4.128	4.128
435	Provisión y de relleno con piedras trituradas 4ta. Para estacionamiento	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.760	35.760
436	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.381	9.381
437	Mantenimiento y reparación de piscinas	Metros cuadrados	EVENTO	1	198.808	198.808
438	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.011	46.011
439	Provisión, cambio de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad)	Unidad	EVENTO	1	130.335	130.335
440	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	33.417	33.417
441	Provisión, cambio de manijas	Unidad	EVENTO	1	92.518	92.518
442	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	23.457	23.457
443	Provisión, cambio de herrajes de ventanas (trancas, bisagras, fallebas, etc.)	Unidad	EVENTO	1	284.541	284.541
444	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	67.186	67.186
445	Provisión, cambio de puertas placas de cedro (de cedro de primera calidad y terciadas de 4mm)	Unidad	EVENTO	1	530.067	530.067
446	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
447	Provisión, cambio de puerta tablero de cedro (de cedro de primera calidad)	Unidad	EVENTO	1	1.025.183	1.025.183
448	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
449	Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	Unidad	EVENTO	1	237.396	237.396
450	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	55.601	55.601
451	Reparación de rejas (cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura antióxido)	Metros cuadrados	EVENTO	1	334.366	334.366
452	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.845	64.845
453	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor.	Metros cuadrados	EVENTO	1	772.910	772.910
454	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	100.000
455	Provisión y Cambio de vidrios blindados similar al existente de ventanas y ventanales	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.324.568	1.324.568
456	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	311.933	311.933

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
DIRECCIÓN GENERAL de **ADMINISTRACIÓN** y **FINANZAS**

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

457	Provisión de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	476.505	476.505
458	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000	80.000
459	Provisión de marco para puertas de 0,6m x ,15 m (lapacho)	Unidad	EVENTO	1	401.541	401.541
460	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	92.346	92.346
461	Provisión de marco para puertas de 0,7mx2,15m (Lapacho)	Unidad	EVENTO	1	489.777	489.777
462	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	106.495	106.495
463	Provisión de marco para puertas de 0,8mx2,15m (Lapacho)	Unidad	EVENTO	1	509.715	509.715
464	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	117.824	117.824
465	Provisión de marco para puertas de 0,9mx2,15m (Lapacho)	Unidad	EVENTO	1	425.398	425.398
466	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	95.442	95.442
467	Provisión de puerta placa de cedro de 0,6m (incluye sus herrajes)	Unidad	EVENTO	1	510.734	510.734
468	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
469	Provisión de puerta placa de cedro de 0,7m (incluye sus herrajes)	Unidad	EVENTO	1	547.421	547.421
470	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
471	Provisión de puerta placa de cedro de 0,8m (incluye sus herrajes)	Unidad	EVENTO	1	507.225	507.225
472	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
473	Provisión de puerta placa de cedro de 0,9m (incluye sus herrajes)	Unidad	EVENTO	1	592.029	592.029
474	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
475	Contramarco de cedro según diseño	Metro lineal	EVENTO	1	86.582	86.582
476	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	23.390	23.390
477	Provisión de puertas de eucatex, con sus perfilerías y herrajes (cerradura, bisagras, etc.).	Metros cuadrados	EVENTO	1	188.761	188.761
478	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.421	53.421
479	Pintura permeable con base siloxano o similar del mismo color, limp. y prep. de paredes, tratamientos de restauración y recuperación de soporte (composición y granulometría similares a preexistentes) y posterior pintura de paredes (incluyendo molduras, columnas y elementos decorativos).	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.867	85.867
480	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.865	20.865

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel: 981.887 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

481	Pintura permeable con base siloxano o similar del mismo color, incluyendo limpieza y preparación de cielorrasos, tratamientos de restauración y recuperación de soporte de la superficie y posterior pintura (incluyendo molduras, columnas y elementos decorativos)	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.669	53.669
482	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.510	13.510
483	Limpieza y sanitación (fumigación) de estructura de madera, incluye cambio de piezas dañadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	153.570	153.570
484	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.741	45.741
485	Trabajos de conservacion y/o restauracion de aberturas de madera tipo persianas en todos sus elementos, incluye cambio de piezas dañadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	302.805	302.805
486	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.268	59.268
487	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000
488	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.000	7.000
489	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.000	31.000
490	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.000	7.000
491	Pintura Látex de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.000	24.000
492	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.450	6.450
493	Pintura de muros a la cal con fijador	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.322	14.322
494	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	3.628	3.628
495	Pintura de muros con silicona sobre paredes a la cal	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.893	16.893
496	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	4.660	4.660
497	Pintura Látex para interior con enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.000	32.000
498	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.000	8.000
499	Pintura Látex para exterior con enduido cementicio gris exterior	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000	33.000
500	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.000	8.000

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

501	Pintura sintética (color a definir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000
502	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.100	6.100
503	Pintura al barniz natural sobre tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000
504	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.000	7.000
505	Pintura al barniz natural sobremachimbre	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.000	27.000
506	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.000	7.000
507	Pintura al barniz natural sobremachimbre	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.393	18.393
508	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	5.035	5.035
509	Pintura aislante fibrada con tela bidim	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.905	23.905
510	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.288	6.288
511	Pintura antióxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.163	42.163
512	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.438	11.438
513	Pintura epoxi	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.104	53.104
514	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.035	12.035
515	Pintura tipo polideportivo	Metros cuadrados	EVENTO	1	57.420	57.420
516	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.530	15.530
517	Pintura texturada	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.771	49.771
518	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.335	12.335
519	Enduido de muros a 1 capa con tiza y cola	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.108	21.108
520	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	5.160	5.160
521	Enduido de muros a 2 capas con enduido plastico	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.054	22.054
522	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	5.544	5.544
523	Enduido de cielorasos a 2 capas con enduido nacional	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.331	30.331

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

524	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.068	7.068
525	Limpieza de piedras con acido muriatico	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.047	7.047
526	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.926	1.926
527	Cambio de ruedas del portón	Unidad	EVENTO	1	44.229	44.229
528	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	11.058	11.058
529	Reparación del portón en casos de presencia de oxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	129.278	129.278
530	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.546	32.546
531	Pintura completa del portón con tratamiento antióxido y pintura	Unidad	EVENTO	1	17.071	17.071
532	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	4.228	4.228
533	Provisión de controles remotos con programación de nuevas frecuencias	Unidad	EVENTO	1	86.890	86.890
534	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	21.051	21.051
535	Provisión de portón de chapa doblada	Metros cuadrados	EVENTO	1	173.404	173.404
536	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	44.518	44.518
537	Provisión de sistema de automatización de apertura y cierre de portón	Unidad	EVENTO	1	1.856.807	1.856.807
538	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
539	Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.)	Unidad	EVENTO	1	606.408	606.408
540	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
541	Ajuste de puerta corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores y cerradura, etc.)	Unidad	EVENTO	1	279.658	279.658
542	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	59.250	59.250
543	Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.)	Unidad	EVENTO	1	70.678	70.678
544	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	19.500	19.500
545	Mantenimiento de ventana proyectante (Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras)	Unidad	EVENTO	1	69.366	69.366
546	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	17.625	17.625
547	Cambio de freno de Piso	Unidad	EVENTO	1	307.340	307.340
548	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	94.086	94.086

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

AYALA RERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931 867 - Villa Elisa

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

549	Cambio de Freno Aéreo T3	Unidad	EVENTO	1	241.038	241.038
550	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	57.591	57.591
551	Cambio de Freno Aéreo T4	Unidad	EVENTO	1	284.743	284.743
552	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	56.937	56.937
553	Cambio de Freno Aéreo T5	Unidad	EVENTO	1	322.953	322.953
554	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	69.249	69.249
555	Pasador chico	Unidad	EVENTO	1	72.449	72.449
556	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	16.425	16.425
557	Manijon de madera	Unidad	EVENTO	1	37.093	37.093
558	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	8.969	8.969
559	Manijon de acrílico	Unidad	EVENTO	1	151.019	151.019
560	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	35.589	35.589
561	Hoja standard de 10 mm incoloro (0,90x2,10)	Unidad	EVENTO	1	592.115	592.115
562	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	133.163	133.163
563	Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10)	Unidad	EVENTO	1	700.911	700.911
564	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	144.192	144.192
565	Hoja standard de 10 mm bronce o gris (1,40x2,10)	Unidad	EVENTO	1	1.575.510	1.575.510
566	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	382.715	382.715
567	Hoja incolora, con medidas especiales de 10mm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	554.017	554.017
568	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	129.766	129.766
569	Hoja bronce o gris, con medidas especiales de 10 mm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	556.511	556.511
570	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	134.820	134.820
571	Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	459.244	459.244
572	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	104.960	104.960
573	Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	503.307	503.307
574	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.772	101.772
575	Bujes	Unidad	EVENTO	1	12.705	12.705
576	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	3.453	3.453
577	Zócalo superior	Unidad	EVENTO	1	227.490	227.490
578	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	54.261	54.261
579	Zócalo inferior	Unidad	EVENTO	1	42.936	42.936

MAI[illegible]TIEZ

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

580	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	11.358	11.358
581	Tirador simple para ventana corrediza	Unidad	EVENTO	1	21.744	21.744
582	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	5.929	5.929
583	Contrapasador (Castaña)	Unidad	EVENTO	1	8.720	8.720
584	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	2.352	2.352
585	Ruedita simple	Unidad	EVENTO	1	8.325	8.325
586	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	2.014	2.014
587	Ruedita doble	Unidad	EVENTO	1	28.206	28.206
588	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	7.481	7.481
589	Cerradura para puerta corrediza de 1 cilindro y 2 cilindros	Unidad	EVENTO	1	111.084	111.084
590	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	23.892	23.892
591	Contracerradura para puerta corrediza	Unidad	EVENTO	1	78.112	78.112
592	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	20.739	20.739
593	Cerradura para puerta bastiente	Unidad	EVENTO	1	71.221	71.221
594	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	17.324	17.324
595	Cerradura eléctrica (HDL)	Unidad	EVENTO	1	351.877	351.877
596	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	83.814	83.814
597	Sensor de aproximación para tarjetas	Unidad	EVENTO	1	577.347	577.347
598	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	131.025	131.025
599	Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	108.429	108.429
600	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.206	29.206
601	Provisión de carteles de emergencia con iluminación	Unidad	EVENTO	1	173.404	173.404
602	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	48.268	48.268
603	Provisión e instalación de proyectores LED - 100 watts	Unidad	EVENTO	1	251.460	251.460
604	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
605	Provisión e instalación de proyectores LED - 200 watts	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
606	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
607	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior	Unidad	EVENTO	1	1.322.067	1.322.067
608	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	302.034	302.034
609	Provisión e instalación de mamparas de melamina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	Metros cuadrados	EVENTO	1	154.488	154.488
610	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.565	40.565
611	Mantenimiento y reparación de mamparas de aglomerado con lámina de fórmica 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	Metros cuadrados	EVENTO	1	124.708	124.708

AYALA FERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931 867 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

612	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.721	32.721
613	Ajuste y reparación de muebles (cocina, gavetas, escritorios), implica cambio de guías telescópicas.	Unidad	EVENTO	1	101.766	101.766
614	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	26.242	26.242
615	Ajuste y reparación de muebles (cocina, gavetas, escritorios), implica cambio de tiradores.	Unidad	EVENTO	1	40.182	40.182
616	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	10.219	10.219
617	Ajuste y reparación de muebles (cocina, gavetas, escritorios), implica cambio de bisagras.	Unidad	EVENTO	1	43.033	43.033
618	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	12.321	12.321
619	Ajuste y reparación de muebles (cocina, gavetas, escritorios), implica cambio de cerraduras.	Unidad	EVENTO	1	27.117	27.117
620	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	6.492	6.492
621	Ajuste y reparación de muebles (cocina, gavetas, escritorios), implica cambio de pasadores	Unidad	EVENTO	1	24.729	24.729
622	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	5.979	5.979
623	Ajuste y reparación de muebles (cocina, gavetas, escritorios), implica ajuste de carpintería.	Unidad	EVENTO	1	48.471	48.471
624	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	11.758	11.758
625	Mantenimiento y reparación de cortinado dañado (similar al existente tipo Butterfly)	Metros cuadrados	EVENTO	1	207.082	207.082
626	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.786	53.786
627	Mantenimiento de cesped con maquinaria	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500	2.500
628	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	800	800
629	Provisión e instalación de cortinado antisolar tipo Butterfly	Metros cuadrados	EVENTO	1	222.446	222.446
630	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.463	52.463
631	Provisión e instalación de topes para puertas (con sistema de fijación de acero inoxidable)	Unidad	EVENTO	1	99.416	99.416
632	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	28.768	28.768
633	Analisis termograficos	Unidad	EVENTO	1	1.050.191	1.050.191
634	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	213.376	213.376
635	Provisión de ducha higienica.	Unidad	EVENTO	1	414.275	414.275
636	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	78.715	78.715
637	Provisión de ducha de acero inox.	Unidad	EVENTO	1	866.435	866.435

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

638	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	198.743	198.743
639	Provisión de artefactos de adosar tipo apliques	Unidad	EVENTO	1	507.697	507.697
640	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	106.887	106.887
641	Provisión de artefactos de iluminación colgantes de 4 luces	Unidad	EVENTO	1	268.224	268.224
642	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
643	Provisión de artefactos de iluminación colgantes de 6 luces	Unidad	EVENTO	1	922.020	922.020
644	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
645	Provisión de artefactos de iluminación colgantes de 8 luces	Unidad	EVENTO	1	1.229.360	1.229.360
646	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
647	Fabricación de muebles a medida, material placa melamina, incluye montaje y accesorios	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.060.599	1.060.599
648	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	287.541	287.541
649	Revestido de piso madera en escalera	Metros cuadrados	EVENTO	1	633.183	633.183
650	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	154.272	154.272
651	Revestido de paredes còn aislacion acustica	Metros cuadrados	EVENTO	1	44.493	44.493
652	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.521	10.521
653	Protección de vidrio templado incoloro, en escalera (baranda)	Metros cuadrados	EVENTO	1	942.840	942.840
654	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	263.717	263.717
655	Provisión de cortinas	Metros cuadrados	EVENTO	1	148.776	148.776
656	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.638	35.638
657	Mesada de mármol o cuarzita, para lavatorios	Metros cuadrados	EVENTO	1	781.462	781.462
658	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	209.120	209.120
659	Pulido de pisos y zócalos de marmol	Metros cuadrados	EVENTO	1	119.823	119.823
660	Mantenimiento de faroles del exterior	Metros cuadrados	EVENTO	1	57.348	57.348
661	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.398	14.398
662	Limpieza de tejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.525	42.525

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Edo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 991.867 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

Contrato Nº 03/2.023

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios"

663	Rampa de H° A°	Metros cuadrados	EVENTO	1	113.306	113.306
664	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.530	28.530
665	Carpeta base para piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.396	24.396
666	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	5.754	5.754
667	Provision de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	159.699	159.699
668	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.213	36.213
669	Desmontaje de piso parquet	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.708	33.708
670	Arenado de vidrios templados	Metros cuadrados	EVENTO	1	537.490	537.490
671	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000	50.000
672	Reparación y lustre de placares de madera maciza	Metros cuadrados	EVENTO	1	277.518	277.518
673	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.891	60.891
674	Empapelado de paredes interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	159.423	159.423
675	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.062	37.062
676	Provisión de grifería móvil para cocina, de acero inox.	Unidad	EVENTO	1	470.273	470.273
677	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
678	Provisión de bacha doble de acero inox. Para cocina	Unidad	EVENTO	1	485.273	485.273
679	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	114.402	114.402
680	Provisión de piso vinílico	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.664	70.664
681	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.212	19.212
682	Confección y montaje de cerramiento ciego en material de lona vinilica PVC de 700 micrones	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.879	52.879
683	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.621	13.621
684	Confección y montaje de estructura para bastidores con cerramiento de material de lona vinilica PVC de 700 micrones	Metro lineal	EVENTO	1	464.344	464.344
685	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	122.343	122.343
686	Mantenimiento de termocalefones, incluye desmontaje y puesta en marcha	Unidad	EVENTO	1	278.130	278.130

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

687	*Mano de Obra*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*67.395*	*67.395*
688	*Provisión de conexión flexible de acero inox.*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*38.510*	*38.510*
689	*Mano de Obra*	*Unidad*	*EVENTO*	*1*	*7.769*	*7.769*
PRECIO TOTAL:						*94.860.589*

Monto mínimo	***600.000.000 Gs.***
Monto máximo	***1.200.000.000 Gs.***

*El monto mínimo del presente contrato, asciende a la suma de **Guaraníes seiscientos millones (Gs. 600.000.000), y el monto máximo asciende a la suma de guaraníes mil doscientos millones (Gs. 1.200.000.000).***

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes y/o Servicios a la Contratante y a subsanarlos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

7. VIGENCIA DEL CONTRATO
Este contrato tendrá vigencia desde la firma hasta el 31 de diciembre del 2023.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS
Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entrega del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado y se realizarán en los locales habilitados que posea la empresa adjudicada.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
La administración del contrato estará a cargo: del Gabinete Civil de la Presidencia de la República.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. MULTAS
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1814327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.887 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15. CONFORMIDAD

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay el día 17 del mes de Febrero del 2023

Sr. Víctor Julián Ayala Perdomo
Propietario
Ayala Perdomo Ingeniería

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

César Ibarrola Cano, Ministro
Director General de Administración y Finanzas
Presidencia de la República