CONTRATO Nº 15/2023
PAC Nº 02/23 – ID Nº 424.683 – CD
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTÓN"
SEGUNDO LLAMADO

Entre la **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, domiciliada en Bruselas Nº 1880 de la Ciudad de Asunción, con RUC N° 80009124-8, representada para este acto por el **Contralor General de la República** el **Dr. Camilo D. Benítez Aldana**, con Cédula de Identidad N° 1.338.365, designado por Resolución N° 2794 de la Honorable Cámara de Diputados, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **SERVICIO TECNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO PÁEZ**, con RUC N° 1.976.058-2, domiciliada en De la Conquista N° 1725 c/ Ruíz de Guzmán, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Neri Javier Caballero Páez, con Cédula de Identidad N° 1.976.058, en carácter de Representante Legal, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto *"LAS PARTES"* e, individualmente, *"PARTE"*, acuerdan celebrar el presente contrato de *"Mantenimiento y Reparación de Portón"*, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR con relación al ***"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTÓN"***. Adjudicado por Resolución CGR N° 1806 de fecha 09 de noviembre de 2023.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato es la observación expuesta en el SICP que menciona: Durante la ejecución contractual, la solución de las controversias que se pudieran suscitar, serán dirimidas en los Tribunales de la Ciudad de Asunción.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) N° 02/23 con el ID N° 424.683.-

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 02/23, ID N° 424.683, convocado por la Contraloría General de la República.

La adjudicación fue realizada según Resolución CGR N° 1806 de fecha 09 de noviembre de 2023.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido G.	Precio Total G.
1	*1*	*Mant.Preventivo-Lim gral; verificar (platino) de las escobilla; limp.oxidaciones; ajustar tapa de carcasa del motor; limp. De bobinados, (barniz); lubricación y/o engrasado y limpieza de partes móviles, Ajuste de ruedas. Centrado de guías. Soldaduras (menores)Conforme al PBC*	Unidad	Evento	*1*	1.519.903	1.519.903
2	*2*	*Provisión de capacitor*	Unidad	Evento	*1*	*108.604*	*108.604*
3	*3*	*Mano de obra del ítem 2*	Unidad	Evento	*1*	*82.602*	*82.602*
4	*4*	*Provisión de sensor*	Unidad	Evento	*1*	145.335	*145.335*

5	5	*Mano de obra del ítem 4*	Unidad	Evento	*1*	*95.019*	*95.019*
6	6	*Provisión de electroimán*	Unidad	Evento	*1*	*118.016*	*118.016*
7	7	*Mano de obra del ítem 6*	Unidad	Evento	*1*	*82.602*	*82.602*
8	8	*Provisión de cable multifilar de 2mm*	Unidad	Evento	*1*	*7.704*	*7.704*
9	9	*Mano de obra del ítem 8*	Unidad	Evento	*1*	*29.613*	*29.613*
10	10	*Provisión de escobilla.*	Unidad	Evento	*1*	*94.100*	*94.100*
11	11	*Mano de obra del ítem 10*	Unidad	Evento	*1*	*72.146*	*72.146*
12	12	*Provisión de carbón*	Unidad	Evento	*1*	*88.612*	*88.612*
13	13	*Mano de obra del ítem 12*	Unidad	Evento	*1*	*69.663*	*69.663*
14	14	Provisión de conectores	Unidad	Evento	*1*	*63.777*	*63.777*
15	15	*Mano de obra del ítem 14*	Unidad	Evento	*1*	*70.264*	*70.264*
16	16	Provisión de cabo	Unidad	Evento	*1*	266.356	266.356
17	17	*Mano de obra del ítem 16*	Unidad	Evento	*1*	*126.907*	126.907
18	18	*Provisión de flejes metálicos.*	Unidad	Evento	*1*	*387.749*	*387.749*
19	19	*Mano de obra del ítem 18*	Unidad	Evento	*1*	*210.155*	*210.155*

20	20	*Provisión de imanes.*	Unidad	Evento	*1*	*155.915*	*155.915*
21	21	*Mano de obra ítem 20.*	Unidad	Evento	*1*	*88.090*	*88.090*
22	22	*Limpieza y lubricación de motor*	Unidad	Evento	*1*	*461.062*	*461.062*
23	23	*Provisión de rotor.*	Unidad	Evento	*1*	*423.064*	*423.064*
24	*24*	*Mano de obra ítem 23.*	Unidad	Evento	*1*	*229.377*	*229.377*
25	*25*	*Provisión de cable multifilar de 4 mm.*	Unidad	Evento	*1*	*14.926*	*14.926*
26	*26*	*Mano de obra ítem 25.*	Unidad	Evento	*1*	*43.083*	*43.083*
27	*27*	*Provisión de carrito rulemanes*	Unidad	Evento	*1*	*364.901*	*364.901*
28	*28*	*Mano de obra ítem 27.*	Unidad	Evento	*1*	*197.551*	*197.551*
29	*29*	*Provisión de fusibles.*	Unidad	Evento	*1*	*38.818*	*38.818*
30	*30*	*Mano de obra ítem 29.*	Unidad	Evento	*1*	*53.838*	*53.838*
31	*31*	*Provisión de eje de motor.*	Unidad	Evento	*1*	*508.000*	*508.000*
32	*32*	*Mano de obra del ítem 31*	Unidad	Evento	*1*	*241.521*	*241.521*
33	*33*	*Provisión de juego de cadena(cadena y corona)*	Unidad	Evento	*1*	*902.430*	*902.430*
34	*34*	*Mano de obra del ítem.33*	Unidad	Evento	*1*	*413.839*	*413.839*

35	*35*	*Provisión de piñon*	Unidad	Evento	*1*	*632.275*	*632.275*
36	*36*	*Mano de obra del ítem.35*	Unidad	Evento	*1*	*310.326*	*310.326*
37	*37*	*Ajuste de cadena de tracción.*	Unidad	Evento	*1*	*342.276*	*342.276*
38	*38*	*Provisión de cremallera reforzada o industrial para portón corredizo(deslizante)*	Unidad	Evento	*1*	*1.280.990*	*1.280.990*
39	*39*	*Mano de obra del ítem.38*	Unidad	Evento	*1*	*561.297*	*561.297*
40	*40*	*Ajuste de cremallera*	Unidad	Evento	*1*	*309.221*	*309.221*
41	*41*	*Provisión de riel(guía de portón corredizo)*	Unidad	Evento	*1*	*1.151.351*	*1.151.351*
42	*42*	*Mano de obra del ítem.41*	Unidad	Evento	*1*	*543.080*	*543.080*
43	*43*	*Provisión de rodamientos (ruedas con ruleman) tipo industrial con caja desmontable, abulonados con bulones de acero.*	Unidad	Evento	*1*	*969.311*	*969.311*
44	*44*	*Mano de obra del ítem.43*	Unidad	Evento	*1*	*493.683*	*493.683*
45	*45*	*Provisión de bisagra o braso métalico para portón basculante (elevación)*	Unidad	Evento	*1*	*437.419*	*437.419*
46	*46*	*Mano de obra del ítem.45*	Unidad	Evento	*1*	*266.816*	*266.816*

47	47	*Provisión de motor corredizo (deslizante)-motor monofásico, 220 voltios, ¼ HP*	Unidad	Evento	*1*	*2.745.758*	*2.745.758*
48	48	*Mano de obra del ítem.47*	Unidad	Evento	*1*	*835.897*	*835.897*
49	49	*Provisión de motor basculante(elevación)-motor monofásico, 220 Voltios, ¼ HP*	Unidad	Evento	*1*	*3.412.330*	*3.412.330*
50	50	*Mano de obra del ítem.49*	Unidad	Evento	*1*	*1.107.890*	*1.107.890*
51	51	*Provisión de placa electrónica monofásica.*	Unidad	Evento	*1*	*709.909*	*709.909*
52	52	*Mano de obra del ítem.51.*	Unidad	Evento	*1*	*336.664*	*336.664*
53	53	*Provisión de control remoto*	Unidad	Evento	*1*	*214.078*	*214.078*
54	54	*Provisión de final de curso mecánico.*	Unidad	Evento	*1*	*225.974*	*225.974*
55	55	*Mano de obra del ítem.54.*	Unidad	Evento	*1*	*131.353*	*131.353*
56	56	*Provisión de imán para inicio y/o final de curso magnético.*	Unidad	Evento	*1*	*205.386*	*205.386*
57	57	*Mano de obra del ítem.56.*	Unidad	Evento	*1*	*117.495*	*117.495*
58	58	*Provisión de engranaje para motores basculante (elevación).*	Unidad	Evento	*1*	*437.816*	*437.816*
59	59	*Mano de obra del ítem.58.*	Unidad	Evento	*1*	*220.088*	*220.088*

60	*60*	*Provisión de engranaje para motores corredizo(deslizante)*	Unidad	Evento	*1*	*412.857*	*412.857*
61	*61*	*Mano de obra del ítem 60.*	Unidad	Evento	*1*	*223.491*	*223.491*
62	*62*	*Provisión de pulsadores eléctricos.*	Unidad	Evento	*1*	*222.572*	*222.572*
63	*63*	*Mano de obra del ítem 62.*	Unidad	Evento	*1*	*124.424*	*124.424*
64	*64*	*Rebobinado de motores monófasicos*	Unidad	Evento	*1*	*788.213*	*788.213*
65	*65*	*Mano de obra montaje y desmontaje del motor para rebobinado*	Unidad	Evento	*1*	*370.911*	*370.911*
66	*66*	*Provisión de perfiles de cobertura de cada panel de que conforma el corredizo (deslizante)*	Unidad	Evento	*1*	*1.815.190*	*1.815.190*
67	*67*	*Mano de obra del ítem 66.*	Unidad	Evento	*1*	*782.551*	*782.551*
68	*68*	*Pintura de portón basculante de 5,20 x 2,50 en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido).Entrada a estacionamiento subterráneo.*	Unidad	Evento	*1*	*1.382.068*	*1.382.068*
69	*69*	*Mano de obra del ítem 68.*	Unidad	Evento	*1*	*697.057*	*697.057*

70	70	*Pintura de portón basculante de 2,80 x 2,50, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido). Garaje DG Auditoria Institucional*	Unidad	Evento	*1*	*851.841*	*851.841*
71	71	*Mano de obra del ítem 70*	Unidad	Evento	*1*	*425.275*	*425.275*
72	72	*Pintura de portón batiente de 2,20 x 1 en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido), entrada peatonal DG Auditoría Institucional.*	Unidad	Evento	*1*	*929.350*	*929.350*
73	73	*Mano de obra del ítem 72.*	Unidad	Evento	*1*	*455.847*	*455.847*
74	74	*Pintura de portón basculante de 3,10 x 2,40, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) DG de Rendiciónes de Cuentas.*	Unidad	Evento	*1*	*1.103.420*	*1.103.420*
75	75	*Mano de obra del ítem 74.*	Unidad	Evento	*1*	*527.073*	*527.073*
76	76	*Pintura de portón corredizo de 3,50 x 3 en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) DG de DUBR.*	Unidad	Evento	*1*	*1.190.590*	*1.190.590*

77	77	*Mano de obra del ítem 76.*	Unidad	Evento	*1*	*538.573*	*538.573*
78	78	*Pintura de portón corredizo de 3,10 x 2,10, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) terreno estacionamiento de la CGR.*	Unidad	Evento	*1*	*1.060.952*	*1.060.952*
79	79	*Mano de obra del ítem 78.*	Unidad	Evento	*1*	*483.165*	*483.165*
80	80	*Pintura de portón corredizo de 3,20 x 1,90, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) Subcontraloria General.*	Unidad	Evento	*1*	*1.091.002*	*1.091.002*
81	81	*Mano de obra del ítem 80.*	Unidad	Evento	*1*	*483.165*	*483.165*
82	82	*Pintura de portón corredizo de 3,20 x 1,90, en color al existente (previamente intervenido con antióxido) Secretaria General*	Unidad	Evento	*1*	*1.091.002*	*1.091.002*
83	83	*Mano de obra del ítem 82.*	Unidad	Evento	*1*	*483.165*	*483.165*
84	84	*Pintura de portón corredizo de 2,20 x 1,30 en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) Sede central, entrada peatonal CGR.*	Unidad	Evento	*1*	*968.566*	*968.566*

85	*85*	*Mano de obra del ítem 84.*	Unidad	Evento	*1*	*422.792*	*422.792*
86	*86*	*Pintura de portón batiente de 2,20 x 1,10 en color igual al existente(previamente intervenido con antióxido) Entrada peatonal DG de Rendiciones de Cuentas*	Unidad	Evento	*1*	*968.566*	*968.566*
87	*87*	*Mano de obra del ítem 86.*	Unidad	Evento	*1*	*422.792*	*422.792*
88	*88*	*Pintura de portón batiente de 3,00 x 1,60, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) garaje de Dir. De Auditoria Forense.*	Unidad	Evento	*1*	*1.060.952*	*1.060.952*
89	*89*	*Mano de obra del ítem 88*	Unidad	Evento	*1*	*483.165*	*483.165*
90	*90*	*Pintura de portón batiente de doble hoja 1,20 c/u x 1,50, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) entrada peatonal a la Dir. De Auditoria Forense.*	Unidad	Evento	*1*	*1.091.002*	*1.091.002*
91	*91*	*Mano de obra del ítem 90.*	Unidad	Evento	*1*	*483.165*	*483.165*

92	*92*	*Pintura de portón batiente de doble hoja 2,70 c/u x 2,60, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) entrada enfermería*	Unidad	Evento	*1*	*1.692.506*	*1.692.506*
93	*93*	*Mano de obra del ítem 92.*	Unidad	Evento	*1*	*759.827*	*759.827*
94	*94*	*Pintura de portón batiente 1,10 c/u x 2,60, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) Enfermería*	Unidad	Evento	*1*	*1.030.902*	*1.030.902*
95	*95*	*Mano de obra del ítem 94.*	Unidad	Evento	*1*	*450.110*	*450.110*
96	*96*	*Pintura de portón batiente 1,10 c/u x 1,10, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) Enfermería*	Unidad	Evento	*1*	*1.028.666*	*1.028.666*
97	*97*	*Mano de obra del ítem 96.*	Unidad	Evento	*1*	*434.812*	*434.812*
98	*98*	*Pintura de portón batiente 2,40 x 2,40, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) Casa Alquilada ex oficina CG.*	Unidad	Evento	*1*	*1.241.254*	*1.241.254*
99	*99*	*Mano de obra del ítem 98.*	Unidad	Evento	*1*	*543.266*	*543.266*

DESPACHO CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

100	*100*	*Pintura de portón batiente 2,50 x 4,70, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) Casa Alquilada ex oficina CG.*	Unidad	Evento	*1*	*2.023.059*	*2.023.059*
101	*101*	*Mano de obra del ítem 100.*	Unidad	Evento	*1*	*732.882*	*732.882*
102	*102*	*Pintura de portón batiente 3,20 x 2,20, en color igual al existente (previamente intervenido con antióxido) entrada peatonal de la DG de DJBR*	Unidad	Evento	*1*	*1.551.195*	*1.551.195*
103	*103*	*Mano de obra del ítem 102.*	Unidad	Evento	*1*	*625.718*	*625.718*
104	*104*	*Provisión de base para motor.*	Unidad	Evento	*1*	*259.824*	*259.824*
105	*105*	*Mano de obra del ítem 104.*	Unidad	Evento	*1*	*144.292*	*144.292*
106	*106*	*Provisión de caños para soporte de cremalleras.*	Unidad	Evento	*1*	*435.855*	*435.855*
107	*107*	*Mano de obra del ítem 106.*	Unidad	Evento	*1*	*234.989*	*234.989*
108	*108*	*Provisión de central electrónica digital (placa)*	Unidad	Evento	*1*	*2.162.881*	*2.162.881*
109	*109*	*Mano de obra del ítem 108.*	Unidad	Evento	*1*	*874.689*	*874.689*
110	*110*	*Provisión de central de comando.*	Unidad	Evento	*1*	*1.412.863*	*1.412.863*

111	*111*	*Mano de obra del ítem 110.*	Unidad	Evento	*1*	*718.924*	*718.924*
112	*112*	*Provisión de bujes cabeceros e intermedios que operan dentro de la guía de piso.*	Unidad	Evento	*1*	*118.935*	*118.935*
113	*113*	*Mano de obra del ítem 112.*	Unidad	Evento	*1*	*102.209*	*102.209*
114	*114*	*Provisión de brazos metálicos*	Unidad	Evento	*1*	*841.385*	*841.385*
115	*115*	*Mano de obra del ítem 114.*	Unidad	Evento	*1*	*472.461*	*472.461*
116	*116*	*Provisión de plaqueta de central de comando.*	Unidad	Evento	*1*	*1.105.779*	*1.105.779*
117	*117*	*Mano de obra del ítem 116.*	Unidad	Evento	*1*	*557.670*	*557.670*
118	*118*	*Soldaduras eléctricas (trabajos mayores)*	Unidad	Evento	*1*	*301.274*	*301.274*
						Precio total:	**71.067.206**

MONTO MÁXIMO (G. IVA INCLUIDO)	**70.000.000.-**
MONTO MÍNIMO (G. IVA INCLUIDO)	**35.000.000.-**

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Guaraníes treinta y cinco millones (Gs. 35.000.000) IVA incluido y el monto máximo es de Guaraníes setenta millones (Gs. 70.000.000), IVA incluido.

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

El Banco corresponde a Visión Banco y Número de Cuenta del Proveedor en el que se realizará el Pago, vía acreditación en Caja de ahorro N° 0000000000924334 Moneda Local.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

Este contrato tendrá plazo de vigencia desde el día de la suscripción por ambas partes hasta el 31 de diciembre de 2025.

Considerando su carácter plurianual, la continuidad de la Contratación durante el Ejercicio Fiscal 2024 y 2025 está condicionada a la aprobación del Presupuesto General de la Nación destinada a la Contraloría General de la República para los Ejercicios Fiscales 2024 y 2025.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: La Dirección General de Administración y Finanzas.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 24 mes de noviembre del año 2023.

Sr. NERI JAVIER CABALLERO PÁEZ
SERVICIO TÉCNICO JC
PROPIETARIO

Dr. CAMILO D. BENITEZ ALDANA
CONTRALOR GENERAL
DE LA REPÚBLICA