Contrato Nº 37/2.021

Entre la **Gobernación de Alto Paraná**, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN**, con cédula de identidad **N° 714.079**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la **CONSTRUCTORA 2 HERMANOS,** domiciliada en km 9 Acaray a 4 cuadras de la ruta internacional, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por **el Arq. DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOSY REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE- PLURIANUAL 2.022"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato
El objeto del contrato es:

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOSY REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE- PLURIANUAL 2.022

Documentos integrantes del contrato
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato
Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 402.704

b. Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.022 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.022.

Procedimiento de contratación

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN **N° 06/2021**, convocado por la **GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N°2.380/2.021 de fecha 15/11/2.021**.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE NRO: 2

CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL Y REPARACIÓN DE 4 AULAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.895.750**
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	482.625	2.895.750
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.046.249**
2.1		Replanteo y marcación	Metro lineal	324	4.826	1.563.624
2.2		Instalación de Obras	Unidad Medida Global	1	482.625	482.625
3	**72141510-001**	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.895.750**
3.1		Retiro y demolicion de cercado existente	Unidad Medida Global	1	2.895.750	2.895.750
4	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.756.752**
4.1		Excavación para zapata 0.65x0.65x0.45	Metros cúbicos	24,64	193.050	4.756.752
5	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.382.392**
5.1		Aislación asfáltica en muro Revoque de nivelacion de 0.30 con mescla (1.3)	Metro lineal	324	28.958	9.382.392
6	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**102.263.411**
6.1		Encadenado inferior 0,15x0,30m.	Metro lineal	324	173.745	56.293.380
6.2		Pilares de Ho Ao 0.15x0,25m con zapata de 0.60x0.60m.	Metros cúbicos	19,05	2.413.125	45.970.031
7	**72101703-003**	**Construcción de muralla o muro**	**Unidad Medida Global**	**1**		**33.793.597**
7.1		Muralla de ladrillo hueco,tipo visto Altura de 2.00m.	Metros cuadrados	389	86.873	33.793.597
8	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.646.680**
8.1		Revoque de pilares	Metros cuadrados	130	43.436	5.646.680
9	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**37.529.568**
9.1		Pintura de muralla con anti moho, y pilares color a ser definido por fiscal de obras	Metros cuadrados	1.296	28.958	37.529.568
10	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.262.541**
10.1		Portón de acceso vehicular de chapa (3,70m.)	Unidad	2	3.214.283	6.428.566
10.2		Portón de acceso peatonal de chapa (1,20m.)	Unidad	1	1.833.975	1.833.975
11	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.895.750**
11.1		Limpieza final y Retiro de Desechos	Unidad Medida Global	1	2.895.750	2.895.750
12	**72141510-001**	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.214.162**
12.1		Demolicion de revoque interior	Metros cuadrados	373,8	14.479	5.412.250
12.2		Demolicion de revoque exterior	Metros cuadrados	299,81	14.479	4.340.949
12.3		Demolicion de piso y zocalo	Metros cuadrados	222,99	11.583	2.582.893
12.4		Demolicion de techo de teja y tirante deteriorados indicado por el fiscal	Metros cuadrados	166,32	28.958	4.816.295
12.5		Demolicion de escalera	Unidad	1	1.061.775	1.061.775
13	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.447.875**
13.1		Vallado de Seguridad	Unidad Medida Global	1	1.447.875	1.447.875
14	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.895.750**
14.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	482.625	2.895.750
15	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.343.625**
15.1		Construcion de obrador para materiales y personales	Unidad	1	4.343.625	4.343.625
16	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.308.875**
16.1		Escalera de 15 escalones y descanso	Unidad	1	5.308.875	5.308.875
17	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**76.449**
17.1		Aislación Asfaltica de paredes	Metros cuadrados	2,64	28.958	76.449
18	**72152707-001**	**Servicio de construcción de muros de retención**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.090.030**
18.1		De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	18,25	82.046	1.497.340
18.2		Envarillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	Metro lineal	55	28.958	1.592.690
19	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**30.468.170**
19.1		Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal hidratada e interior (filtrado)	Metros cuadrados	299,81	43.436	13.022.547
19.2		Paredes interior a una capa con cal hidratada e interior (filtrado)	Metros cuadrados	373,8	39.575	14.793.135

Constructora Dos Hermanos
Arq. [illegible] Franco
Representante

Dr. Roberto L. González Voesken
Gobernador de Alto Paraná

19.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6	19.305	783.783
19.4		De pilares y Vigas en galeria	Metro lineal	77,44	24.131	1.868.705
20	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**32.106.146**
20.1		De tejas española, con aislacion de membrana plastica de E= 300 micrones y sustitucion de tirantes .	Metros cuadrados	166,31	193.050	32.106.146
21	**72152707-001**	**Servicio de construcción de muros de retención**	**Unidad Medida Global**	**1**		**40.367.485**
21.1		Contrapiso de Hormigon de cascote	Metros cuadrados	40	30.888	1.235.520
21.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	262,99	27.027	7.107.831
21.3		Ceramico en aulas y galeria de primera en interior	Metros cuadrados	262,99	106.178	27.923.752
21.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigon	Metros cuadrados	35,4	115.830	4.100.382
22	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**868.725**
22.1		Rampa para discapacitado autorizado por el fiscal	Unidad Medida Global	1	868.725	868.725
23	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.032.290**
23.1		Zocalo Ceramico	Metro lineal	167,1	24.131	4.032.290
24	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.928.565**
24.1		De puerta madera de 0,9 x 2,10 tablero	Unidad	5	1.785.713	8.928.565
25	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.341.220**
25.1		Reja mismo diseno de lo existente	Unidad	21,73	337.838	7.341.220
26	**72102201-016**	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.447.875**
26.1		Conexion a red interna segun reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	1.447.875	1.447.875
27	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13.745.160**
27.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser detrminada por la Fiscalizacion)	Unidad Medida Global	44	115.830	5.096.520
27.2		Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	16	366.795	5.868.720
27.3		Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	9	115.830	1.042.470
27.4		Instalacion Electrica de baño	Unidad	1	1.737.450	1.737.450
28	**72102201-9997**	**Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.633.200**
28.1		Ventiladores de techo marca watson o similar con caja metalica .	Unidad	8	579.150	4.633.200
29	**72152607-001**	**Servicio de instalación de canaletas de descarga**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.185.358**
29.1		Canaletas	Metro lineal	32,2	86.873	2.797.311
29.2		Bajadas	Metro lineal	39	86.873	3.388.047
30	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**30.667.468**
30.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	373,8	40.541	15.154.226
30.2		Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	299,81	36.680	10.997.031
30.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	167,1	27.027	4.516.212
31	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.589.425**
31.1		Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	166,32	28.958	4.816.295
31.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	15,12	27.027	408.648
31.3		Canaletas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	32,2	27.027	870.269
31.4		Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	39	27.027	1.054.053
31.5		Pintura de Viga metalica de la cumbrera, con pintura al sintetico	Metro lineal	12	36.680	440.160
32	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**501.932**
32.1		Limpieza de inodoro	Unidad	4	125.483	501.932
33	**72102602-001**	**Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**434.364**
33.1		Reparacion de puerta de baño pintura , y cambio de cerradura	Unidad	3	144.788	434.364
34	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.928.952**
34.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.928.952	1.928.952
		Precio Total				**438.991.540**

LOTE NRO: 4

CONSTRUCCIÒN DE 1 AULA Y TINGLADO Y REGULARIZACIÒN DE PISTA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.970.000**
1.1		Cartel de obras con estructura metálica	Metros cuadrados	6	495.000	2.970.000
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**402.881**
2.1		Replanteo	Metros cuadrados	81,39	4.950	402.881
3	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**432.506**
3.1		Limpieza, preparación del terreno (Incluye destronque de arbustos)	Metros cuadrados	81,39	5.314	432.506
4	**83101504-996**	**PROVISION Y MONTAJE DE CASETA DE OPERACIONES**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.218.175**
4.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadrados	81,39	223.838	18.218.175

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

Dr. Roberto L. González Voesken
Gobernador de Alto Paraná

5	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.525.803**
5.1		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	17,3	492.821	8.525.803
6	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.731.500**
6.1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	0,92	2.475.000	2.277.000
6.2		Pilar y zapata de H°A°	Metros cúbicos	0,62	2.475.000	1.534.500
6.3		Encadenado H°A° inf y sup	Metros cúbicos	3,2	2.475.000	7.920.000
7	**72152707-001**	**Servicio de construcción de muros de retención**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.714.625**
7.1		De 0,45	Metros cuadrados	6,1	237.600	1.449.360
7.2		De 0,30	Metros cuadrados	17,2	153.450	2.639.340
7.3		Relleno de terreno y compactacion	Metros cúbicos	81,39	44.550	3.625.925
8	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.692.900**
8.1		Horizontal y de canteros	Metros cuadrados	18	94.050	1.692.900
9	**72101703-003**	**Construcción de muralla o muro**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13.396.185**
9.1		De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	45,15	158.400	7.151.760
9.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes 0,15m	Metros cuadrados	60	84.150	5.049.000
9.3		Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	40,25	29.700	1.195.425
10	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.276.800**
10.1		De 0,45 x 0,45 para Revocar	Metro lineal	9	475.200	4.276.800
11	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**33.188.760**
11.1		De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con membrana de 5 mm.	Metros cuadrados	98,6	336.600	33.188.760
12	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.519.532**
12.1		Revoques de paredes Interior y exterior a 1 Capa	Metros cuadrados	415,4	44.550	18.506.070
12.2		De pilares de mampostería	Metro lineal	9	47.520	427.680
12.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	15,46	54.450	841.797
12.4		Revoque de nivelacion de 0.30 con mescla (1.3)	Metros cuadrados	16,7	44.550	743.985
13	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**23.717.925**
13.1		Contrapiso de Ho de cascote	Metros cuadrados	65	32.670	2.123.550
13.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	65	29.700	1.930.500
13.3		Piso cerámicode primera en aula, galería y SSHH a ser definida por Fiscal de Obras	Metros cuadrados	60,5	123.750	7.486.875
13.4		Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común (Incluye Caminero)	Metros cuadrados	82	148.500	12.177.000
14	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**953.667**
14.1		Zocalos ceramicos	Metro lineal	37,05	25.740	953.667
15	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.011.770**
15.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	Metros cuadrados	1,47	1.089.000	1.600.830
15.2		de marco y puerta (Formicado ambos lados) para boxes - baño 0,60x1,20	Metros cuadrados	2,16	1.584.000	3.421.440
15.3		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	Metros cuadrados	2,75	2.178.000	5.989.500
16	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.044.540**
16.1		Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70 (Incluye vidrios de 4mm)	Metros cuadrados	10,2	871.200	8.886.240
16.2		Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH (Incluye vidrios de 4mm)	Metros cuadrados	6	193.050	1.158.300
17	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.048.905**
17.1		De ladrillos comUnidades curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	2,5	26.730	66.825
17.2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	49,6	19.800	982.080
18	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13.120.351**
18.1		De Paredes int/extal látex acrílico base enduido incluye zócalos en sintético	Metros cuadrados	444,4	28.215	12.538.746
18.2		De viga cumbrera al látex acrílico base enduido	Metros cuadrados	15,46	37.620	581.605
19	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.169.781**
19.1		Pintura de techo (Tirantes de H°A° y tejuelones)	Metros cuadrados	98,55	27.720	2.731.806
19.2		Abert. Madera C/ Barniz	Metros cuadrados	10,5	22.770	239.085
19.3		Balancines	Metros cuadrados	16,2	27.720	449.064
19.4		Pintura de canaletas y bajadas en sintético	Metro lineal	27,05	27.720	749.826
20	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.882.238**
20.1		Azulejos	Metros cuadrados	19,5	96.525	1.882.238
21	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.980.000**
21.1		Construccion de rampa para acceso de PCD según detalles de Ett.	Unidad Medida Global	1	1.980.000	1.980.000
22	**72152607-001**	**Servicio de instalación de canaletas de descarga**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.178.000**
22.1		Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	27,5	79.200	2.178.000
23	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.582.500**
23.1		Instalación eléctrica	Unidad	1	3.910.500	3.910.500
23.2		Artefactos eléctricos	Unidad	4	3.168.000	12.672.000

Constructora Don Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

Dr. Roberto L. González Vasconsea
Gobernador de Alto Paraná

24	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.980.000**
24.1		Agua corriente	Unidad	1	1.980.000	1.980.000
25	**72101510-007**	**Construccion de desague cloacal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.386.000**
25.1		Desagüe cloacal	Unidad	1	1.386.000	1.386.000
26	**72101510-9998**	**Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.237.500**
26.1		Artefactos sanitarios con mesada	Unidad	1	1.237.500	1.237.500
27	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.168.000**
27.1		Cámara de inspección, cámara séptica	Unidad	1	3.168.000	3.168.000
28	**72102303-003**	**Construccion de camara septica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.980.000**
28.1		Pozo absorbente	Unidad	1	1.980.000	1.980.000
29	**72102508-9999**	**Instalacion y/o reparación de espejos para pared**	**Unidad Medida Global**	**1**		**297.000**
29.1		Espejo	Metros cuadrados	1	297.000	297.000
30	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.821.500**
30.1		Pizarrón 3,00x1,20	Unidad	1	2.821.500	2.821.500
31	**72102602-007**	**Desmontaje y/o Colocacion de mamparas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.287.000**
31.1		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Unidad	1	1.287.000	1.287.000
32	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**451.226**
32.1		Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	81,39	5.544	451.226
33	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.970.000**
33.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	495.000	2.970.000
34	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.960.000**
34.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	4.950	3.960.000
35	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.672.500**
35.1		Excavación para fundaciones 1,20x1,20x1,20	Metros cúbicos	31	247.500	7.672.500
36	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**38.115.000**
36.1		Zapata HºAº (1.20x1.20x35)cm	Metros cúbicos	9	2.475.000	22.275.000
36.2		Columna HºAº de (25x50)cm	Metros cúbicos	6,4	2.475.000	15.840.000
37	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		169.646.400
37.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26	Metros cuadrados	816	207.900	169.646.400
38	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**46.394.370**
38.1		Cabreada metálica	Metro lineal	192,6	178.200	34.321.320
38.2		Tensores de cabreadas	Metro lineal	487,8	24.750	12.073.050
39	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.939.500**
39.1		Canaleta y bajada	Metro lineal	130	84.150	10.939.500
40	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.720.220**
40.1		Pintura de cabreada	Metro lineal	192,6	29.700	5.720.220
41	**72102201-016**	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.881.000**
41.1		Acometida según reglamento ANDE	Unidad	1	1.881.000	1.881.000
42	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**14.355.000**
42.1		Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1	2.475.000	2.475.000
42.2		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	10	1.188.000	11.880.000
43	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**43.560.000**
43.1		Regularizacion de pista de HºAº con terminacion fratachado	Metros cuadrados	800	54.450	43.560.000
44	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**35.640.000**
44.1		Pintura deportiva de Pista	Metros cuadrados	800	44.550	35.640.000
45	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.960.000**
45.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Milímetros cuadrados	800	4.950	3.960.000
Precio Total						**609.181.559**
Total General						**1.048.173.099**

El monto total del contrato asciende a la suma de guaraníes: Mil cuarenta y ocho millones, ciento setenta y tres mil, noventa y nueve. – (Gs1.048.173.099)

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde LA FIRMA hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Construcciones Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato
La administración de éste contrato estará a cargo de: *La Secretaría de Obras de la Gobernación*

Programa de ejecución de los trabajos
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras
Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOSY REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE- PLURIANUAL 2.022

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones
No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Constancia de presentación de declaración jurada
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Multas
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Constructora Dos Hermanos
Adolfo Diego Franco
Representante

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaeskes
Gobernador de Alto Paraná

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 30 días del mes de noviembre del año 2.021.

Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: CONSTRUCTORA 2 HERMANOS

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

ARQ. DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
C.I.Nº. 4.013.685.
PROPIETARIO