Gobierno Departamental De Caazapá

CONTRATO N° 01/2020

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador, **Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón**, con Cédula de Identidad N° 2.119.125, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY**, domiciliada en Chore - San Pedro, República del Paraguay, representada para este acto por **RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO**, con Cédula de Identidad N° 4.628.804 , denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " *CONTRATO PARA* ***"Construcciones Varias en Instituciones Escolares de Caazapá"*** *ID* ***N°365909"***, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

1. OBJETO.

"Construcciones Varias en Instituciones Escolares de Caazapá"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Norteñito del Sur Py
RUC: 4.628.804-0
Choré - San Pedro

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador VI Departamento

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°365909

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/19 "Construcciones Varias en Instituciones Escolares de Caazapá, ID N° 365909"** convocado por Gobierno Departamental de Caazapá, según resolución N°934/2019, La adjudicación fue realizada por Resolución N°1018/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la recepción del orden de inicio de obras por parte del contratista hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	72131601-001	Construccion de Pabellon de 3 Aulas, Esc. Bas. N° 3000 San Fermin-San Juan Nepomuceno	Unidad	1		
1.1		Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	185,7	2.150	500.000
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	185,7	10.320	1.916.424
1.3		Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	32,7	369.800	12.092.460
1.4		Vigas y dados de H° A°	Metros cúbicos	3,38	1.634.000	5.522.920
1.5		Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	5,27	1.315.800	6.934.266
1.6		Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	3	111.800	335.400
1.7		Muros de nivelacion de 0,45m	Metros cuadrados	7,2	180.117	1.296.842
1.8		Muros de nivelacion de 0,30m	Metros cuadrados	19	122.120	2.320.280
1.9		Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	Metros cuadrados	1,3	244.240	317.512
1.10		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	69	80.754	5.572.026

Norteñito del Sur Py
RUC: 4.628.804-0
Choré - San Pedro

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

1.11		Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	15	66.602	999.030
1.12		Muros de nivelacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	26,6	115.054	3.060.436
1.13		Muros de nivelacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	10	63.241	632.410
1.14		Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	68,6	158.154	10.849.364
1.15		Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	95	85.966	8.166.770
1.16		Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	48	9.084	436.032
1.17		Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	15,4	188.614	2.904.656
1.18		Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	246,6	224.000	55.238.400
1.19		Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	194,5	20.769	4.039.571
1.20		Revoques de viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	43,1	47.924	2.065.524
1.21		Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	116,4	20.769	2.417.512
1.22		Contrapiso de H° de cascotes 10cm	Metros cuadrados	172,5	29.489	5.086.853
1.23		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30cm	Metros cuadrados	172,5	103.200	17.802.000
1.24		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30cm	Metro lineal	100	55.900	5.590.000
1.25		Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	3	1.025.980	3.077.940
1.26		Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Metros cuadrados	30,96	275.200	8.520.192
1.27		Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento.arena)	Metro lineal	76,8	9.589	736.435
1.28		Pinturas de paredes a la cal.Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	194,5	16.340	3.178.130
1.29		Pintura de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	194,5	17.200	3.345.400
1.30		Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	27,8	18.146	504.459
1.31		Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	43,1	17.018	733.476
1.32		Pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	30,96	28.475	881.586
1.33		Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	232	18.146	4.209.872
1.34		Pinturas de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	217	19.547	4.241.699
1.35		Pinturas de puertas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	16,5	28.475	469.838
1.36		Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	143	17.372	2.484.196
1.37		Pintura de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	64	24.403	1.561.792
1.38		Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	30,96	141.900	4.393.224
1.39		Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo 40cm	Metro lineal	64	36.120	2.311.680
1.40		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	34,8	46.668	1.624.046
1.41		Instalacion del tablero TS 10 de 20 AG	Unidad	36	60.200	2.167.200

Norteñito del Sur Py
RUC: 4.628.804-0
Choré - San Pedro

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

1.42		Instalacion de tableros de comando TC	Unidad	36	60.200	2.167.200
1.43		Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	24	60.200	1.444.800
1.44		Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	30	64.500	1.935.000
1.45		Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	18	64.500	1.161.000
1.46		Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	24	64.500	1.548.000
1.47		Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	36	64.500	2.322.000
1.48		Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	102	159.100	16.228.200
1.49		Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	64.500	1.612.500
1.50		Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	6	172.000	1.032.000
1.51		Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	12	120.400	1.444.800
1.52		Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	6	73.100	438.600
1.53		Tablero TS de 20 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	227.900	227.900
1.54		Tablero TC de 6 AG	Unidad	3	84.280	252.840
1.55		Tablero TCV para ventiladores	Unidad	3	58.480	175.440
1.56		Ventilador de techo de 56"	Unidad	12	344.000	4.128.000
1.57		Registro electrico de 40 x 40 x 70cm	Unidad	3	215.000	645.000
1.58		Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	498.096	498.096
1.59		Pizarrones	Unidad	3	1.401.180	4.203.540
1.60		Limpieza final	Metros cuadrados	185,7	2.150	399.255
2	72131601-001	Construccion de Pabellon de 2 Aulas, Esc. Bas. N° 7676 Takuarusu-Aba´i	Unidad	1	0	0
1.1		Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	124,7	2.150	268.105
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	124,7	10.320	1.286.904
1.3		Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	23,4	387.000	9.055.800
1.4		Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	1.806.000	4.189.920
1.5		Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3,72	1.358.800	5.054.736
1.6		Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	86.079	172.158
1.7		Muros de nivelacion de 0,45m	Metros cuadrados	5,5	180.117	990.644
1.8		Muros de nivelacion de 0,30m	Metros cuadrados	13,1	122.120	1.599.772
1.9		Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	Metros cuadrados	0,9	244.240	219.816
1.10		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	80.754	3.714.684
1.11		Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	11	66.602	732.622
1.12		Muros de elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	115.054	2.306.833
1.13		Muros de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	63.241	423.715
1.14		Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,5	158.154	8.144.931

Norteñito del Sur Py
RUC: 4.628.804-0
Choré - San Pedro

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

1.15		Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	64	85.966	5.501.824
1.16		Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	9.084	290.688
1.17		Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	11	188.614	2.074.754
1.18		Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	168,5	204.000	34.374.000
1.19		Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	20.769	2.793.431
1.20		Revoque de viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	29,5	47.924	1.413.758
1.21		Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	20.769	1.611.674
1.22		Contrapiso de H° de cascote 10cm	Metros cuadrados	115	29.489	3.391.235
1.23		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	115	100.792	11.591.080
1.24		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	67	54.514	3.652.438
1.25		Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	805.028	1.610.056
1.26		Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Metros cuadrados	20,54	252.475	5.185.837
1.27		Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	Metro lineal	51,2	9.589	490.957
1.28		Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,5	15.162	2.039.289
1.29		Pinturas de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,5	17.018	2.288.921
1.30		Pintura de pilares visto con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	20	18.146	362.920
1.31		Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	29,5	17.018	502.031
1.32		Pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	20,54	28.475	584.877
1.33		Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	160	18.146	2.903.360
1.34		Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	149	19.547	2.912.503
1.35		Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	11	28.475	313.225
1.36		Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98,26	17.372	1.706.973
1.37		Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	43,5	24.403	1.061.531
1.38		Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	20,54	141.900	2.914.626
1.39		Canaleta y caño de bajada N°26 desarrollo 40cm	Metro lineal	43,5	36.120	1.571.220
1.40		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	46.668	1.292.704
1.41		Instalacion del tablero TS10 de 15 AG	Unidad	24	60.200	1.444.800
1.42		Instalacion del tablero de comando TC	Unidad	24	60.200	1.444.800
1.43		Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	60.200	963.200
1.44		Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	20	64.500	1.290.000
1.45		Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	12	64.500	774.000
1.46		Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	64.500	1.032.000

Norteñito del Sur Py
RUC: 4.628.804-0
Choré - San Pedro

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

1.47		Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	24	64.500	1.548.000
1.48		Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	68	159.100	10.818.800
1.49		Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	64.500	1.612.500
1.50		Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	4	172.000	688.000
1.51		Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	8	120.400	963.200
1.52		Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	4	73.100	292.400
1.53		Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	227.900	227.900
1.54		Tablero TC de 6 AG	Unidad	2	84.280	168.560
1.55		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	58.480	116.960
1.56		Ventilador de techo de 56"	Unidad	8	326.800	2.614.400
1.57		Registro electrico de 40 x 40 x70cm	Unidad	3	215.000	645.000
1.58		Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	436.314	436.314
1.59		Pizarrones	Unidad	2	1.401.180	2.802.360
1.60		Limpieza final	Metros cuadrados	124,7	2.150	268.105
3	72131601-001	Construccion de Pabellon de 2 Aulas, Cercado Perimetral y Baño Sexado, Esc. Bas. N° 5119 San Antonio-San Juan Nepomuceno	Unidad	1	0	0
1.1		Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	124,7	2.075	258.753
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	124,7	9.960	1.242.012
1.3		Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cuadrados	23,4	373.500	8.739.900
1.4		Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	1.743.000	4.043.760
1.5		Encadenado de H° A°	Metros cúbicos	3,72	1.311.400	4.878.408
1.6		Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	83.076	166.152
1.7		Muros de nivelacion de 0,45m	Metros cuadrados	5,5	173.834	956.087
1.8		Muros de nivelacion de 0,30m	Metros cuadrados	13,1	117.860	1.543.966
1.9		Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	Metros cuadrados	0,9	235.720	212.148
1.10		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	77.937	3.585.102
1.11		Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	11	64.279	707.069
1.12		Muros de elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	111.041	2.226.372
1.13		Muros de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	61.035	408.935
1.14		Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,5	152.637	7.860.806
1.15		Muros de elevacion de 0,15 visto una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	64	82.968	5.309.952
1.16		Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	8.767	280.544
1.17		Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	11	182.035	2.002.385

Norteñito del Sur Py
RUC: 4.628.804-0
Choré - San Pedro

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

1.18		Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	168,5	205.000	34.542.500
1.19		Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	20.045	2.696.053
1.20		Revoque de viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	29,5	46.252	1.364.434
1.21		Revoque moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	20.045	1.555.492
1.22		Contrapiso de H° de cascores 10cm	Metros cuadrados	115	28.461	3.273.015
1.23		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30cm	Metros cuadrados	115	97.276	11.186.740
1.24		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	67	52.612	3.525.004
1.25		Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	776.946	1.553.892
1.26		Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Metros cuadrados	20,54	243.667	5.004.920
1.27		Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	Metro lineal	51,2	9.255	473.856
1.28		Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,5	14.633	1.968.139
1.29		Pinturas de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,5	16.424	2.209.028
1.30		Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	20	17.513	350.260
1.31		Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	29,5	16.424	484.508
1.32		Pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	20,54	27.481	564.460
1.33		Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	160	17.513	2.802.080
1.34		Pinturas de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	149	18.865	2.810.885
1.35		Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	11	27.481	302.291
1.36		Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98,26	16.766	1.647.427
1.37		Pinturas de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	43,5	23.551	1.024.469
1.38		Vidrio dobles de 4mm	Metros cuadrados	20,54	136.950	2.812.953
1.39		Canaleta y caño de bajada N°26-desarrollo 40cm	Metro lineal	43,5	34.860	1.516.410
1.40		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	45.040	1.247.608
1.41		Instalacion del tablero TS10 de 15 AG	Unidad	24	58.100	1.394.400
1.42		Instalacion de tablero de comando TC	Unidad	24	58.100	1.394.400
1.43		Instalacion de tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	58.100	929.600
1.44		Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	20	62.250	1.245.000
1.45		Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	12	62.250	747.000
1.46		Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	62.250	996.000
1.47		Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	24	62.250	1.494.000
1.48		Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	68	153.550	10.441.400
1.49		Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	62.250	1.556.250
1.50		Artefacto fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	4	166.000	664.000

Norteñito del Sur Py
RUC: 4.628.804-0
Choré - San Pedro

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

1.51		Artefactp fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	8	116.200	929.600
1.52		**Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria**	**Unidad**	4	**70.550**	282.200
1.53		Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	219.950	219.950
1.54		Tablero TC de 6 AG	Unidad	2	81.340	162.680
1.55		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	56.440	112.880
1.56		Ventilador de techo de 56"	Unidad	8	315.400	2.523.200
1.57		Registro electrico de 40 x 40 x 70 cm	Unidad	3	207.500	622.500
1.58		Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	421.094	421.094
1.59		Pizarrones	Unidad	2	1.352.302	2.704.604
1.60		Limpieza final	Metros cuadrados	124,7	2.075	258.753
1.61		(CERCADO PERIMETRAL) Losa de H°(para base de pilares de H° prefabricado)	Unidad	300	14.110	4.233.000
1.62		Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	45	332.000	14.940.000
1.63		Nivelacion de ladrillos	Metros cuadrados	45	117.860	5.303.700
1.64		Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long de 2,50m	Unidad	150	37.350	5.602.500
1.65		Tejido de alambre(malla metalica de 2"-calibre 12)	Metros cuadrados	450	14.940	6.723.000
1.66		Alambre de pua	Metro lineal	900	996	896.400
1.67		Alambre liso galvanizado N° 9	Metro lineal	900	830	747.000
1.68		Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3mts x 1,50	Unidad	1	1.245.000	1.245.000
1.69		Porton de estructura metalica de 1,80mts x 1,50	Unidad	1	821.700	821.700
1.70		Mano de obra	Metro lineal	300	30.959	9.287.700
1.71		(SS.HH) Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	27,1	2.075	56.233
1.72		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	9.960	269.916
1.73		Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9	373.500	3.361.500
1.74		Encadenado de H° A°	Metros cúbicos	1,9	1.165.175	2.213.833
1.75		Muros de nivelacion de 0,30 m	Metros cuadrados	11	117.860	1.296.460
1.76		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	77.937	561.146
1.77		Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	5,5	64.279	353.535
1.78		Muros de levacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	61.035	3.845.205
1.79		Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	50,64	82.968	4.201.500
1.80		Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hilada)	Metro lineal	15,6	8.767	136.765
1.81		Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	43	171.337	7.367.491
1.82		Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	20.045	2.706.075

Norteñito del Sur Py
RUC: 4.628.804-0
Choré - San Pedro

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

1.83		Revoque moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	20.045	408.918
1.84		Contrapiso de H° de cascotes 10cm	Metros cuadrados	38	28.461	1.081.518
1.85		Piso mozaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	22,5	97.276	2.188.710
1.86		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	2,6	52.612	136.791
1.87		Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	912.855	912.855
1.88		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	907.219	1.814.438
1.89		Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4	459.485	1.837.940
1.90		Ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17	243.667	772.424
1.91		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5	45.040	608.040
1.92		Rampa Peatonal	Unidad	1	408.054	408.054
1.93		Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	Metro lineal	18	9.255	166.590
1.94		Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	14.633	921.879
1.95		Pinturas de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	16.424	1.034.712
1.96		Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	16,2	36.191	586.294
1.97		Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	3,17	27.481	87.115
1.98		Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro(Limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	17.513	886.858
1.99		Pinturas de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	18.865	698.005
1.100		Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	23,5	16.766	394.001
1.101		Pinturas de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	17,5	23.551	412.143
1.102		Revestimientos de azulejos de 0,15 x 0,15 cm	Metros cuadrados	82	55.278	4.532.796
1.103		Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	3,17	136.950	434.132
1.104		Canaleta y caño de bajada N°26-desarrollo 40cm	Metro lineal	17,5	34.860	610.050
1.105		Instalacion del tablero TS de 3 AG	Unidad	2	58.100	116.200
1.106		Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	62.250	622.500
1.107		Alimentacion 2 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	29.880	747.000
1.108		Artefactos fluorecentes de 1 x 40w	Unidad	10	70.550	705.500
1.109		Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	49.800	49.800
1.110		Registro electrico de 30 x 30 x 70 cm	Unidad	3	149.400	448.200
1.111		Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	13.588.571	13.588.571
1.112		Cámara septica tipo 3 de 1,50 x 3,00	Unidad	1	9.629.375	9.629.375
1.113		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	5.582.825	5.582.825
1.114		Limpieza final	Metros cuadrados	27,1	2.075	56.233
						692.238.278

Total de Contrato: Seiscientos Noventa y Dos Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Ocho.

Norteñito del Sur Py
RUC: 4.628.804-0
Choré - San Pedro

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El periodo de construcción será de 80 Días en las siguientes instituciones:

1) **Construcción de Pabellón de 3 Aulas con Galería, Esc. Bas. N° 3000 San Fermín-San Juan Nepomuceno**
2) **Construcción de Pabellón de 2 Aulas, Cercado Perimetral y Baño Sexado, Esc. Bas. N° 5119 San Antonio-San Juan Nepomuceno**
3) **Construcción de Pabellón de 2 Aulas, Esc. Bas. N° 7676 Takuarusu-Aba´i**

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Administración y Finanzas.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.**(NO APLICA)**

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de *10% del valor total del contrato conforme a la Ley 2051/03*

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

- ✓ *Seguro contra daño a terceros, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.*
- ✓ *Seguro contra accidentes de Trabajo, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.*

Norteñito del Sur Py
RUC: 4.628.804-0
Choré - San Pedro

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

1) **Construcción de Pabellón de 3 Aulas con Galería, Esc. Bas. N° 3000 San Fermín-San Juan Nepomuceno**
2) **Construcción de Pabellón de 2 Aulas, Cercado Perimetral y Baño Sexado, Esc. Bas. N° 5119 San Antonio-San Juan Nepomuceno**
3) **Construcción de Pabellón de 2 Aulas, Esc. Bas. N° 7676 Takuarusu-Aba´i**

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá República del Paraguay, a los 21 días del mes de Enero de 2020.

Norteñito del Sur Py
RUC: 4.628.884-0
Choré - San Pedro

RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO
NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *

Ing. Pedro Alejandro Díaz Verón
Contratante