CONTRATO N° 32/2017

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ADOQUÍN, EMPEDRADO Y CARPETA ASFALTICA EN DIFERENTES ARTERIAS DE LOS DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO DE PDTE. FRANCO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE. FRANCO, domiciliada en la Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal el Ing. Roque Hernán Godoy Jara con Cedula de Identidad Nº 1.391.796 y el Secretario General el Sr. Miguel Ángel Faria Colman con Cedula de Identidad Nº 751.865, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra la firma **FULL CONCRETOS S.A.**, con **RUC N° 80070443-6**, domiciliada en el Barrio Buen Jesús – Santa Rita, República del Paraguay, debidamente representada para este acto por el Sr. Valerio Vicente Wuitschick con Cedula de identidad N° 3.535.013, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE" acuerdan celebrar el presente Contrato de "**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ADOQUÍN, EMPEDRADO Y CARPETA ASFALTICA EN DIFERENTES ARTERIAS DE LOS DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO DE PDTE. FRANCO**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ADOQUÍN, EMPEDRADO Y CARPETA ASFALTICA EN DIFERENTES ARTERIAS DE LOS DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO DE PDTE. FRANCO.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 331.278.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 27/2017, convocado por la Municipalidad de Pdte. Franco, según resolución I.M. N° 2.069/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2.441/2017.-

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Secretaría

Miguel A. Faria Colman
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE PDTE. Intendencia

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

Full Concretos S.A.
RUC. 80070443-6
Santa Rita Barrio Buen Jesus

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. *Incluir una cláusula si el plazo de ejecución contractual excede el ejercicio presupuestario. En estos casos deberá aclararse que la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente.* Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN y PAVIMENTO ASFALTICO

UBICACIÓN: Sobre Avda. Monday Km4

N°	CODIGO DE CATALOGO	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
		Construccion de muralla				
1	72101703-003	*Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación*	m²	92,00	3.850	354.200
2		*Excabacion y nivelacion de 0.30*	m²	1,80	109.900	197.820
3		*Mamposteria de 0.15*	m²	11,40	87.500	997.500
4		*Revoque de muralla*	m²	70,00	26.390	1.847.300
		Construccion de pavimento de Adoquin				
5	72131701-004	*Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación*	m²	92,00	3.150	289.800
6		*Preparación de terreno para adoquinado y colchón de arena, compactación, provisión y colocación de pavimento tipo adoquín de Hº tipo loseta 20x10x4 cm, compactación de adoquinado con Rodillo liso.*	m²	38,00	115.570	4.391.660
7		*Preparación de terreno para adoquinado y colchón de arena, compactación, provisión y colocación de pavimento tipo adoquín de Hº tipo loseta 20x10x6 cm, compactación de adoquinado con Rodillo liso.*	m²	7,10	138.250	981.575
		Construccion de pavimento Asfaltico para parada de Bus				
8	72131701-002	*Replanteo de obra*	m²	66,0	3.850	254.100
9		*Preparación de terreno para empedrado*	m²	66,0	3.850	254.100
10		*Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricado con relleno para soporte de cordones.*	ml	41,0	19.600	803.600
11		*Pavimento tipo empedrado*	m²	66,0	22.400	1.478.400
12		*Compactacion de empedrado*	m²	66,0	3.850	254.100
13		*Limpieza de empedrado*	m²	66,0	2.100	138.600
14	72131701-004	*Riego de liga*	m²	66,0	3.500	231.000
15		*Carpeta Asfáltica (Total 80Kg./m2)*	m²	66,0	63.000	4.158.000
16		Limpieza.	m²	92,00	1.050	96.600

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN y PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

UBICACIÓN: Sobre Avda. Monday, Km7.

N°		ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
		Construccion de Pavimento tipo Adoquin				
17	72131701-004	*Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación*	m²	86,00	3.850	331.100
18		*Preparación de terreno para adoquinado y colchón de arena, compactación, provisión y colocación de pavimento tipo adoquín de Hº tipo loseta 20x10x4 cm, compactación de adoquinado con Rodillo liso.*	m²	112,00	115.570	12.943.840

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Secretaría

Miguel A. Feria Co... Secretario General

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Intendencia

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

Full Concretos S.A.
RUC. 80070443-8
Santa Rita Barrio Buen Jesus

19		*Preparación de terreno para adoquinado y colchón de arena, compactación, provisión y colocación de pavimento tipo adoquín de Hº tipo loseta 20x10x6 cm, compactación de adoquinado con Rodillo liso.*	m²	52,00	138.250	7.189.000
		Construccion de pavimento de Empedrado				
20		*Replanteo de obra*	m²	262,0	3.850	1.008.700
21		*Preparación de terreno para empedrado*	m²	262,0	3.850	1.008.700
22	**72131701-002**	*Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricado con relleno para soporte de cordones.*	ml	67,0	19.600	1.313.200
23		*Pavimento tipo empedrado*	m²	262,0	22.400	5.868.800
24		*Compactacion de empedrado*	m²	262,0	3.850	1.008.700
25		Limpieza.	m²	262,0	1.050	275.100
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN y PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO						
UBICACIÓN: Sobre Avda. Monday, Km 9						
N°		**ITEM**	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UN.**	**PRECIO TOTAL**
		Construccion de Pavimento tipo Adoquin				
26		Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación	m²	48,00	3.850	184.800
27	**72131701-004**	Preparación de terreno para adoquinado y colchón de arena, compactación, provisión y colocación de pavimento tipo adoquín de Hº tipo loseta 20x10x6 cm, compactación de adoquinado con Rodillo liso.	m²	48,00	138.250	6.636.000
		Construccion de pavimento de Empedrado				
28		*Replanteo de obra*	m²	132,0	3.850	508.200
29		*Preparación de terreno para empedrado*	m²	132,0	3.850	508.200
30	**72131701-002**	*Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricado con relleno para soporte de cordones.*	ml	35,0	19.600	686.000
31		*Pavimento tipo empedrado*	m²	132,0	22.400	2.956.800
32		*Compactacion de empedrado*	m²	132,0	3.850	508.200
		Construccion de Muralla con Bloques				
33	**72101703-003**	*Replanteo de obra*	m²	36,0	3.850	138.600
34		*Bloques de Hormigon hueco 14x19x39*	m²	36,0	140.000	5.040.000
35		Limpieza.	m²	180,0	1.050	189.000
TOTAL IVA INCLUIDO						**65.031.295**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs: **65.031.295 (Guaraníes: sesenta y cinco millones treinta y un mil doscientos noventa y cinco, IVA INCLUIDO)**.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

	LOCAL DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PLAZO DE LA OBRA
1	**Sobre Avda. Monday Km4**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ADOQUÍN, EMPEDRADO Y CARPETA ASFALTICA EN DIFERENTES ARTERIAS DE LOS DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO DE PDTE. FRANCO**	**Será de 60 días calendario, posteriores a la firma del Orden de Inicio**
2	**Sobre Avda. Monday, Km7.**		
3	**Sobre Avda. Monday, Km 9**		

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Secretaría
Manuel A. Faria Colmán
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Intendencia

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

Full Concretos S.A.
RUC. 80070443-6
Santa Rita Barrio Buen Jesus

CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN y PAVIMENTO ASFALTICO

UBICACIÓN: Sobre Avda. Monday Km4

N°	ITEM	UNID.	CANT.	1er Mes			
				1ras	2daS	3raS	4taS
-	**Construcción de muralla**						
1	Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación	m²	92,00				
2	Excavación y nivelación de 0.30	m²	1,80				
3	Mampostería de 0.15	m²	11,40				
4	Revoque de muralla	m²	70,00				
-	**Construcción de pavimento de Adoquín**						
5	Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación	m²	92,00				
6	Preparación de terreno para adoquinado y colchón de arena, compactación, provisión y colocación de pavimento tipo adoquín de Hº tipo loseta 20x10x4 cm, compactación de adoquinado con Rodillo liso.	m²	38,00				
7	Preparación de terreno para adoquinado y colchón de arena, compactación, provisión y colocación de pavimento tipo adoquín de Hº tipo loseta 20x10x6 cm, compactación de adoquinado con Rodillo liso.	m²	7,10				
-	**Construcción de pavimento Asfaltico para parada de Bus**						
8	*Replanteo de obra*	m²	66,0				
9	*Preparación de terreno para empedrado*	m²	66,0				
10	*Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricado con relleno para soporte de cordones.*	ml	41,0				
11	*Pavimento tipo empedrado*	m²	66,0				
12	*Compactación de empedrado*	m²	66,0				
13	*Limpieza de empedrado*	m²	66,0				
14	*Riego de liga*	m²	66,0				
15	*Carpeta Asfáltica (Total 80Kg./m2)*	m²	66,0				
16	Limpieza.	m²	92,00				

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN y PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

UBICACIÓN: Sobre Avda. Monday, Km7.

N°	ITEM	UNID.	CANT.	1er Mes				2er Mes			
				1ras	2daS	3raS	4taS	1ras	2daS	3raS	4taS
-	**Construcción de Pavimento tipo Adoquín**										
17	Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación	m²	86,00								
18	Preparación de terreno para adoquinado y colchón de arena, compactación, provisión y colocación de pavimento tipo adoquín de Hº tipo loseta 20x10x4 cm, compactación de adoquinado con Rodillo liso.	m²	112,00								
19	Preparación de terreno para adoquinado y colchón de arena, compactación, provisión y colocación de pavimento tipo adoquín de Hº tipo loseta 20x10x6 cm, compactación de adoquinado con Rodillo liso.	m²	52,00								
-	**Construcción de pavimento de Empedrado**										
20	*Replanteo de obra*	m²	262,0								
21	*Preparación de terreno para empedrado*	m²	262,0								
22	*Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricado con relleno para soporte de cordones.*	ml	67,0								
23	*Pavimento tipo empedrado*	m²	262,0								

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Secretaría
Miguel A. Faria Colmán
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Intendencia
Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

Full Concretos S.A.
RUC. 80070443-6
Santa Rita Barrio Buen Jesus

24	*Compactación de empedrado*	m²	262,0								
25	Limpieza.	m²	262,0								

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN y PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

UBICACIÓN: Sobre Avda. Monday, Km 9

N°	ITEM	UNID.	CANT.	1er Mes				2er Mes			
				1ras	2daS	3raS	4taS	1ras	2daS	3raS	4taS
-	**Construcción de Pavimento tipo Adoquín**										
26	Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación	m²	48,00								
27	Preparación de terreno para adoquinado y colchón de arena, compactación, provisión y colocación de pavimento tipo adoquín de Hº tipo loseta 20x10x6 cm, compactación de adoquinado con Rodillo liso.	m²	48,00								
-	**Construcción de pavimento de Empedrado**										
28	*Replanteo de obra*	m²	132,0								
29	*Preparación de terreno para empedrado*	m²	132,0								
30	*Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricado con relleno para soporte de cordones.*	ml	35,0								
31	*Pavimento tipo empedrado*	m²	132,0								
32	*Compactación de empedrado*	m²	132,0								
-	**Construcción de Muralla con Bloques**										
33	*Replanteo de obra*	m²	36,0								
34	*Bloques de Hormigón hueco 14x19x39*	m²	36,0								
35	Limpieza.	m²	180,0								

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03) (No Aplica)

Incluir esta cláusula en caso que se otorguen anticipos.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03) (No aplica)

Indicar la forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

11. (MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Construcción de Pavimento Adoquín, Empedrado y Carpeta Asfáltica en diferentes Arterias de los distintos Barrios del Distrito de Pdte. Franco.

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Secretaría

Miguel A. Faria Colmán
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Intendencia

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

Full Concretos S.A.
RUC. 80070443-6
Santa Rita Barrio Buen Jesus

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Pdte. Franco, República del Paraguay, a los 08 días del mes de Mayo del 2017.

MIGUEL ÁNGEL FARIA COLMAN
SECRETARIO GENERAL

ING. ROQUE HERNÁN GODOY JARA
INTENDENTE MUNICIPAL

Full Concretos S.A.
RUC. 80070443-8
Santa Rita Barrio Ruta Jesus

VALERIO VICENTE WUITSCHICK
REPRESENTANTE LEGAL
FULL CONCRETOS S.A.