Contrato N° 33/2021

Entre la Gobernación de Alto Paraná, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez República del Paraguay, representada para este acto por el PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN, con Cédula de Identidad N° 714.079, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **EMPRENDIMIENTOS S&S**, domiciliada en Calle Km. Fracción Ruvicha a 400 metros de la ruta, Minga Guazú, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sra. Sonia Elena Mendoza Vázquez**, con Cédula de Identidad N° 3.225.026, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS LUGARES DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE-PLURIANUAL 2022-ID Nº 402.574"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS LUGARES DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE-PLURIANUAL 2022-ID Nº 402.574".-

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 402.574.

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

b. Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.022 se encuentran supeditadas a la aprobación del Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.022.

Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN Nº 05/2021, convocado por la GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ-COORDINACIÓN UOC. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 2381/2021.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE NRO: 2						
CDE ZONA 02, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	463.500	2.781.000
2	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	481	2.318	1.114.958
3	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	481	2.318	1.114.958
4	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	168,35	2.318	390.235
5	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	481	28.737	13.822.497
6	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	481	2.318	1.114.958
7	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	128	28.737	3.678.336
8	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	481	2.781	1.337.661
9	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	481	2.318	1.114.958
10	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	481	1.391	669.071
11	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	463.500	2.781.000
12	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1.266	2.318	2.934.588
13	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	1.266	2.318	2.934.588
14	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	443,1	2.318	1.027.106
15	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1.266	28.737	36.381.042
16	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	1.266	2.318	2.934.588
17	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	323	28.737	9.282.051
18	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.266	2.781	3.520.746
19	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.266	2.318	2.934.588
20	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	1.266	1.391	1.761.006
21	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	463.500	2.781.000
22	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1.225	2.318	2.839.550
23	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	1.225	2.318	2.839.550
24	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	428,75	2.318	993.843
25	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1.225	28.737	35.202.825
26	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	1.225	2.318	2.839.550
27	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	304	28.737	8.736.048

EMPRENDIMIENTOS S.A.S.
RUC: 3225026-6

Dr. Robelio L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

28	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.225	2.781	3.406.725
29	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.225	2.318	2.839.550
30	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	1.225	1.391	1.703.975
31	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	463.500	2.781.000
32	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	800	2.318	1.854.400
33	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	800	2.318	1.854.400
34	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	280	2.318	649.040
35	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	800	28.737	22.989.600
36	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	800	2.318	1.854.400
37	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	208	28.737	5.977.296
38	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	800	2.781	2.224.800
39	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	800	2.318	1.854.400
40	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	800	1.391	1.112.800
41	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	463.500	2.781.000
42	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	800	2.318	1.854.400
43	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	800	2.318	1.854.400
44	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	280	2.318	649.040
45	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	800	28.737	22.989.600
46	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	800	2.318	1.854.400
47	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	208	28.737	5.977.296
48	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	800	2.781	2.224.800
49	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	800	2.318	1.854.400
50	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	800	1.391	1.112.800
51	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	463.500	2.781.000
52	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	700	2.318	1.622.600
53	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	700	2.318	1.622.600
54	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	245	2.318	567.910
55	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	700	28.737	20.115.900
56	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	700	2.318	1.622.600
57	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	207	28.737	5.948.559
58	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	700	2.781	1.946.700
59	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	700	2.318	1.622.600
60	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	700	1.391	973.700
61	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	463.500	2.781.000
62	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	799	2.318	1.852.082
63	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	799	2.318	1.852.082
64	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	279,65	2.318	648.229
65	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	799	28.737	22.960.863
66	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	799	2.318	1.852.082
67	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	203,4	28.737	5.845.106
68	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	799	2.781	2.222.019

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

69	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	799	2.318	1.852.082
70	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	799	1.391	1.111.409
71	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	463.500	2.781.000
72	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	686	2.318	1.590.148
73	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	686	2.318	1.590.148
74	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	240,1	2.318	556.552
75	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	686	28.737	19.713.582
76	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	686	2.318	1.590.148
77	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	189	28.737	5.431.293
78	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	686	2.781	1.907.766
79	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	686	2.318	1.590.148
80	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	686	1.391	954.226
81	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	463.500	2.781.000
82	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	615	2.318	1.425.570
83	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	615	2.318	1.425.570
84	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	215,25	2.318	498.950
85	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	615	28.737	17.673.255
86	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	615	2.318	1.425.570
87	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	164	28.737	4.712.868
88	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	615	2.781	1.710.315
89	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	615	2.318	1.425.570
90	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	615	1.391	855.465
91	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	459.636	2.757.818
92	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1.294	2.318	2.999.492
93	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	1.294	2.318	2.999.492
94	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	452,9	2.318	1.049.822
95	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1.294	28.737	37.185.678
96	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	1.294	2.318	2.999.492
97	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	261	28.737	7.500.357
98	72102504-002	Construccion de muro de contencion	Metro lineal	10	324.450	3.244.500
99	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.294	2.781	3.598.614
100	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.294	2.318	2.999.492
101	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	1.294	1.391	1.799.954
		Precio Total				**466.691.800**

El precio total del presente contrato asciende a Gs. 466.691.800 (Cuatrocientos Sesenta y Seis Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Ochocientos).

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: La Secretaría de Obras de la Gobernación de Alto Paraná.

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS LUGARES DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE-PLURIANUAL 2022-ID Nº 402.574".-

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en ciudad del Este, República del Paraguay, a los 29 días del mes de noviembre de 2021.

Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Prof. Dr. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN
C.I. Nº. 744.079
GOBERNADOR DE ALTO PARANÁ

Firmado por la empresa: EMPRENDIMIENTOS S&S

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

Sra. SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ
C.I. Nº 3.225.026
PROPIETARIA