Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

CONTRATO N° 11

LICITACION PUBLICA NACIONAL 02/2019, PARA LA "COSTRUCCION DE TEATRO MUNICIPAL DE LA CUIDAD DE VILLARRICA, AD REFERENDUM A LA DONACION DE GOBIERNO DE TAIWAN" ID N° 368513

Entre la Municipalidad de Villarrica del Espíritu Santo, domiciliada en Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia, República del Paraguay, representada para este acto por el Dr. Gustavo Navarro, con Cédula de Identidad **N° 1.667.074** y el ABG: Ulises Benitez Gómez con cedula de identidad N° 3.474.558 denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **MES TRADNG SERVICE** con R.U.C N° 490123-1, domiciliada en los Álamos casi Oficial Santacruz , Ciudad de Luque , República del Paraguay, Representada para este acto por él señor MARCELO EDUARDO SANCHEZ QUINTANA con Cédula de Identidad N°3.400.688 denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

"CONSTRUCCIÓN DE TEATRO MUNICIPAL DE LA CUIDAD DE VILLARRICA"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 368.513

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

ABOG. ULISES BENITEZ GOMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 02/2019, convocado por la Municipalidad de Villarrica, según resolución N° 2568. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2750

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. En estos casos deberá aclararse que la validez de la contratación quedara sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente) Articulo 14 de la ley N° 2051/51

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El monto total del contrato es de Gs. **7.689.583.560 (guaraníes siete mil seiscientos ochenta y nueve millones quinientos ochenta y tres mil quinientos sesenta) IVA incluido**, sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste establecida.

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los bienes a ser suministrados constan en el cómputo métrico y presupuesto.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Limpieza teatro	Metros cuadrados	780	5.794	4.519.320
2	72131601-002	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1250	6.374	7.967.500
3	82101502-004	Cartel de Obra con estructura metálica colocado e iluminado	Unidad Medida Global	1	695.243	695.243
4	72103003-001	Demolición de piso	Metros cuadrados	103	13.905	1.432.215
5	72103003-001	Demolición de piso en escaleras	Metros cuadrados	57	13.905	792.585
6	72103003-001	Demolición de mampostería de 0,15	Metros cuadrados	40	11.588	463.520
7	72103003-001	Demolición de mampostería de 0,45	Metros cuadrados	3,5	17.900	62.650
8	72103003-001	Demolición de mampostería de 0,50	Metros cuadrados	1,5	20.278	30.417
9	72103003-001	Demolición de revoque	Metros cuadrados	18	13.905	250.290
10	72103003-001	Demolición de azulejos	Metros cuadrados	39	11.588	451.932
11	72103003-001	Desmonte de baranda en escaleras	Metro lineal	21	6.374	133.854
12	72103003-001	Desmonte de rampa de madera (conexión con el sector de la	Metros cuadrados	5,1	12.100	61.710

ABOG. LUISES BENITEZ GOMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sanchez
Director

		municipalidad)				
13	72103003-001	Desmonte de artefactos sanitarios	Unidad	10	34.763	347.630
14	72103003-001	Demolición de cielo raso de metal desplegado	Metros cuadrados	50	17.382	869.100
15	72103003-001	Demolición de cielo raso de madera en baños	Metros cuadrados	15,5	17.382	269.421
16	72103003-001	Demolición piso existente escalonado (alisada de cemento)	Metros cuadrados	282	23.175	6.535.350
17	72103003-001	Demolición mampostería 0,15	Metros cuadrados	34	11.588	393.992
18	72103003-001	Demolición mampostería 0,30	Metros cuadrados	11	15.644	172.084
[illegible]	72103003-001	Demolición mampostería 0,50 para portón de utilería	Metros cuadrados	5	20.278	101.390
20	72103003-001	Demolición de revoque en muros	Metros cuadrados	15	13.905	208.575
21	72103003-001	Demolición de parte dañada del entablonado de madera y su estructura en el escenario (saliente de la boca)	Metros cuadrados	20	23.175	463.500
22	72103003-001	Desmonte de montacarga	Unidad Medida Global	1	1.738.107	1.738.107
23	72103003-001	Desmonte estructura de cielo raso (sin placas)	Metros cuadrados	304	5.794	1.761.376
24	72103003-001	Desmonte de revestimiento de madera en muros	Metros cuadrados	210	8.112	1.703.520
25	72103003-001	Desmonte de puerta de acceso	Metros cuadrados	14,7	9.300	136.710
[illegible]	72103003-001	Desmonte de baño debajo de la escalera en retroescena de artefactos sanitarios	Unidad	2	34.763	69.526
27	72103003-001	Demolición de azulejo en baño debajo de la escalera en retroescena	Metros cuadrados	11	11.588	127.468
28	72103003-001	Demolición de vano en cabina de control	Metros cuadrados	1,75	11.588	20.279
29	72103003-001	Demolición de vano en salida de emergencia de 0,3	Metros cuadrados	4,83	15.700	75.831
30	72103003-001	Demolición de mampostería en sala de ensayos	Metros cuadrados	13,5	15.700	211.950
31	72103003-001	Demolición de vano para conexión con bloque nuevo	Metros cuadrados	5,7	15.700	89.490
32	72103003-001	Demolición de vanos de accesos en muros de 0,45 m. para pasarela	Metros cuadrados	3,44	17.900	61.576

ABOG. ULISES BENÍTEZ GÓMEZ
SECRETARIO GENERAL
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

		en cota +9,50 m.				
33	72103003-001	Demolición de chapas y canaletas en techo	Metros cuadrados	1430	34.763	49.711.090
34	72103003-001	Demolición de revoque	Metros cuadrados	14,6	13.900	202.940
35	72103003-001	Demolición de revoque humedecido	Metros cuadrados	20,7	13.900	287.730
36	72103003-001	Demolición de muro en baño de damas	Metros cuadrados	7,02	11.550	81.081
37	72103003-001	Demolición de piso existente con recuperación	Metros cuadrados	67,4	17.300	1.166.020
38	72103003-001	Demolición de vano de abertura en baño de caballeros (hasta la losa)	Metros cuadrados	2,3	11.550	26.565
39	72103003-001	Demolición de muro en baño para deposito	Metros cuadrados	6,8	11.550	78.540
40	72103003-001	Demolición de muro de 0,30 en cota +6.50 m. (ver plano)	Metros cuadrados	4,75	28.800	136.800
41	72103003-001	Desmonte de aberturas de vidrio templado existentes	Metros cuadrados	60	11.588	695.280
42	72103003-001	Demolición de revoques en vanos	Metros cuadrados	78	13.905	1.084.590
43	72103003-001	Demolición de escaleras	Metros cuadrados	17	23.175	393.975
44	72103003-001	Demolición de parte de la rampa (ver plano)	Metros cuadrados	8	23.175	185.400
45	72103003-001	Demolición de canteros (ver plano)	Metro lineal	160	5.794	927.040
46	72103003-001	Demolición de columnas acceso principal incluye retiro	Unidad	10	208.573	2.085.730
47	72103003-001	Desmonte de escultura de la Virgen y de Rotary	Unidad Medida Global	1	347.622	347.622
48	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillos comunes 0,15 m	Metros cuadrados	3,51	80.000	280.800
49	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillos comunes 0,50 m	Metros cuadrados	3,44	363.000	1.248.720
50	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillos comunes 0,70 m	Metros cuadrados	7,6	512.000	3.891.200
51	72131601-008	Revoque de cielo raso existente a una capa a la cal e=1,5 cm. Con azotada impermeable y aditivo para mejorar la adherencia	Metros cuadrados	50	46.303	2.315.150
52	72131601-005	Reparación de fisura en muro	Unidad	1	579.369	579.369

ABOG. ULISES GAMARRA GOMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

DR. EDUARDO A. NAVARRO A.
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica

M&S TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

		existente sobre escalera	Medida Global			
53	72131601-008	Reparación de revoques	Metros cuadrados	25	35.342	883.550
54	72131601-005	Reparación de humedad con revoque hidrófugo	Metros cuadrados	18	38.819	698.742
55	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillos comunes 0,15 m2	Metros cuadrados	30	80.556	2.416.680
56	72131601-005	Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	11,5	8.112	93.288
57	72131601-005	Mocheta en aberturas	Metro lineal	22,8	34.600	788.880
58	72131601-005	Repararación de humedad con revoque hidrófugo	Metros cuadrados	15	38.819	582.285
59	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillos comunes 0,15 m2	Metros cuadrados	5,8	92.000	533.600
60	72131601-005	Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	4,95	8.100	40.095
62	72131601-005	Repararación de humedad con revoque hidrófugo	Metros cuadrados	32,4	38.700	1.253.880
63	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillos comunes en baño de damas, prever instalación eléctrica y sanitaria	Metros cuadrados	7,02	144.000	1.010.880
64	72131601-005	Reparación de recubrimiento de losa	Metros cuadrados	15	40.556	608.340
65	72131601-005	Mocheta en abertura baño caballeros	Metro lineal	6	34.763	208.578
66	72131601-008	Reparación de revoques	Metros cuadrados	12	35.342	424.104
67	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillos comunes en baño (deposito)	Metros cuadrados	25	98.493	2.462.325
68	72131601-006	Reparación de recubrimiento de losa	Metros cuadrados	10	40.556	405.560
69	72131601-005	Viga de fundación para muros nuevos	Metros cúbicos	1,65	2.071.000	3.417.150
70	72131601-005	Mampostería de nivelación 0,45 m Lad. Comunes	Metros cuadrados	3,3	248.000	818.400
71	72131601-005	Mampostería de elevación 0,30 m. Lad. Prensado a la vista	Metros cuadrados	90	248.000	22.320.000
72	72131601-005	Mampostería de elevación 0,30 m. Lad. Prensado a la vista cota +6,5m	Metros cuadrados	30	265.000	7.950.000
73	72131601-008	Reparación de mochetas en aberturas	Metro lineal	260	34.763	9.038.380
74	72131601-006	Aislación con emulsión asfáltica muro 30	Metros cuadrados	11,55	86.500	999.075

ABOG. ULISES BENITEZ GOMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarica

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

75	72131601-009	Reparación de piso de piedra triturada in situ (plaza)	Metros cuadrados	22	40.500	891.000
76	72131601-008	Revoque azotada impermeable a 2 capas	Metros cuadrados	78	35.342	2.756.676
77	72131601-9984	Reparación de rampa terminación idem existente	Metros cuadrados	8	104.000	832.000
78	72131601-9984	Rampas en desniveles con terminación idem rampa existente	Metros cuadrados	50,4	104.000	5.241.600
79	72131601-006	Aislación de techo plano transitable con c/membrana elástica impermeabilizante y tela geo-textil	Metros cuadrados	148,32	20.800	3.085.056
[illegible]	72131601-006	Aislación de techo zona canaleta (muro/techo palacete municipal) con membrana elástica impermeabilizante y tela geo-textil	Metros cuadrados	37,5	44.000	1.650.000
81	72131601-009	Contrapisos de cascotes (incluido boletería y depósitos)	Metros cuadrados	125,5	30.128	3.781.064
82	72131601-009	Carpeta de nivelación para piso de mármol	Metros cuadrados	103	47.277	4.869.531
83	72131601-009	Piso de mármol blanco Brasil en placas de 0,60x0,80 m.	Metros cuadrados	103	750.000	77.250.000
84	72131601-009	Revestido de escalera en mármol blanco Brasil (huella y contrahuella)	Metros cuadrados	57	750.000	42.750.000
85	72131601-009	Zócalo de mármol blanco Brasil	Metro lineal	52	92.700	4.820.400
86	72131601-009	Piso de porcelanato 60x60cm color a definir en boleterías y depósitos	Metros cuadrados	22,5	254.000	5.715.000
[illegible]	72131601-009	Contrapiso de hormigón e=10 cm	Metros cuadrados	276	35.342	9.754.392
88	72131601-009	Carpeta alisada para escalonado de cemento para alfombra	Metros cuadrados	276	47.277	13.048.452
89	72131601-009	Provisión y colocación de alfombra de alto transito tipo bluocle, color a definir con dirección de obra	Metros cuadrados	265	139.049	36.847.985
90	72131601-009	Provisión y colocación de piso de lapacho en escenario con estructura 8 x1m y tapa de 1,3x8m	Metros cuadrados	18,4	346.000	6.366.400
91	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo parquet sobre alisada con espuma aislante en retroescena pulido y encerado	Metros cuadrados	106	346.000	36.676.000

ABOG. ULISES DÁVILA GÓMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

92	72131601-009	Carpeta de nivelación para piso de parquet	Metros cuadrados	106	47.277	5.011.362
93	72131601-009	Reparación de piso de escalera de existente	Metros cuadrados	10	40.556	405.560
94	72131601-009	Provisión y colocación de alfombra de alto transito tipo bluocle, color a definir con dirección de obra en escalera	Metros cuadrados	13	139.049	1.807.637
95	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo parquet en fosa con estructura elevada h=0,50 m. (continuación del revestido formando un cuadro) pulido y plastificado	Metros cuadrados	23	405.559	9.327.857
96	72131601-009	Zócalo de madera	Metro lineal	65	11.588	753.220
	72131601-009	Pulido y encerado (escenario)	Metros cuadrados	81	81.000	6.561.000
98	72131601-014	Escaleras laterales para acceder al escenario (según diseño)	Unidad	2	1.158.738	2.317.476
99	72131601-009	Contrapisos de cascotes (relleno rampa acceso a bloque nuevo desde platea)	Metros cuadrados	4,5	30.128	135.576
100	72131601-009	Carpeta de nivelación para piso de porcelanato	Metros cuadrados	54,5	47.000	2.561.500
101	72131601-009	Provisión y colocación de porcelanato 0,60x0,60 color a definir con dirección de obra	Metros cuadrados	54,5	254.000	13.843.000
102	72131601-009	Carpeta de nivelación para alfombra	Metros cuadrados	132,5	47.000	6.227.500
103	72131601-009	Provisión y colocación de alfombra de alto transito, color a definir con dirección de obra	Metros cuadrados	127	139.049	17.659.223
104	72131601-009	Provisión y colocación de piso tipo parquet con espuma aislante en sala de ensayo	Metros cuadrados	77	347.622	26.766.894
105	72131601-009	carpeta de nivelación para piso parquet	Metros cuadrados	113	47.277	5.342.301
106	72131601-009	Piso de cabina de machihembrado con estructura sobreelevada	Metros cuadrados	14	347.622	4.866.708
107	72131601-009	Zócalo de madera	Metro lineal	53	11.588	614.164
108	72131601-009	Zócalo de pocelanato	Metro lineal	45	106.141	4.776.345
109	72131601-009	Carpeta para piso de porcelanato	Metros cuadrados	65	47.277	3.073.005
110	72131601-009	Provisión y colocación de porcelanato 0,60x0,60 color a definir con dirección de obra	Metros cuadrados	65	254.923	16.569.995
111	72131601-009	Zócalo de pocelanato 0,15 m. de	Metro lineal	93	106.141	9.871.113

ABOG. ULISES SANTIEZ GOMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

		ancho				
112	72131601-009	Reparación de piso existente con cerámica recuperada de la planta baja	Metros cuadrados	15	34.763	521.445
113	72131601-009	provisión y colocación de piso de tejuelitas	Metros cuadrados	152	52.144	7.925.888
114	72131601-006	provisión y colocación de aislación con pintura elástica impermeabilizante y trama de refuerzo (incluye demolición de la existente y retiro)	Metros cuadrados	167	75.318	12.578.106
115	72131601-006	pintura impacril en muro antiguo a dos manos	Metros cuadrados	75	52.144	3.910.800
116	72131601-014	Reparación de escalera, terminación de piso idem existente	Metros cuadrados	17	104.287	1.772.879
117	72102905-001	Relleno y compactación	Metros cúbicos	5	405.559	2.027.795
118	72131601-009	Contrapiso de cascotes e=10 cm	Metros cuadrados	17	30.128	512.176
119	72131601-009	Piso de la ultima franja de la plaza según replanteo con dirección de obra (idem al existente) con terminación pintura negra	Metros cuadrados	17	104.000	1.768.000
120	72131601-009	Piso de Hº para rampa de acceso al teatro	Metros cuadrados	138	104.000	14.352.000
121	72101607-002	Provisión y colocación de paneles acústicos según diseño	Metros cuadrados	630	2.570.000	1.619.100.000
122	72101607-002	Revestimiento de microcemento en baños	Metros cuadrados	14	148.981	2.085.734
123	72101607-002	Revestimiento de alfombra en muros	Metros cuadrados	420	119.185	50.057.700
124	72101607-002	Revestido acústico	Metros cuadrados	120	953.476	114.417.120
125	72101607-002	Cielo raso con revestido acústico	Metros cuadrados	141	1.291.166	182.054.406
126	72131601-007	Techo de chapas tipo termo-acústicas, doble cara metálica de acero galvanizado Nº28 perfilado de sección trapezoidal con núcleo aislante de poliuretano de 50 mm. de espesor.	Metros cuadrados	1430	301.272	430.818.960
127	72131601-010	Puertas a restaurar (pr1/pr2/pr3/pr6)	Unidad	4	1.738.107	6.952.428
128	72131601-010	Puertas a restaurar (pr4/pr5/pr7)	Unidad	3	695.243	2.085.729

ABOG. ULISES BENITEZ GOMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

DR. GUSTAVO A. NAVARRO A.
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

129	72131601-010	Ventanas a restaurar - Fachada principal (vr4/vr5/vr6/vr7/vr8/vr9)	Unidad	6	926.991	5.561.946
130	72131601-010	Ventanas a restaurar - Fachada posterior (vr10/vr11/vr12/vr13/vr14/vr15)	Unidad	6	984.928	5.909.568
131	72131601-010	Ventanas a restaurar (Vr2/Vr3/)	Unidad	2	1.390.486	2.780.972
132	72131601-010	Ventanas a restaurar , solo marcos (Vr16/Vr17/)	Unidad	2	521.433	1.042.866
133	72131601-010	Ventanas a restaurar boletería (Vr1)	Unidad	1	521.433	521.433
134	72131601-010	Puerta de acceso a la sala PB con cielo raso de tabique de madera (ver detalle P1)	Unidad Medida Global	1	20.857.284	20.857.284
1[illegible]	72131601-010	Puerta de madera / Boletería y deposito esc. P2/P3 (0,75 x 2,10m)	Unidad	2	463.496	926.992
136	72131601-010	Puerta de madera/ Baño damas P4 (1,20 x 2,15m)	Unidad	1	637.306	637.306
137	72131601-010	Puerta de madera/ Baño caballeros PB P5 (1,10 x 2,15m)	Unidad	1	637.306	637.306
138	72131601-010	Puerta metálica pivotante deposito PB P6 (2,25 x 2,50 m)	Unidad	1	2.085.729	2.085.729
139	72131601-010	Puerta metálica pivotante acceso actores PB P7 (1,30 x 2,15 m)	Unidad	1	2.433.350	2.433.350
140	72131601-010	Puerta de madera /Cabina de control (sin marco) P8 (0,95 x 2,10m)	Unidad	1	231.748	231.748
141	72131601-010	Puerta de madera PA P9 (0,80 x 2,10m)	Unidad	5	561.988	2.809.940
14[illegible]	72131601-010	Puerta de madera/ Sala de ensayo P10 (1,35x 3,37 m)	Unidad	1	1.123.976	1.123.976
143	72131601-010	Puerta de madera/ Platea P11 (3,10x 3,30 m)	Unidad	1	8.342.914	8.342.914
144	72131601-010	Puerta de emergencia, acceso escenario SE1 (1,65 x 2,15 m)	Unidad	2	3.476.214	6.952.428
145	72131601-010	Puerta de emergencia, acceso escenario SE2 (0,90 x 2,15 m)	Unidad	1	1.506.360	1.506.360
146	72131601-010	Puerta de emergencia PA SE3 (1,50 x 2,15)	Unidad	1	3.012.719	3.012.719
147	72131601-010	Puerta corrediza acceso utilería PM1 (2,50x2,50)	Unidad	1	3.707.962	3.707.962
148	72131601-010	Ventana boletería V1 (1,33x0,61)	Unidad	1	695.243	695.243
149	72131601-010	Ventana de metálica con vidrio fijo doble V2 (0,45 x 1,15)	Unidad	5	446.115	2.230.575

ABOG. ULISES BENITEZ GOMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

ING. GUSTAVO A. NAVARRO A.
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
Dr. Eladio Sanz

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

150	72131601-010	Aberturas de vidrio templado c/ acc y cerrad cromados	Metros cuadrados	59,06	576.400	34.042.184
151	72131601-010	Provisión y colocación de puertas de paneles de PVC, espesor 35 mm, con perfiles de aluminio pintado en polvo epoxi, color blanco.	Metros cuadrados	35,02	405.550	14.202.361
152	72131601-010	Provisión y colocación de baranda de vidrio templado en escaleras principales, según diseño.	Metros cuadrados	28,35	1.094.000	31.014.900
153	72131601-010	Provisión y colocación de baranda de vidrio templado sobre mampostería en platea	Metros cuadrados	9	579.369	5.214.321
154	72102601-001	Tirantes escenario para refuerzo (6 cm x 12 cm)	Metro lineal	116,45	23.600	2.748.220
155	72101903-001	Baranda de escalera al tanque	Metro lineal	24,24	346.000	8.387.040
156	72101903-001	Baranda metálica de pared en rampa salida de emergencia	Metro lineal	2	347.622	695.244
157	72101903-001	Baranda metálica en acceso a escenario lateral izquierdo	Metro lineal	3,5	347.622	1.216.677
158	72101903-001	Pasarela metálica con estructura de soporte según diseño	Metros cuadrados	25,2	576.000	14.515.200
159	72101903-001	Baranda para pasarela metálica	Metro lineal	44,5	288.000	12.816.000
160	72101903-001	Vigas reticuladas de refuerzo	Metro lineal	54	691.000	37.314.000
161	72101903-001	Parrilla metálica sobre escenario (soporte de iluminación y escenografía)	Metros cuadrados	29,1	576.000	16.761.600
162	72101903-001	Baranda para parrilla metálica	Metro lineal	56	288.000	16.128.000
163	72101903-001	Ménsula de refuerzo para cabriadas de madera	Unidad	14	405.559	5.677.826
164	72101903-001	Envarillado entre vigas reticuladas	Metro lineal	110	13.905	1.529.550
165	72101903-001	Refuerzo metálico de cabriadas de madera	Metro lineal	63	173.811	10.950.093
166	72101903-001	Provisión y colocación de planchas de hierro de 4,5 mm. De 1,5x3 m. cortadas cada 0,5 m. de ancho (según detalle)	Metros cuadrados	130	162.224	21.089.120
167	72101903-001	Baranda exterior	Metro lineal	30	289.685	8.690.550
168	72101510-005	Registros CDI 40x40	Unidad	5	225.954	1.129.770
169	72101510-005	Registros CDI 30x30	Unidad	8	133.255	1.066.040
170	72101510-005	Tubería Ø 200 y accesorios varios	Metro lineal	190	92.700	17.613.000
171	72101510-005	Reparación del desagüe pluvial existente	Unidad Medida Global	1	4.055.583	4.055.583

ABOG. ULISES BENITEZ GOMEZ
SECRETARIO GENERAL
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALICA

SANTIAGO A. NAVARRO A.
INTENDENTE

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

172	72101510-005	Canaleta perimetral 1m. de desarrollo Nº22	Metro lineal	99	110.081	10.898.019
173	72131601-011	Inodoros tipo RAVENA color blanco con cisterna baja y tapa	Unidad	12	926.991	11.123.892
174	72131601-011	Mingitorios de loza color blanco con sifón cromado	Unidad	6	787.942	4.727.652
175	72131601-011	Bachas de loza de embutir redondas	Unidad	16	202.780	3.244.480
176	72131601-011	Griferia para bachas con accesorios	Unidad	16	382.384	6.118.144
177	72131601-011	Ducha eléctrica (no de procedencia china)	Unidad	4	104.287	417.148
178	72131601-011	Griferia para ducha (no de procedencia china)	Unidad	4	104.287	417.148
[illegible]	72131601-011	Sifón de plástico cromado	Unidad	16	54.461	871.376
180	72131601-011	Mano obra inst.	Unidad	38	92.700	3.522.600
181	72131601-011	Portarrollo	Unidad	12	69.525	834.300
182	72131601-011	Gancho	Unidad	4	46.350	185.400
183	72131601-011	Barra metálica tipo colgador (baño de mujeres PA)	Metro lineal	2,6	139.000	361.400
184	72131601-011	Mesada de mármol blanco Brasil con zócalo de 0,20 m y frontón de 0,05m	Metros cuadrados	13,11	748.000	9.806.280
185	72131601-011	Mano de obra colocación mesada	Metro lineal	18,72	46.350	867.672
186	72131601-011	Espejo	Metros cuadrados	14,98	150.000	2.247.000
187	72131601-001	Instalación eléctrica (según especificaciones tecnicas)	Unidad Medida Global	1	644.378.310	644.378.310
[illegible]	72131601-001	Equipamiento tecnico teatral(segun especificaciones tecnicas)	Unidad Medida Global	1	1.852.457.600	1.852.457.60[illegible]
189	72131601-012	Pintura látex exterior color rosa/salmón con enduido	Metros cuadrados	916	24.334	22.289.944
190	72131601-012	Pintura látex interior color blanco con enduido	Metros cuadrados	3923	18.541	72.736.343
191	72131601-012	Pintura látex interior color negro con enduido	Metros cuadrados	1796	18.541	33.299.636
192	72131601-012	Silicona para hormigón a la vista	Metros cuadrados	645	8.112	5.232.240
193	72131601-012	Silicona para ladrillos a la vista (incluye limpieza)	Metros cuadrados	664	23.175	15.388.200
194	72131601-012	Barniz para aberturas de madera	Metros cuadrados	331	16.802	5.561.462
195	72131601-012	Pintura sintética para aberturas metálicas	Metros cuadrados	552	23.175	12.792.600

ABOG. ULISES BENITEZ BOMBA
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

DR. GUSTAVO A. NAVARRO A.
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
Dpto. Guairá

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

196	72131601-012	Pintura sintética para baranda de escaleras	Metro lineal	31	23.175	718.425
197	72131601-012	Pintura para piso exterior	Metros cuadrados	350	40.556	14.194.600
198	72131601-012	Provisión y colocación de butacas (ver especificaciones)	Unidad	389	1.630.000	634.070.000
199	72131601-012	Restauración de butacas históricas con colocación	Unidad	34	347.622	11.819.148
200	72131601-004	Provisión y colocación de bancos de HºAº con base metálica según diseño	Unidad	46	446.942	20.559.332
201	92121702-002	Equipos, instalación y tanques (Adjunto planilla detallada)	Unidad Medida Global	1	216.140.000	216.140.000
202	72102303-998	Tanque de agua de HºAº enterrado de 30.000 litros (según especificaciones tecnicas)	Unidad Medida Global	1	72.930.000	72.930.000
203	72101511-9999	Equipos e instalación (según especificaciones tecnicas)	Unidad Medida Global	1	550.822.100	550.822.100
204	72131601-014	Cielo raso de durlock para cabina de control con buña perimetral	Metros cuadrados	14,2	139.000	1.973.800
205	72131601-014	Terminación arranque de escalera con durlock	Metros cuadrados	1,2	139.000	166.800
206	70111713-003	plantas hornamentales a definir con fiscalizacion de obra	Metros cuadrados	404	40.556	16.384.624
207	72131601-013	Fumigación y tratamiento para termitas, fumigación de barrera y aire.	Unidad Medida Global	1	69.524.280	69.524.280
208	72131601-002	Parada de ómnibus según diseño (incluye banco)	Unidad Medida Global	1	2.896.845	2.896.845
209	72102303-998	Mantenimiento de tanque existente de 5000 lts.	Unidad	1	1.738.107	1.738.107
210	72131601-002	Sondeo arqueológico (viatico incluido) zona tanque enterrado	Unidad Medida Global	1	2.317.476	2.317.476
211	72131601-002	Recolocacion de la imagen de la virgen y el rotary en pedestales de mamposteria revestidos con placas granito	Unidad	2	2.317.476	4.634.952
212	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	929	5.794	5.382.626
					Precio total	**7.689.583.560**

ABOG. LUIS BENITEZ GOMEZ
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Villarrica

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
Teatro Municipal de la Cuidad de Villarrica

El plazo de ejecución es de: *300 (trescientos) días desde la emisión de orden de inicio.*

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Obras y Urbanismo.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en a Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
No se otorgará Anticipo.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
La contratista deberá presentar dentro de los diez días de firmar el contrato una Garantía de fiel Cumplimiento de Contrato por el 5% del valor total del contrato.

12. (MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
CONSTRUCCIÓN DE TEATRO MUNICIPAL DE VILLARRICA

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas

ABOG. ULISES BENITEZ GOMEZ
SECRETARIO GENERAL
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

GUSTAVO A. NAVARRO
INTENDENTE

Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones
Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 – 43210 – Fax: 42180
Email: municipalidadvca@gmail.com

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Villarrica, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Villarrica, República del Paraguay, a los 31 día del mes de **octubre** del año **2019**.

ABG. Ulises Benitez Gomes
Secretario General
Contratante

DR. GUSTAVO ALCIDES NAVARRO ARZA
Intendente Municipal
Contratante

MARCELO SANCHEZ QUINTANA
MES TRADING SERVICE
Contratista