CONTRATO DNCP N° 13 / 2021
«MANTENIMIENTO DE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA ENTRE DATA CENTERS Y RMSP (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)»
CD Nº 05/2021 – ID 392.461

Entre la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**, domiciliada en EE.UU. N° 961 c/ Teniente Fariña de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **ABG. PABLO SEITZ ORTIZ**, con cédula de identidad N° 2.068.393, calidad que acredita con la exhibición del testimonio de Decreto del Poder Ejecutivo N° 285 de fecha 21 de septiembre de 2018, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **TES INGENIERÍA S.A.**, con **RUC N° 80090977-1**, con domicilio en la calle 14 de abril casi Paraíso, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS**, con Cédula de Identidad Nº 2.292.560-0, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como «LAS PARTES» e, individualmente, «PARTE», acuerdan celebrar el presente contrato de **«MANTENIMIENTO DE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA ENTRE DATA CENTERS Y RMSP (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)»**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación del llamado denominado **«MANTENIMIENTO DE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA ENTRE DATA CENTERS Y RMSP (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)»**.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) El Contrato;
b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **392.461**. Por tratarse de una contratación de carácter plurianual, la validez de la partida presupuestaria del ejercicio fiscal 2022, estará sujeta a la aprobación de la Ley de Presupuesto.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Abog. Pablo Seitz Ortiz
Director Jurídico
DNCP

TES Ingeniería S.A.
RUC: 80090977-1

Escaneado con CamScanner

Con. Contrato DNCP N° 13 /2021

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 05/2021, convocado por la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**. La adjudicación fue realizada según Resolución DNCP N° 2649/2021 de fecha 16 de junio de 2021.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Para el Ítem 1

N° de Orden	N° de Ítem/Lote	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - VERIFICACION DEL TENDIDO DE FIBRA AEREO, MEDICIONES Y LIMPIEZA DE CONECTORES	Mes	12	₲ 1.500.000	₲ 18.000.000

El monto total del ítem 1 asciende a la suma de ₲ 18.000.000 (guaraníes dieciocho millones).

Para el Ítem 2

N° de Orden	N° de Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)
1	2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FIBRA ÓPTICA	Unidad	N / A	Según PBC	Según PBC
2	2.1	CAMBIO DE CONECTORES	Unidad	1	₲ 50.000	₲ 50.000
3	2.2	CAMBIO DE PATCH CORD	Unidad	1	₲ 130.000	₲ 130.000
4	2.3	CAJAS DE EMPALME	Unidad	1	₲ 500.000	₲ 500.000
5	2.4	CAMBIO DE PIG TAIL	Unidad	1	₲ 130.000	₲ 130.000
6	2.5	FUSION DE FIBRA POR PELO	Unidad	1	₲ 140.000	₲ 140.000
7	2.6	CAMBIO DE TENDIDO DE FIBRA POR DUCTOS O POSTES	Unidad	1	₲ 15.000	₲ 15.000
8	2.7	DESAGOTE DE DUCTOS/CAMARAS INUNDADAS	Unidad	1	₲ 150.000	₲ 150.000
9	2.8	CAMBIO DE ETIQUETADOS	Unidad	1	₲ 40.000	₲ 40.000
10	2.9	HERRAJES PARA POSTES	Unidad	1	₲ 180.000	₲ 180.000
11	2.10	OBRAS CIVILES sobre veredas o reemplazar pisos en general, y trabajos de mampostería) (EN METROS CUADRADOS). El oferente será responsable de la gestión de permisos necesarios para efectuar los trabajos.	Unidad	1	₲ 250.000	₲ 250.000
Total						**₲ 1.585.000**

Monto Mínimo	₲ 15.000.000
Monto Máximo	₲ 30.000.000

Abog. Pablo Sanz Ortiz
Director Nacional
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

TES Ingeniería S.A.
RUC: 80090977-1

Escaneado con CamScanner

El monto mínimo del ítem 2 asciende a la suma de ₲ 15.000.000 (guaraníes quince millones) y el monto máximo a ₲ 30.000.000 (guaraníes treinta millones).
El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia de este Contrato para el ítem 1 es hasta el cumplimiento total de las obligaciones, 12 (doce) meses para el ítem 2.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.
Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de redes.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

11. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 «De Contrataciones Públicas», caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 «De Contrataciones Públicas».

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Abog. Juan Carlos Ortiz
Director General
DNCP Dirección Nacional

TES Ingeniería S.A.
RUC: 80090977-1

Escaneado con CamScanner

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03, y en la Carta de Invitación.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 07 de julio de 2021.

POR LA CONTRATANTE:

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS · Dirección Nacional

ABG. PABLO SEITZ ORTIZ
Cédula de Identidad N° 2.068.393
DNCP

POR EL PROVEEDOR:

SR. DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS
Cédula de Identidad N° 2.292.560
TES INGENIERÍA S.A

TES Ingeniería S.A.
RUC: 80090977-1

Escaneado con CamScanner