Contrato Nº..16... /2022

En la ciudad de Fernando de la Mora, a los ....10..... días del mes de ..Mayo..... del año 2022, entre la Municipalidad de Fernando de la Mora, representada en este acto por el Intendente Municipal Lic. **ALCIDES RIVEROS CANDIA** y la Secretaria General, Dra. **NILSA SANCHEZ VERGARA**, quien refrendará la firma de la Intendenta Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, domiciliada a los efectos en las calles Ruta Mcal. Estigarribia c/ Cptán. Montiel de esta ciudad, por una parte, y por la otra parte a la Empresa **"L.M.A. CONSTRUCCIONES"** con RUC Nº **483.432-1,** representada por el señor **Luis Moreno Aquino** en calidad de Propietario, con domicilio en la **calle 26 de Mayo Nº 27 – Barrio Itá Ka´aguy de la Ciudad de Fernando de la Mora,** en adelante EL CONSTRUCTOR, convienen en celebrar el presente contrato el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. Objeto del Contrato

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen LA MUNICIPALIDAD y EL CONSTRUCTOR con relación a los servicios adjudicados en la C.D. para la ***REPARACION DE EMPEDRADOS DE LA CALLE JOSÉ OLITTE Y OTRAS***.----------

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.--

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

Cláusula excluida (no será mostrada en el pliego final).----------

3. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº: **405.562.**----------

4. Procedimiento de contratación

El contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa Nº **405.562,** convocado por la Intendencia Municipal de Fernando de la Mora. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución IMFM Nº **881** de fecha **05** de **Mayo** de **2022**.----------

.../// ...1/3

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA · SECRETARIA GENERAL

LMA CONSTRUCCIONES RUC 483.432-1

Municipalidad de la Ciudad de Fndo. de la Mora · INTENDENCIA

mecip 2015

Contrato Nº…16…… /2022

5. Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes

CUADRO COMPARATIVO REPARACION DE EMPEDRADOS DE LA CALLE JOSE OLITE Y OTRAS con ID: 405562						
Moneda: Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					LMA CONSTRUCCIONES	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-008	Reparacion de empedrado de la calle aitiene e/ las residentas y aligusto	Unidad Medida Global	1		0
1.1		desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	77	25.110	1.941.003
1.2		compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	77	3.888	300.542
1.3		terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	77	2.916	225.407
2	72131701-008	Reparacion de empedrado de la calle jose olitte e/ las residentas y 12 de octubre	Unidad Medida Global	1		0
2.1		desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	649	25.110	16.303.923
2.2		compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	649	3.888	2.524.478
2.3		terminacion con triturada 6ta.	Metros cuadrados	649	2.916	1.893.359
3	72131701-008	Reparacion de empedrado de la calle victor ayala e/ cerro cora y edificio mcal lopez 1 y 2	Unidad Medida Global	1		0
3.1		desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	155	25.110	3.892.006
3.2		compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	155	3.888	601.085
3.3		terminacion con triturada de 6ta	Metros cuadrados	155	2.916	450.814
4	72131701-008	Reparacion de empedrado de la calle 12 de octubre e/ tapiracuai y luis a. del barrera hasta carlos a. lopez	Unidad Medida Global	1		0
4.1		desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	881	25.110	22.126.932
4.2		compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	881	3.888	3.426.106
4.3		terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	881	2.916	2.569.579
5	72131701-008	Reparacion de empedrado de la calle cadete pando e/ las residentas y 12 de octubre	Unidad Medida Global	1		0
5.1		desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	649	25.110	16.303.923
5.2		compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	649	3.888	2.524.478
5.3		terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	649	2.916	1.893.359
6	72131701-008	Reparacion de empedrado de la calle rio ypane e/ 10 de julio y angel torres	Unidad Medida Global	1		0
6.1		desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	232	25.110	5.823.009
6.2		compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	232	3.888	901.627
6.3		terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	232	2.916	676.220
7	72131701-008	Reparacion de empedrado de la calle ayala sur e/ julia miranda cueto y ttc. martinez (frente a copetrol)	Unidad Medida Global	1		0
7.1		desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	155	25.110	3.892.006
7.2		compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	155	3.888	601.085
7.3		terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	155	2.916	450.814
8	72131701-008	Reparacion de empedrado de la calle pedro gatto e/ mcal. estigarribia y tomas romero pereira	Unidad Medida Global	1		0
8.1		desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	77	25.110	1.941.003
8.2		compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	77	3.888	300.542
8.3		terminacion con triturada de 6ta	Metros cuadrados	77	2.916	225.407
9	72131701-008	Reparacion de empedrado de la calle asu yuasa entre ingavi y capitan rivas	Unidad Medida Global	1		0
9.1		desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	541	25.110	13.587.021
9.2		compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	541	3.888	2.103.797
9.3		terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	541	2.916	1.577.848
10	72131701-008	Reparacion de empedrado de la calle rio ypane en la esquina con angel torres	Unidad Medida Global	1		0
10.1		desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	77	25.110	1.941.003
10.2		compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	77	3.888	300.542
10.3		terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	77	2.916	225.407
11	72131701-008	Reparacion de empedrado de la calle rio ypane casi campamento sepuc (Bacheo Essa)	Unidad Medida Global	1		0
11.1		desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	77	25.110	1.941.003
11.2		compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	77	3.888	300.542
11.3		terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	77	2.916	225.407
12	72131701-008	Reparacion de empedrado de la calle 15 de mayo entre mercea riera y scaut del chaco	Unidad Medida Global	1		0
12.1		desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	77	25.110	1.941.003
12.2		compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	77	3.888	300.542
12.3		terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	77	2.916	225.407
13	72131701-008	Reparacion de empedrado de la calle capitan parquet entre las residentas y cadete pando	Unidad Medida Global	1		0
13.1		desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	438	25.110	11.005.713
13.2		compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	438	3.888	1.704.110
13.3		terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	438	2.916	1.278.083
					Precio Total	130.426.135

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **GUARANIES CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO.**----------

El Constructor se compromete a efectuar las correspondientes reparaciones solicitadas por la Contratante y a subsanar los defectos de éstos si se presentan, de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar al Constructor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.----------

6. Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

7. Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación, en este caso el período de construcción de la Obra es de 60 (sesenta) días calendarios desde la orden de inicio.----------

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA · SECRETARIA GENERAL ·

LMA CONSTRUCCIONES 80033432-1

Municipalidad de la Ciudad de Fnndo. de la Mora · INTENDENCIA ·

mecip 2015

VISIÓN: Fernando de la Mora, una ciudad modelo, dinámica y competente en la satisfacción de las necesidades de la comunidad, promoviendo el desarrollo integral sostenible e inclusivo.

+59521 500 009 | WWW.FDM.GOV.PY

Ruta Mariscal Estigarribia c/ Capitán Montiel - Fernando de la Mora - Paraguay

Contrato Nº...16..... /2022

8. Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: la DIRECCION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO.

9. Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la correspondiente carta de invitación, estableciéndose que será en forma de Declaración Jurada y en un **5%**, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.----------

10. Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.----------

11. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.----------

12. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales de la presente carta de invitación.----------

13. Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.----------

14. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay al día 10 mes Mayo y año 2022

Dra. Nilsa Sánchez Vergara
Secretaria General

Lic. Alcides Ramón Riveros Candia
Intendente Municipal

Sr. LUIS MORENO AQUINO
C.I. Nº 483.432
LMA
CONSTRUCCIONES
RUC 483.432-1