**República del Paraguay**
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

# Contrato N° 66 /19

Entre el Gobierno Departamental de San Pedro, domiciliada en Gral. Díaz Esq. Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por Carlos Alcibíades Giménez Diaz, con Cédula de Identidad N° 1.326.957 y Secretario General Edgar Ramón Arzamendia Galeano con Cedula de Identidad Nº 2.222.586, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **MVZ Ingeniería,** domiciliada en Calle Gonzalo Bulnes Nº 182 entre Mcal. López y Guido Spano de la, ciudad de Asunción República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Miguel Vicente Zarate, con Cédula de Identidad N° 1.043.274, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de **CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR - PLURIANUAL LPN Nº 09/2019**", **Lote N° 2**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y El PROVEEDOR/A, con relación a la "**CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR - PLURIANUAL"**, que seguidamente se detallan y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 370755.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N°09/2.019, convocado por el Gobierno Departamental de San Pedro, según resolución N° 3611/19. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 4132/19.

MVZ INGENIERIA

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

**República del Paraguay**
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

| Items | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Replanteo y marcación | 296 | M2 | 3.403 | 1.007.288 |
| 2 | Relleno apisonado H=0,30 | 80,4 | M3 | 121.817 | 9.794.087 |
| 3 | Desmonte para acceso | 5 | M3 | 30.624 | 153.120 |
| 4 | Excavación cimemt Corrida Prof.080 | 58,3 | M3 | 32.938 | 1.920.285 |
| 5 | Excavación de zapata | 9,36 | M3 | 32.938 | 308.300 |
| 6 | Piedra bruta blanca (1:2:10) | 42 | M3 | 358.346 | 15.050.532 |
| 7 | Encadenado 013x027 inf y sup | 456,3 | ML | 96.611 | 44.083.599 |
| 8 | Encadenado 027x027 inf y sup | 87,9 | ML | 143.321 | 12.597.916 |
| 9 | Zapata | 5,45 | M3 | 1.711.218 | 9.326.138 |
| 10 | Tronco | 0,45 | M3 | 1.711.218 | 770.048 |
| 11 | Pilar (5 un desde la zapata y 1 desde la viga del pórtico). Cargado con la mampostería | 2,05 | M3 | 1.874.957 | 3.843.662 |
| 12 | Vigas cargadas sobre mampostería | 2,7 | M2 | 1.910.345 | 5.157.932 |
| 13 | Nivelación 030 (1-2-8) | 148,72 | M2 | 155.599 | 23.140.683 |
| 14 | Elevación 015 común (1-2-10) | 780,45 | M2 | 83.027 | 64.798.422 |
| 15 | Elevación 030 común (1-2-10) | 178,3 | M2 | 149.434 | 26.644.082 |
| 16 | Sardinel Laminado (1-1-6) | 202,8 | ML | 50.420 | 10.225.176 |
| 17 | Armada en dos niveles sobre aberturas | 490 | ML | 20.054 | 9.826.460 |
| 18 | Horizontal pared 015(1-3) | 162,5 | ML | 15.903 | 2.584.238 |
| 19 | Horizontal pared 030(1-3) | 28,6 | ML | 27.395 | 783.497 |
| 20 | Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco. | 351 | M2 | 348.278 | 122.245.578 |
| 21 | Pared interior dos capas | 1.225,25 | M2 | 22.514 | 27.585.279 |
| 22 | Pared exterior con hidrófugo dos capas(1-4-16) | 111,54 | M2 | 24.148 | 2.693.468 |
| 23 | Pared exterior con buña con hidróf (1-4-16) | 47,32 | M2 | 28.576 | 1.352.216 |
| 24 | Pared base azulejos con hidrof (1-4-16) | 534,56 | M2 | 24.148 | 12.908.555 |
| 25 | Revoque de vigas tres caras | 20,28 | M2 | 28.576 | 579.521 |
| 26 | Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24) | 237,9 | M2 | 41.391 | 9.846.919 |
| 27 | Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24) | 89 | M2 | 41.391 | 3.683.799 |
| 28 | Cerámico PI 5 | 222,3 | M2 | 96.611 | 21.476.625 |
| 29 | Cerámico PI 5 baños | 15,6 | M2 | 96.611 | 1.507.132 |
| 30 | Alisado cemento guarda obra esp 2 cm | 63 | M2 | 40.632 | 2.559.816 |
| 31 | Canto rodado acceso peatonal | 26 | M2 | 73.270 | 1.905.020 |
| 32 | HoAo de 12 cm previa preparación de base con varillas torsionadas cada 20 cm acceso vehicular | 106,6 | M2 | 127.697 | 13.612.500 |
| 33 | Cerámico PI 5 | 223,6 | ML | 17.050 | 3.812.380 |
| 34 | Azulejos blanco con guarda decorada de terminación SS H. H= 2,10 | 68,9 | M2 | 66.295 | 4.567.726 |
| 35 | Azulejos blanco con guarda decorada de terminación área espera-cons-pasillo-cocina y lavadero H=1,50 | 287,3 | M2 | 66.295 | 19.046.554 |
| 36 | Azulejos blanco con guarda decorada en urgencia H=3,00 | 55 | M2 | 66.295 | 3.646.225 |

MYZ INGENIERIA

GOBERNACION DE SAN PEDRO DEPARTAMENTO SRIA GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

**República del Paraguay**
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Ladrillejos | 152 | M2 | 64.217 | 9.760.984 |
| 38 | De HoAo con mesada de granito, zócalo de granito con piletas doble de 040x0,40x0,40 con gritería frío pico móvil de sobreponer , cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante interior en odontología-urgencia - enfermería y cocina ver detalle | 12,74 | ML | 1.407.156 | 17.927.167 |
| 39 | De yeso urgencia | 18,2 | M2 | 94.792 | 1.725.214 |
| 40 | Cornisa media caña | 19,5 | ML | 29.195 | 569.303 |
| 41 | Placa 0,7x2,10 marco 015 | 5 | Unidad | 674.367 | 3.371.835 |
| 42 | Placa 0,9x2,10 marco 015 | 5 | Unidad | 966.372 | 4.831.860 |
| 43 | Placa 0,9x2,11 marco 030 | 5 | Unidad | 1.048.038 | 5.240.190 |
| 44 | Placa 1,3x2,1 vaivén c/ mirilla y guarda marco 030 | 1 | Unidad | 1.102.481 | 1.102.481 |
| 45 | Mueble de admisión y farmacia de madera formicada con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal de 6 mm .Ver detalle | 2,4 | ML | 1.497.197 | 3.593.273 |
| 46 | Ventana balancín 1,50x1,10 | 13 | Unidad | 552.466 | 7.182.058 |
| 47 | Ventana balancín 0,60x0,40 | 4 | Unidad | 77.266 | 309.064 |
| 48 | Ventana balancín 1,20x1,10 | 1 | Unidad | 441.972 | 441.972 |
| 49 | Puerta de accesos de 1,20x2,10 | 2 | Unidad | 843.765 | 1.687.530 |
| 50 | Portón acceso peatonal 1,5x1,5 y 2 vehicular 3.5x1,5 | 12,75 | M2 | 344.355 | 4.390.526 |
| 51 | Doble | 30,1 | CM2 | 230.024 | 6.923.722 |
| 52 | Cañería PVC 3/4" | 68,4 | ML | 15.358 | 1.050.487 |
| 53 | Cañería PVC 1/2" | 61,1 | ML | 12.545 | 766.500 |
| 54 | Llaves de paso 3/4" | 1 | Unidad | 93.643 | 93.643 |
| 55 | Llaves de paso 1/2" | 19 | Unidad | 74.588 | 1.417.172 |
| 56 | Canillas de patio de 1/2" | 2 | Unidad | 61.956 | 123.912 |
| 57 | Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. Estructura metálica, base de HoAo con motor. Acometida agua y eléctrica incluido | 1 | Unidad | 5.444.352 | 5.444.352 |
| 58 | Cañería PVC 40 | 15 | ML | 22.003 | 330.045 |
| 59 | Cañería PVC 50 l | 14 | ML | 24.435 | 342.090 |
| 60 | Cañería PVC 75 | 12 | ML | 27.222 | 326.664 |
| 61 | Cañería PVC 100 Blanco interno y externo | 80 | ML | 38.745 | 3.099.600 |
| 62 | Desengrasador | 2 | Unidad | 70.667 | 141.334 |
| 63 | Rejilla de piso sifonada | 5 | Unidad | 54.172 | 270.860 |
| 64 | Cámara inspección 040x040 | 7 | Unidad | 243.940 | 1.707.580 |
| 65 | Cámara inspección 050x050 | 1 | Unidad | 343.863 | 343.863 |
| 66 | Cámara inspección 060x060 | 1 | Unidad | 357.474 | 357.474 |
| 67 | Cámara séptica | 1 | Unidad | 1.465.697 | 1.465.697 |
| 68 | Pozo absorbente | 1 | Unidad | 2.180.413 | 2.180.413 |
| 69 | Inodoro blanco cisterna de acople | 1 | Unidad | 457.216 | 457.216 |
| 70 | Inodoro blanco cisterna alta | 3 | Unidad | 181.841 | 545.523 |
| 71 | Lavatorio mediano de empotrar | 1 | Unidad | 206.885 | 206.885 |
| 72 | Lavatorio mediano con pedestal con grifería | 6 | Unidad | 326.661 | 1.959.966 |
| 73 | Barra acero inoxidable 1m (discapacitado) | 2 | Unidad | 265.412 | 530.824 |
| 74 | Pileta lavar doble con fregadero de marmolina de 1,3 M | 1 | Unidad | 1.088.870 | 1.088.870 |
| 75 | Accesorios de losa | 20 | Unidad | 33.646 | 672.920 |
| 76 | Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26 | 53,4 | ML | 47.638 | 2.543.869 |
| 77 | Canaleta limahoya Des 060 chapa No 26 | 10 | ML | 51.721 | 517.210 |
| 78 | Bajada externa Des 040 chapa No 26 | 24 | ML | 47.638 | 1.143.312 |
| 79 | Cañería PVC 100 marrón | 78 | Unidad | 38.745 | 3.022.110 |
| 80 | Rejilla pluvial 030x030 | 10 | Unidad | 151.851 | 1.518.510 |

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

**República del Paraguay**
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Bocas de luces | 45 | Unidad | 93.484 | 4.206.780 |
| 82 | Bocas de tomas monofásico | 48 | Unidad | 93.484 | 4.487.232 |
| 83 | Bocas de ventilador de techo | 8 | Unidad | 93.484 | 747.872 |
| 84 | Bocas de tomas especiales | 5 | Unidad | 326.623 | 1.633.115 |
| 85 | Línea para compresor | 1 | Unidad | 326.623 | 326.623 |
| 86 | Línea para ducha | 1 | Unidad | 326.623 | 326.623 |
| 87 | Linea para split (solo cañería y caja) | 10 | Unidad | 21.619 | 216.190 |
| 88 | Artefactos fluorescentes 1x20w | 4 | Unidad | 108.887 | 435.548 |
| 89 | Artefactos fluorescentes 1x40w | 2 | Unidad | 122.498 | 244.996 |
| 90 | Artefactos fluorescentes 2x40w | 27 | Unidad | 149.720 | 4.042.440 |
| 91 | Ventilador de techo | 8 | Unidad | 394.716 | 3.157.728 |
| 92 | Ducha eléctrica | 1 | Unidad | 109.976 | 109.976 |
| 93 | Tablero seccional trifásico compuesto de: 5 llaves monofásicas de 10 A 10 llaves monofásicas de 25 A 1 llave de corte general 3x 40 A | 1 | Unidad | 1.633.306 | 1.633.306 |
| 94 | Registro eléctrico | 3 | Unidad | 163.331 | 489.993 |
| 95 | Pilastra de ladrillo visto caño galv. De 2 1/2" | 1 | Unidad | 3.967.572 | 3.967.572 |
| 96 | Acometida desde medidor al T.P: Alimentación subterránea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor unión con aislación | 30 | ML | 47.784 | 1.433.520 |
| 97 | Pared exterior al agua | 41,3 | M2 | 14.892 | 615.040 |
| 98 | Pared exterior revocolor | 36,4 | M2 | 36.749 | 1.337.664 |
| 99 | Pared visto con silicona previa limpieza | 152 | M2 | 16.377 | 2.489.304 |
| 100 | Pared interior al agua con enduido | 825,5 | M2 | 24.568 | 20.280.884 |
| 101 | Abertura madera sintético | 72,8 | M2 | 26.633 | 1.938.882 |
| 102 | Abertura metálica sintético | 89,12 | M2 | 30.716 | 2.737.410 |
| 103 | Canaleta y bajada sintético | 34 | ML | 19.466 | 661.844 |
| 104 | Cartel identificador 0,8x4,0 | 1 | Unidad | 1.428.873 | 1.428.873 |
| 105 | Muralla de ladrillo común H=1,5revocado (pintura al agua) con pilastra de 030 cada 2 mm con cimiento, nivelación, aislacion,coronamiento sardinel laminado | 90 | ML | 392.630 | 35.336.700 |
| 106 | Cerco alambre tejido 2"x2"x16 y 1,80 de alto reforzado con 3 hiladas de alambre liso con poste de Ho de 2,40 m de altura y cabezal curvo c/3 hiladas de alambre de púa No 16 | 132 | ML | 117.054 | 15.451.128 |
| 107 | Desmonte de terreno para acceso vehicular | 15 | M3 | 57.574 | 863.610 |
| 108 | Alcantarillas de desagüe en acceso vehicular y peatonal. | 3 | Unidad | 2.245.795 | 6.737.385 |
| 109 | Extintor de incendio tipo Halógeno 4kg. | 4 | Unidad | 680.544 | 2.722.176 |
| 110 | Limpieza periódica y final de obra | 264 | M2 | 5.240 | 1.383.360 |
| 111 | Replanteo y marcación | 22,31 | M2 | 3.403 | 75.921 |
| 112 | Relleno apisonado H:0,30 | 5,87 | M3 | 121.817 | 715.066 |
| 113 | Cimiento de P.B.C. (Incluye excavación) | 5,2 | M3 | 358.346 | 1.863.399 |
| 114 | Vigas de fundación 0,15x0,30 | 0,78 | M3 | 1.711.218 | 1.334.750 |
| 115 | Nivelación de 0,30 armada (2 var de 8 x 2 hil) | 4,08 | M2 | 155.599 | 634.844 |
| 116 | Elevación de 0,15 ladrillos comunes | 58 | M2 | 83.027 | 4.815.566 |
| 117 | Armado de mamp. s/ abert y asiento de tirantes ( 2 var d/ 8 x 2 hil) | 34,7 | ML | 20.054 | 695.874 |
| 118 | Aislación asfáltica horizonlal de pared 0,15 (en "U") 1:3 | 15,56 | ML | 21.822 | 339.550 |
| 119 | Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco. | 28,67 | M2 | 348.278 | 9.985.130 |
| 120 | Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat. | 19,55 | M2 | 41.391 | 809.194 |
| 121 | Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta | 19,79 | M2 | 96.611 | 1.911.932 |
| 122 | Zócalo cerámico | 4,26 | ML | 17.050 | 72.633 |
| 123 | Revoque de pared interior, 1 capa | 68,37 | M2 | 22.514 | 1.539.282 |

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento

**República del Paraguay**
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidrófugo | 49,96 | M2 | 24.148 | 1.206.434 |
| 125 | Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrófugo | 37,66 | M2 | 24.148 | 909.414 |
| 126 | Revestido de azulejos blancos h=2,10m. | 37,66 | M2 | 66.295 | 2.496.670 |
| 127 | Instalación de agua fría en lavatorio | 1 | Unidad | 191.554 | 191.554 |
| 128 | Cañería PVC 3/4" | 5 | ML | 15.358 | 76.790 |
| 129 | Llave de paso 3/4" | 1 | Unidad | 93.643 | 93.643 |
| 130 | Canilla de patio cromada pico manguera (grifería bronce 1/2, conexión, llave de paso) | 1 | Unidad | 61.956 | 61.956 |
| 131 | Desague lavatorio | 1 | Unidad | 249.366 | 249.366 |
| 132 | Rejilla de piso 150x150x50mm | 2 | Unidad | 160.285 | 320.570 |
| 133 | Cañeria PVC 50 mm | 5 | ML | 24.435 | 122.175 |
| 134 | Cañeria PVC 100 mm interno blanco | 10 | ML | 38.745 | 387.450 |
| 135 | Cañeria PVC 100 mm externo marrón | 10 | ML | 38.745 | 387.450 |
| 136 | Cámara de Inspección 0,40 x 0,40 | 1 | Unidad | 243.940 | 243.940 |
| 137 | Provisión y colocación de lavatorio con grifería | 1 | Unidad | 288.397 | 288.397 |
| 138 | Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, des 33) | 5,25 | ML | 34.694 | 182.144 |
| 139 | Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla | 2 | Unidad | 151.851 | 303.702 |
| 140 | Cañeria pvc 100 mm | 10 | ML | 38.745 | 387.450 |
| 141 | Bajada externa (chapa Nº 26, des 33) | 5,9 | ML | 47.638 | 281.064 |
| 142 | Bocas de luces | 4 | Unidad | 93.484 | 373.936 |
| 143 | Bocas de tomas | 3 | Unidad | 93.484 | 280.452 |
| 144 | Artefactos fluorescentes de 2x40 | 4 | Unidad | 149.720 | 598.880 |
| 145 | Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte | 1 | Unidad | 375.300 | 375.300 |
| 146 | Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidrófugo | 30 | ML | 38.063 | 1.141.890 |
| 147 | Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrófugo | 2 | Unidad | 708.900 | 1.417.800 |
| 148 | Revestido de azulejos blancos h=2,10m. | 2 | Unidad | 525.420 | 1.050.840 |
| 149 | Instalación de agua fría en lavatorio | 1 | Unidad | 283.560 | 283.560 |
| 150 | Cañería PVC 3/4" | 68,37 | M2 | 14.889 | 1.017.961 |
| 151 | Llave de paso 3/4" | 49,96 | M2 | 17.514 | 874.999 |
| 152 | Canilla de patio cromada pico manguera (grifería bronce 1/2, conexión, llave de paso) | 7,74 | M2 | 29.725 | 230.072 |
| 153 | Desague lavatorio | 11,15 | ML | 19.371 | 215.987 |
| 154 | Rejilla de piso 150x150x50mm | 1 | Unidad | 408.283 | 408.283 |
| 155 | Cañeria PVC 50 mm | 384 | M2 | 1.668 | 640.512 |
| 156 | Cañeria PVC 100 mm interno blanco | 4 | M3 | 121.817 | 487.268 |
| 157 | Cañeria PVC 100 mm externo marrón | 26 | M2 | 348.278 | 9.055.228 |
| 158 | Cámara de Inspección 0,40 x 0,40 | 33 | M2 | 41.391 | 1.365.903 |
| 159 | Provisión y colocación de lavatorio con grifería | 33 | M2 | 56.712 | 1.871.496 |
| 160 | Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, des 33) | 350 | M2 | 100.080 | 35.028.000 |
| 161 | Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla | 8 | Unidad | 93.484 | 747.872 |
| 162 | Cañeria pvc 100 mm | 4 | Unidad | 93.484 | 373.936 |
| 163 | Bajada externa (chapa Nº 26, des 33) | 1 | Unidad | 708.900 | 708.900 |
| 164 | Bocas de luces | 2 | Unidad | 2.335.200 | 4.670.400 |
| 165 | Bocas de tomas | 1 | Unidad | 17.889.904 | 17.889.904 |
| 166 | Artefactos fluorescentes de 2x40 | 10,08 | M2 | 14.889 | 150.081 |
| 167 | Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte | 1 | Unidad | 208.298 | 208.298 |
| | **Total Lote Nº 2** | | | | **833.665.900** |

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACIÓN Segundo Departamento

Precio Total del Lote N° 2 es de: **Gs. 833.665.900**, (Guaraníes ochocientos treinta y tres millones seiscientos sesenta y cinco mil novecientos).

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

Construcción de Unidad de Salud Familiar - Colonia Navidad - Distrito de 25 de Diciembre y el Plazo de ejecución se haya prevista en las Condiciones Generales y especiales del contrato

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Obras Públicas del Gobierno Departamental de San Pedro

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051)**.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**

(Indicar la forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).

**12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**

**CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR – PLURIANUAL**

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

**República del Paraguay**
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay a los 12 días del mes de diciembre del año 2019.

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

**Edgar Ramón Arzamendia Galeano**
**Secretario General**

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

**Carlos Alcibiades Giménez Díaz**
**Gobernador de San Pedro**

**Miguel Vicente Zarate**
**MVZ Ingeniería**
**RUC N° 1043274-4**

MVZ INGENIERIA