CONTRATO ABIERTO Nº 441/2019
LPN Nº 28/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMOGRAFO Y ANGIOGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS PARA EL MINISTERIO DE SALUAD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – PLURIANUAL – ID N° 359.414.
ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA DYSA HEALTHCARE S.A.

El MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Nery Emilio Jeremías Rodríguez Bazzano**, con Cédula de Identidad Nº 967.694, Director General de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, designado por Resolución S.G. Nº 495 de fecha 20 de agosto de 2018, facultado a suscribir el presente Contrato por Resolución DGAF. N° 2061 de fecha 29 de noviembre de 2019, denominado en adelante el **CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, la firma **DYSA HEALTHCARE S.A. RUC N° 80013820-1,** domiciliada en Avda. Artigas Nº 2698 c/ Avda. Venezuela, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por la **Sra. Rosalina Villalba de Paredes**, con Cédula de Identidad N° 857.684 y el **Sr. Ivan Gregorio Maciel Román**, con Cédula de Identidad N° 2.156.784, según Escritura N° 373. otorgado por la Escribana María Basilia Gauto Galeno, con Rerg. N° 545 y la Transcripción de Acta de Asamblea General Extraordinaria por Escritura Nº 168, otorgado por la Escribana María Amalia Licitra de Giménez con Reg. Nº 429, denominado en adelante la **CONTRATISTA**, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la **LPN Nº 28/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMOGRAFO Y ANGIOGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS PARA EL MINISTERIO DE SALUAD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – PLURIANUAL,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1. OBJETO.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMOGRAFO Y ANGIOGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS PARA EL MINISTERIO DE SALUAD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – PLURIANUAL.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones a la Contratista (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
(d) La oferta de la Contratista;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, vinculado al Plan Anual de Contrataciones **(PAC) con el ID N° 359.414.**
Dicho proceso cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 2293 de fecha 02 de mayo de 2019.
El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la Aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LPN Nº 28/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMOGRAFO Y ANGIOGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS PARA EL MINISTERIO DE SALUAD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – PLURIANUAL**, convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La adjudicación fue realizada por Resolución DGAF. N° 2061 de fecha 29 de noviembre de 2019

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.
El importe total a pagar por los bienes, conforme a la Resolución de Adjudicación y a la oferta presentada asciende a un Monto Mínimo de **1.666.440.000** (Guaraníes un mil setecientos sesenta y seis millones cuatrocientos cuarenta mil) y Monto Mínimo de **3.332.880.000** (Guaraníes tres mil trescientos treinta y dos millones ochocientos ochenta mil)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA - CONTRATO ABERTO POR CANTIDAD											
Lote N°	Ítem	Descripción	Marca del producto y/o Servicio	Procedencia	U.M.	Presentación	Cantidad minima	Cantidad Máxima	Precio Unitario (IVA incluido)	Monto Total Minimo (IVA incluido)	Monto Total Maximo (IVA incluido)
1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOMOGRAFOS DE 16 CORTES	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	8	16	8.925.000	71.400.000	142.800.000
2	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANGIOGRAFIAO MONOPLANAR	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	2	4	9.520.000	19.040.000	38.080.000
										90.440.000	180.880.000

Lic. Iván Maciel
Representante Legal

Lic. Rosalina Villalba
Representante Legal

DYSA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA

Dr. Nery E. Rodríguez Bazzano
DIRECTOR GENERAL
D.G.G.I.S. – M.S.P.Y.B.S.

Dirección General Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantía

Original 01

MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CONTRATOS ABIERTO POR MONTO									
Lote N°	Item	Descripción	Marca del producto y/o Servicio	Procedencia	U.M.	Presentación	Precio Total (IVA incluido)	MONTO MINIMO (IVA incluido)	MONTO MAXIMO (IVA incluido)
3	1 AL 372	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS	DYSA	NACIONAL	UNDIAD	EVENTO	3.332.880.000.-	1.576.000.000.-	3.152.000.000

DESGLOSE DEL LOTE 3:

Lote N°	Item	Descripciòn	Marca del producto y/o Servicio	Procedencia	U.M.	Presentación	CANTIDAD	Precio Unitario (IVA incluido)
3	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ASISTENCIA TECNICA A DEMANDA	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.950.000
	2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DVD +/-RW	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.171.000
	3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Dell Keyboard	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	6.860.000
	4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Dell Mouse	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.037.000
	5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DELL Switch Hub	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	10.355.000
	6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Console Rack Transformer	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	8.250.000
	7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cool Exchange Fan	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.898.000
	8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PDU Power Supply Assy	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	13.854.000
	9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 19" LCD display monitor	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	24.635.000
	10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: External SATA power connector cable	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.037.000
	11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DELL T5600XL Computer	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	106.004.000
	12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DELL T5600 RDIMM Memory, kits(4X4GB, DDR3, 1600MHz)	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	23.794.000
	13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Graphic card GTX650Ti	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	14.413.000
	14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CTBOX Assembly	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	16.984.000
	15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Data Receiving Card	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	23.270.000
	16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Host Hard Disk (500G, SATA-III)	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	12.186.000
	17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SAS Hard Drive(300G,15000RPM)	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	29.616.000
	18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Graphic Card NVIDIA Quadro NVS300	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	16.001.000
	19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Raid Controller(LSI9217-8i)	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	20.917.000
	20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Network Card	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	7.764.000
	21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slice Thickness Detection Board	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	20.003.000
	22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Z Position Detection Board	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	25.742.000
	23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Reference Detector Assy	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	12.069.000
	24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: A-Plane Compensator	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	7.002.000
	25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: A-Plane Collimation Spring	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.196.000
	26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compensator Position Detection Board	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	25.534.000
	27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: A-Plane ASSY	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	98.397.000
	28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: A-Plane motor universal joint	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.166.000
	29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stepping Motor Assy M201	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	27.987.000
	30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stepping Motor Assy M202	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	27.987.000

Lic. Iván Maciel
Representante Legal

Lic. Rosalina Villalba
Representante Legal

HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA

Dr. Nery Rodríguez Bazzano
DIRECTOR GENERAL
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. Y B.S.

	31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Switch power supply SP-200-24	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	14.014.000
	32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Step Motor Driver M00NS'SR4-LY	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	11.308.000
	33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU, Rotor Control Board V2	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	31.584.000
	34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RCOM 2 FRU Kit	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	20.658.000
	35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MX/BR 16 RCOM 2.2 ASSY RoHS	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	21.674.000
	36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BR D TYPE SINGLE ADM KIT	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	43.678.000
	37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Br.Si TYPE 6 MODULES RoHS KIT	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	105.881.000
	38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BR16-D ADM Assy FRU	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	43.676.000
	39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Data receiver card for DPN	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	33.085.000
	40	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fiber, DPN Optical fiber cable R-COM to Slipring	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.889.000
	41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fiber, Optical Fiber Cable, Gantry to Console	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	7.586.000
	42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Emergency Stop Switch AL6M-A14P-MR	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.570.000
	43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Assembly, DMS Fan	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	10.863.000
	44	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS Right Mother Board	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	29.571.000
	45	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS Left Mother Board	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	25.124.000
	46	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS Power Supply HWS100-3/A	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	11.035.000
	47	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS Power Supply HWS80-5/A	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	9.561.000
	48	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS Power Supply HWS30-24/A	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	7.586.000
	49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Supply D-120A	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.389.000
	50	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: R-Host Assy	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	29.934.000
	51	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: R-Host Assy V2	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	32.894.000
	52	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UCom Board	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	8.334.000
	53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: R-Host CPU Board(PCA-6002-B)	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	93.379.000
	54	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: R-Host CPU Board PCA-6012VG-00A1E (with Memory)	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	93.379.000
	55	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser Marker Assy 1	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	9.081.000
	56	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser Marker Assy2	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	11.178.000
	57	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU,Transformer EI-05-6-7RC	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	6.923.000
	58	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: X-Ray Tube Cooling Fan, 220V	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	10.464.000
	59	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Temperature Sensor/ Rotation Zero Position Board	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	8.174.000
	60	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Rotation Motor	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	62.933.000
	61	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Rotation Motor Servo S614	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	95.405.000
	62	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Frequency conversion/nmotor TMVB100-3HP-4	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	57.244.000
	63	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Frequency motor TMVB100-3HP-	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	57.244.000
	64	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Main Rotation Frequency Converter	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	61.384.000
	65	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rotation Servo Power Supply Transformer EI-07-6-1	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	17.211.000

Lic. Iván Maciel
Representante Legal

Lic. Rosalina Villalba
Representante Legal

HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA

Dr. N. Y. Rodríguez Razzano
DIRECTOR GENERAL
D.G.G.I.E.S. - M.S.P.Y.B.S.

	66	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Stationary Fan Assy	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	9.216.000
	67	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filter kit	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	6.536.000
	68	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rotor Encoding Scanning head Assy	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	28.372.000
	69	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rotor Locking Bolt Assy	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.679.000
	70	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CTR2150 CEPN Proprietary	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	766.279.000
	71	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tube Z- Direction Alignment Bracket ASSY	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	10.610.000
	72	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tube X- Direction Alignment Bracket ASSY	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	11.173.000
	73	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AC/Inverter Assembly	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	166.990.000
	74	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: High Voltage Box	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	169.448.000
	75	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Spellman 50KW High Voltage Generator	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	394.029.000
	76	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: High Speed Starter Assy	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	36.456.000
	77	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV system control board	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	83.073.000
	78	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 06- WAY POWER BRUSH BLOCK PCB	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	95.125.000
	79	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 04- WAY SIGNAL BRUSH BLOCK ASSY	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	96.945.000
	80	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BRUSH TIP REPLACEMENT KIT	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	46.556.000
	81	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 10-WAY SlipRing with 1.1G Link	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	545.281.000
	82	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 10-WAY SLIP RING MODULE	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	431.579.000
	83	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slip Ring Fiber Patchcord	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.095.000
	84	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RECEIVER 1.1 Gbit/s STATOR	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	88.988.000
	85	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ANTENNA CARRIER WITH PCB	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	42.968.000
	86	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TRANSCEIVER BOARD Stator	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	112.610.000
	87	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TRANSMITTER 1.1 Gbit/s ROTOR	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	87.306.000
	88	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TRANSCEIVER BOARD Rotor	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	109.025.000
	89	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Main Drive Belt	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	8.686.000
	90	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Circuit Breaker FAZ-D6/1	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	6.150.000
	91	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU, Power Control Board	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.116.000
	92	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AC Contactor-A9-30-10	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	6.276.000
	93	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AC Contactor-A26-30-10, Export Config	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.939.000
	94	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 3 Phase Circuit Breaker S273-K16	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.116.000
	95	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Surge protector plug1	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	8.082.000
	96	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Surge protector plug2	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	9.023.000
	97	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU, Gantry Tilit Gas strut	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	9.291.000
	98	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tilt Limit Switch V-155-1A5	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.213.000
	99	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Power On/Off Switch (QF101)	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.099.000
	100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Surge safeguard VAL-MS230/3+1	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	17.711.000
	101	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	33.557.000

Lic. Iván Maciel
Representante Legal

Lic. Roselina Villalba
Representante Legal

HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA

Dr. Nery Rodríguez Bazzano
DIRECTOR GENERAL
D.G.I.E.S. - M.S.P.Y.B.S.

		Cambio de: G-Host Assy						
	102	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MX16 GPC with OS	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	65.393.000
	103	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stator Control Board	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	17.942.000
	104	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GPC Memory	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	9.136.000
	105	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tilt synchronous belt	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.393.000
	106	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Limit Switch	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.196.000
	107	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Manual Control Panel Assy	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.208.000
	108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tilt Potentiometer replacement kit	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	7.762.000
	109	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tilt synchronous belt wheel	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.561.000
	110	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Interface Board	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	27.409.000
	111	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DC Power Supply Q-120D	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.431.000
	112	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tilt Driver Motor	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	36.903.000
	113	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 3 Phase Power Suppy Filter	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	27.531.000
	114	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CT Box Emergency Stop Switch	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.763.000
	115	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Front Cover Gas strut	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	6.099.000
	116	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Front Cover Switch	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.889.000
	117	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PMS Front Operation Panel kit	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	32.186.000
	118	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU, PMS Rear Operation Panel kit	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	25.773.000
	119	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GantryMylar	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	6.225.000
	120	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slipring Protection Cover	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	26.727.000
	121	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Bottom Cover (PH)	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	50.320.000
	122	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Command transmission cable 1	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.545.000
	123	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Command transmission cable 2	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.545.000
	124	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slip-ring coding Cable	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.208.000
	125	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Filter Position Detection Board to Z Position Detection Board	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.671.000
	126	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Slice Thickness Detection Board to Z Positio n Detection Board	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.713.000
	127	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Optical Fiber Cable, RCOM to Rotor Control Board	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.376.000
	128	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Optical Fiber Cable, RCOM to Slip Ring data interf ace	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.587.000
	129	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Gantry To Console Net	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.116.000
	130	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Frequency Convertor Signal 1	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.238.000
	131	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Frequency Convertor Signal 2	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.747.000
	132	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Optical fiber bypass cable	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.124.000
	133	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slip ring signal bypass cable kit	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.208.000
	134	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SG164 DMS DETECTOR CABLE	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.780.000

Lic. Iván Maciel
Representante Legal

Lic. Rosalina Villalba
Representante Legal

HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA

Rodríguez Bazzano
DIRECTOR GENERAL
D.G.G.I.E.S. - M.S.P.Y.B.S.

	135	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Horizontal Encoder Assy	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	19.657.000
	136	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU, Couch Horizontal Movement Bearing	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	21.335.000
	137	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU,Patient Table Horizontal Encoder Ass	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	20.165.000
	138	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Horizontal Servo/Motor Replacement kit	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	59.946.000
	139	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cradle Floating Switch	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.503.000
	140	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU, Shaft Coupling	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.649.000
	141	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Couch Horizontal Limit Switch	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.738.000
	142	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU, Patient Table Floating Button	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.423.000
	143	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Table Top Front Support Wheel ASSY	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	12.729.000
	144	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU, Rear Switch (Z15G1318)	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.738.000
	145	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Couch Switch Assy	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.847.000
	146	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU, Motion Control Board	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	16.871.000
	147	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU, Belt for Vertical Encoder Assy	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.591.000
	148	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table up/down switch Assy	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.847.000
	149	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU, Actuator Control Board	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	19.157.000
	150	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU, Patient Table Vertical Encoder Assy	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.133.000
	151	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU, Patient Table Vertical Motor	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	36.962.000
	152	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, 24V Power Supply to Safety Board(W3064)	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.398.000
	153	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU, Speaker Assy	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	6.015.000
	154	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU, Patient Table Horizontal Servo	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	31.033.000
	155	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Console 5/12 Power Supply	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	7.032.000
	156	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Horizontal Servo communication cable	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.124.000
	157	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Servo to Horizontal Motor	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.650.000
	158	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Patient Table Clutch Switch	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.973.000
	159	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Patient Table Down Position Switch	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.545.000
	160	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Patient Table Motion Control Board to Horizontal Encoder	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.208.000
	161	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Servo Motor Power	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	6.704.000
	162	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Servo Motor Encoder	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	6.234.000
	163	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Patient Table AC Power Supply	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	6.620.000
	164	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Patient Table Interface Board Connection	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	6.150.000
	165	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Power Supply to Patient Table Motion Control Board	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.805.000
	166	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de:	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.973.000

Lic. Iván Maciel
Representante Legal

Lic. Rosalina Villalba
Representante Legal

HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA

Dr. [illegible] Rodríguez Rezzano
DIRECTOR GENERAL
D.G.C.I.E.S. - M.S.P. Y B.S.

		CBL, Patient Table Motion Control Board to Actuat or Board						
	167	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table cushion	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	23.672.000
	168	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Head Support ASSY	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	12.006.000
	169	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Neck vertebra cushion	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.255.000
	170	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: head rest cushion	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.255.000
	171	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Extension Board (long)	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	49.967.000
	172	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PMS Lifting Patient Table Cushion	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	23.672.000
	173	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU,37KVA Isolation Transformer LM-380	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	363.365.000
	174	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SPONGE FOR TRACK POLISHING	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	4.742.000
	175	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Receiver ALIGNMENT JIG 570 020 993	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.725.000
	176	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Balance weight kits	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	8.812.000
	177	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PAINT TOUCH-UP	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.121.000
	178	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ESD Lab coat	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.507.000
	179	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Phantom Attachment	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	8.380.000
	180	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Nonlinear Calibration Phantom Assy	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	21.114.000
	181	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 16 STEM PHANTOM KIT	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	60.777.000
	182	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 10/7 Inch Phantom Assy	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	58.601.000
	183	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mobile 28 Grease,	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.297.000
	184	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Molykote BR2 plus	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.037.000
	185	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ASISTENCIA TECNICA A DEMANDA	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	6.545.000
	186	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Circuitbreaker 45A	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	15.464.000
	187	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Powercontactor	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.468.000
	188	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Powercontactor	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	13.306.000
	189	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Hoseclamp	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.563.000
	190	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: guideroiler 30x62x19	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.542.000
	191	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provision y Cambio de: Fan 230V AC,160M3/H	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	10.319.000
	192	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Automaticcircuitbreaker	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	13.337.000
	193	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provision y Cambio de: Safety resistor	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.873.000
	194	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: quick-connectcoupling	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	14.855.000
	195	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Self-lockingoilcoupling	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	18.350.000
	196	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TC323-L-C-R Meter	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	12.448.000
	197	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformer 480V380V	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	21.624.000
	198	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Self-lockingoilnipplewithclamp	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	12.711.000
	199	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Powersupply 24V 10A	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	14.855.000
	200	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set of cables	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	16.555.000
	201	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set of cables	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	12.860.000
	202	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fan 24V DC	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	12.752.000
	203	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	176.237.000

Lic. Iván Maciel
Representante Legal

Lic. Roselina Villalba
Representante Legal

HEALTHCARE
SOCIEDAD ANONIMA

Dr. Jery R. Rodríguez Fernández
DIRECTOR GENERAL
D.G.C.I.E.S. - M.S.P. Y B.S.

		Cambio de: H. V. transformer 1 tube						
	204	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Set GS S. Velara FD/GCF	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	22.573.000
	205	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU GS Supev.controlassy	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	16.067.000
	206	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Dual speed rotor control Replacement Kit	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	72.956.000
	207	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Poweroncircuit	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	18.390.000
	208	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS UPS 3KVA	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	18.121.000
	209	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provision y Cambio de: Converter 100/2 Replacement Kit	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	132.621.000
	210	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable sleeveangled	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.998.000
	211	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set 03/R3 adapter	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	33.235.000
	212	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Oil can withoil Sheil Diala $3 ZX-IG	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.848.000
	213	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Accessoriescoolinghose	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	25.241.000
	214	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: By-pass and outlethose	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	47.200.000
	215	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: By-passhose	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	34.163.000
	216	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: O3/O4 accesories	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	10.296.000
	217	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Coolingunitassembly CU 3101	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	157.367.000
	218	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resistor	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	14.146.000
	219	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:Provisión y Cambio de: Capacitor	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	14.225.000
	220	MANTENIMIENTO CORRECTIVvo: Provisión y Cambio de: Thermalswitch	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	13.002.000
	221	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Oillevel sensor	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	23.341.000
	222	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PCB Control circuit	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	29.988.000
	223	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UnitdigkVmA control	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	35.620.000
	224	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de:CuBe CVFD 451220400528	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	92.581.000
	225	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:Provisión y Cambio de: Air-outlethose	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	19.859.000
	226	MANTENIMENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Coolinghose set withmarker	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	46.543.000
	227	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provision y Cambio de: potentiometer 5K, 10turns (3541H-506-502)	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.213.000
	228	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provision y Cambio de: potmeter 5K 3turns (3543H-676-502)	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	10.393.000
	229	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fibreopticadapter	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	12.747.000
	230	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provision y Cambio de: GlycoChem SF50/50 (SL CAN)	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	7.306.000
	231	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KM EXTENDER TRANSMITTER 5	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	13.981.000
	232	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FD Coolinghosesrepair set	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	29.245.000
	233	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Single Link DVI ext. Transm. Str	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	17.896.000
	234	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Single Link DVI ext. Receiv. Str	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	20.844.000
	235	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Single Link DVI ext. Receiv. Ra	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	16.922.000
	236	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Single Link Ethernet Cable 13mt	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	13.166.000
	237	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU Displayport SL DVI ext. TX str 310mm	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	21.669.000
	238	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: longitudinal drive (UNC4/40)	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	29.104.000
	239	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: wirebundle TBCB	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	18.707.000
	240	MANTENIMIENTO COARECTIVO: Provisión y Cambio de: Bootable SOFTWARE PKT	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.946.000

Lic. Juan Maciel
Representante Legal

Lic. Rosalina Villalba
Representante Legal

HEALTHCARE
SOCIEDAD ANONIMA

Dr. Rodríguez Bazzano
DIRECTOR GENERAL
D.G.G.L.E.S. - M.S.P.Y.B.S.

	241	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: longitudinal drive (M3)	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	29.104.000
	242	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable assy. brake	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	10.463.000
	243	MANTENIMENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: sterilizablehandle	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.792.000
	244	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provision y Cambio de: handgripassyyellow	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	22.478.000
	245	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MPDU control unit	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	26.631.000
	246	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MPDU accessories	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	10.132.000
	247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de:setcircuitbreakers	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	13.388.000
	248	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MPDU switch F1	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	25.996.000
	249	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: toroidtransformer 55VA (40/50W)	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	14.095.000
	250	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: drive wheelreplacement kit	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	29.098.000
	251	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: potentiometerunit L-arm	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	20.704.000
	252	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: motordrive L-arm/base	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	101.936.000
	253	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: balancerassy	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	52.072.000
	254	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: wallconnection box complete	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	28.667.000
	255	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lucboard V4	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	26.249.000
	256	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: fibreoptic cable, L-30m	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	52.364.000
	257	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit buttons&overlaysforreview modules	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	18.089.000
	258	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable review/geo module	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	17.904.000
	259	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: smart drive	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	40.749.000
	260	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: motor assyheightilt	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	51.021.000
	261	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de longitudinal drive assy AD7	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	104.871.000
	262	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provision y Cambio de: helghtpotmeterassy	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	20.977.000
	263	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: longitudinal potmeterassy	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	29.050.000
	264	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable slabheight/tiltmovement	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	12.308.000
	265	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: brakeassy longitudinal movement AD7	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	13.223.000
	266	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: set bearings longitudinal cariage	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	29.008.000
	267	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provision y Cambio de:setbearingscradlemovement	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	22.726.000
	268	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de: cablesetsystem	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	38.672.000
	269	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable slabpivotmovement	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	16.820.000
	270	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:Provisión y Cambio de: cableset AD7 basic	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	47.754.000
	271	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cablesettiltassy	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	12.064.000
	272	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provision y Cambio de: cableset longitudinal movement AD7	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	12.938.000
	273	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:Provisión y Cambio de: cableset lateral movement	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.956.000
	274	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 24 Volt logicpowersupply	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	10.888.000
	275	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: motor powersupply	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	28.429.000
	276	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cablesetcradlemovement	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	17.015.000
	277	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Detector sealing bag	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	12.550.000
	278	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: connectioncord XPER - TTCF	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	12.020.000
	279	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	177.415.000

Lic. Iván Maciel
Representante Legal

Lic. Roselina Villalba
Representante Legal

HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA

Dra. Rodríguez Bazzano
DIRECTOR GENERAL
D.G.I.E.S.P. - M.S.P. Y B.S.

		Cambio de: power and control unit (PCU)						
	280	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU power(&control) unitwithoutboards	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	177.415.000
	281	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: longitudinal motor AD7	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	41.343.000
	282	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Table base connectionboard	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	23.641.000
	283	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: powersupply MBP80-1024	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	15.835.000
	284	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IPC geometry, withmotioncontraller	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	50.602.000
	285	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de:force sensor AD7	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	23.015.000
	286	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TC324- EDL tool kit	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	99.991.000
	287	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AD7 KIT FLUID PROTECTION	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	28.045.000
	288	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VA brake longitudinal	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	50.699.000
	289	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TC341 Gridswitchdiagnostictool	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	16.597.000
	290	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Footswitch CV 3p 4m	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	34.325.000
	291	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provision y Cambio de: electro magn. brake 24V	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.680.000
	292	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TC070 ImageQualitytool kit, level1	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	103.383.000
	293	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provision y Cambio de: TC003- Cable kit, service PC	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	22.584.000
	294	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Xper Module (Proscribe) Field Repl. Kit	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	101.789.000
	295	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FAU Spare Fuse Box M-Cab	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	10.225.000
	296	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS BATTERY PACK UPS	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.035.000
	297	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU unit KM extender	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	28.828.000
	298	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:Provisión y Cambio de: FRU unit PHYSIO	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	68.441.000
	299	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU UNIT PS UL_COLL_iD	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	36.927.000
	300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FAU unit PS FD	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	26.472.000
	301	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de:FRUlanunit	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	12.753.000
	302	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:Provision y Cambio de: FRU lanassy SIBBOX	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	20.756.000
	303	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU Video Spliter DVI	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	29.671.000
	304	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU Video SignalConverter	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	12.624.000
	305	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VGA to DVI converter	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	30.419.000
	306	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: review module	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	49.069.000
	307	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU KM extender receiver	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	16.818.000
	308	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU Keyboard USB	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	4.115.000
	309	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU Mouse USB	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	3.440.000
	310	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Spare KIT V4	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	46.388.000
	311	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GEO Q35 IPC	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	31.892.000
	312	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU IPC adaptor	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	30.519.000
	313	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: front fan for PC	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	10.109.000
	314	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU XDC board	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	22.607.000
	315	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: powersupply X000028	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	29.694.000
	316	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IPC adaptor	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	30.519.000

Lic. Iván Maciel
Representante Legal

Lic. Rosalina Villalba
Representante Legal

HEALTHCARE
SOCIEDAD ANONIMA

	317	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IPC adaptor	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	68.782.000
	318	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 5V cables MCS DVI	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	18.673.000
	319	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de: cable set R-cabinet DVI	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	59.640.000
	320	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Dell T5500 without CCC, with TPM	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	91.824.000
	321	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: replacement cable GEO IPC	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.990.000
	322	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: kit overlays GEO imaging WP	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	26.183.000
	323	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable imaging module snapfit	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	13.541.000
	324	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable geo module snapfit	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	12.805.000
	325	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: geo module kit WP	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	46.757.000
	326	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: imaging module kit WP	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	79.776.000
	327	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: geo module tilt kit WP	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	79.776.000
	328	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: WcB20 TX unit	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	38.036.000
	329	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: optical cable 4 fold LC-LC L-30m	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	13.609.000
	330	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ethernet cable L-30m	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	12.945.000
	331	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provision y Cambio de: WCB2.0 RX unit	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	28.312.000
	332	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor linear drive	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	29.104.000
	333	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: kit joysticks GEO IMAG Elastomer	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	22.615.000
	334	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Clarity IQ iP PC no HDD	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	114.297.000
	335	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Host PC MonoplaneRevised no HDD	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	84.281.000
	336	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IP PC Revised no HDD	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	103.440.000
	337	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IP OS Disk ClarityIQ + Revised	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	28.351.000
	338	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provision y Cambio de: IP Image Disk Clanity/Q+ Revised	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	28.351.000
	339	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Host OS Disk Revised	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	21.956.000
	340	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gigabit ethermetswitch 16 ports	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	22.944.000
	341	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provision y Cambio de: isolatedethernet cable set 30M+3M	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	26.168.000
	342	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provision y Cambio de: MPDU Mainsswitch F1- 16-65 Ampassy	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	25.338.000
	343	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GEO module WP	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	52.691.000
	344	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provision y Cambio de: DVI to CVBS converter mono <R8.2kit	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	39.881.000
	345	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DVI to CVBS converter output isol. Kit	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	32.849.000
	346	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SOFTWARE RELOAD	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	9.703.000
	347	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Single Link DVI-extender Cable 13m	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	13.166.000
	348	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de Single Link DVI-extender able 30	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	16.567.000
	349	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DVI Single Link Cable 1m ServiceOnly	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	10.396.000
	350	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:Provisión y Cambio de: Set RJ45-EMC cushions	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	13.142.000
	351	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: replacement kit USB extenders	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	16.818.000
	352	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disk forClanityIQII and IP_Revised_il	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	22.397.000
	353	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: NVRAM 32KB	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	4.003.000

Lic. Iván Maciel
Representante Legal

Lic. Rosalina Villalba
Representante Legal

HEALTHCARE
SOCIEDAD ANONIMA

DIRECTOR GENERAL
D.G.I.E.S. - M.S.P.Y.B.S.

	354	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: H.V. cable 03-03, 30 m	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	53.042.000
	355	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: H.V.cable 04-04, 28m	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	52.728.000
	356	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MRC 200 0508 ROT-GS 1003	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	836.535.000
	357	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: handswitch	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	13.652.000
	358	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Flat Detector cardio PX4800	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	308.978.000
	359	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Thermaflex FRZ-A (20 pcs)	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	10.803.000
	360	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provision y Cambio de: cablingcockpitconnection box	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	13.764.000
	361	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: chiller TCU-FD MOD	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	56.059.000
	362	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MultivisionSwitch DVI	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	33.890.000
	363	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: NIC L V3 CV FD	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	87.882.000
	364	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: intercom	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	31.656.000
	365	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Grid GRP7013100-213X.213N.FT9.	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	48.278.000
	366	MANTENIMENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DIRECT VIEWPAD CARDIO	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	16.606.000
	367	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Flashlite High End KIT	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	78.969.000
	368	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 19" LCD color monitor	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	50.656.000
	369	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 19" LCD color monitor ER	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	31.853.000
	370	MANTENIMIENTO CORRECTNO: Proyisión y Cambio de: 19" LCD monochrome monitor	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	53.061.000
	371	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de: 19" LCD monochrome monitor	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	47.495.000
	372	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Provisión y Cambio de: 12inch ProScribe CV-A	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	95.250.000

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Para los Mantenimientos preventivos

Los mantenimientos preventivos deben ser realizados según protocolos, establecidos por el fabricante de cada equipo a ser previstos por el Proveedor, los cuales figuran de modo expreso. Dichos trabajos deben ser efectuados de Lunes a Viernes, de 08:00 hs. a 17:00 hs., excluyendo los feriados.

Así también, debe ser proporcionado un Protocolo de Mantenimiento Preventivo por equipo, el cual describirá los trabajos de mantenimiento preventivo realizados y donde quedará indicada la situación final del equipo. El mismo deberá estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la Empresa y un Técnico de la Dirección de Biomédica. Dicho protocolo de mantenimiento debe ser elaborado en triplicado, debiendo ser presentado uno en el expediente de pago, uno en la Dirección de Biomédica y uno para registro de la Empresa.

Al término de la realización de los trabajos Mantenimiento Preventivo correspondiente a cada periodo semestral según conste en el Cronograma de Mantenimiento presentado por el oferente, el Administrador del Contrato procederá a la Elaboración de un Acta de Recepción Definitiva por el periodo concluido (dentro de los 5 días de haber entregado el bien o servicio), el cual habilitará a la Contratada a solicitar el pago correspondiente.

Para el Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos:

A partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden del Servicio de Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos, la misma dispone de un plazo de 20 (veinte) días hábiles para la entrega de los repuestos. Luego de la recepción del repuesto posee 48 horas para la puesta en funcionamiento del equipo a reparar. En caso de necesitar prórroga, El proveedor deberá solicitarla por medio de una nota.

En caso de que el equipo haya sido retirado de la dependencia afectada para realizar las reparaciones correspondientes, El Proveedor posee 72 horas para trasladar el equipo reparado al Servicio correspondiente a partir de la entrega y verificación de los repuestos pertinentes.

La contratista deberá entregar los repuestos con la Nota de Remisión correspondiente en el Dpto. de Ingeniería Clínica dependiente de la Dirección de Biomédica para su verificación correspondiente y posterior instalación.

Luego de la entrega de los repuestos y/o accesorios solicitados con la Orden de Compra correspondiente, su instalación en los equipos afectados y su correspondiente aprobación por el Administrador del Contrato, el mismo procederá a la Elaboración de un Acta de Recepción Definitiva (dentro de los 15 días de haber solicitado por nota y de haber entregado el bien o servicio) por cada Orden de Compra entregada, el cual habilitará a la Contratada a solicitar el pago correspondiente.

INSPECCIONES Y PRUEBAS

Una vez realizada la entrega total de acuerdo al cronograma de entregas aprobado y verificado a través de la Emisión de las correspondientes Órdenes de Compra, en el Dpto. de Ingeniería Clínica de la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, se procederá a su inspección y verificación, con los documentos pertinentes. Cuando se verifique que los bienes se ajustan a lo solicitado en las especificaciones técnicas y demás documentos del Contrato, en cuanto a cantidad,

Lic. Iván Maciel
Representante Legal

Lic. Roselina Villalba
Representante Legal

HEALTHCARE
SOCIEDAD ANONIMA

calidad, origen, procedencia etc., se trasladará e instalará en la Dependencia correspondiente, y una vez que se encuentre funcionando el equipo, el Departamento de Ingeniería Clínica elaborará el Acta de Entrega, la que habilitará al proveedor a solicitar el pago de la entrega efectuada.

SUSTITUCIÓN PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA:
El plazo para reemplazar la totalidad de los accesorios o las partes defectuosas será de 20 días calendario, a partir de la notificación de la irregularidad.
Discrepancia. Reemplazo: Comprobada la falta de correspondencia entre lo adjudicado y lo entregado, o constatándose deficiencias o alteraciones de calidad, la Institución notificará dicha irregularidad. El contratista estará obligado a sustituir a los 20 días calendario, a partir de la notificación de la irregularidad. Dicho plazo no será considerado como prórroga para la entrega, por lo que al contratista que incurra en tal situación se le aplicará la penalización prevista en la cláusula de multas, si la contratista no subsana los defectos, etc. dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, dicha situación podrá ser considerado como causal de rescisión del contrato por causa imputable al contratista. La subsanación de los defectos no exime a la contratista de las multas y sanciones previstas en este contrato.

GARANTÍA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS
La contratista garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso.
La contratista garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el Paraguay.
La garantía permanecerá vigente durante 90 días corridos posteriores al Acta de Recepción de los repuestos y/o accesorios correspondientes, salvo que se tenga que reemplazar los repuestos y/o accesorios en cuyo caso el plazo para reemplazar es de 10 días hábiles y de ahí nuevamente empieza a correr la vigencia de los 90 días corridos de garantía técnica.
La Contratante comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La Contratante otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.
Tan pronto reciba la contratista dicha comunicación, y dentro del plazo establecido, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la Contratante.
Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo establecido, la Contratante, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la Contratante pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato

El Banco y Número de cuenta, de la Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente Nº 21/210100/146631 del Banco BBVA S.A.

- La Contratista se compromete a proveer los Bienes al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
- El Contratante se compromete a pagar a la Contratista como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Generales (CGC) y Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia de este Contrato es a partir de la fecha del presente contrato hasta el 31 de diciembre de 2020.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE BIENES.
PLAN DE ENTREGA (SERVICIOS):
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: La contratista deberá presentar el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos objeto de la presente Contratación con sus respectivos protocolos de Mantenimiento Preventivo completo emitido y/o recomendado por el fabricante.
Los Mantenimientos Preventivos se realizarán en forma semestral (según protocolo). Los Mantenimientos se realizarán en el lugar donde se encuentran los bienes, que será indicado en la orden de Servicio, de acuerdo al siguiente cronograma:

- 1° Evento (Mantenimiento Preventivo Semestral): En el plazo establecido a partir de la Orden de Compra correspondiente.
- 2° Evento (Mantenimiento Preventivo Semestral): A los 6 meses de la realización del 1° Evento, con la emisión de la Orden de Compra correspondiente.
- 3° Evento (Mantenimiento Preventivo Semestral): A los 6 meses de la realización del 2° Evento, con la emisión de la Orden de Compra correspondiente.
- 4° Evento (Mantenimiento Preventivo Semestral): A los 6 meses de la realización del 3° Evento, con la emisión de la Orden de Compra correspondiente.

En el caso de Mantenimiento Preventivo (de acuerdo al protocolo) el plazo para iniciar los servicios de mantenimiento preventivo será inmediatamente después de la recepción de la correspondiente orden de servicio por parte de la Contratista, el mantenimiento previsto en el protocolo deberá ser terminado dentro los primeros los 90 (noventa) días corridos de la recepción de la Orden de Servicio (de acuerdo al protocolo del fabricante presentado por el proveedor) y posteriormente dentro de los subsiguientes periodos durante la duración del Contrato.

PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS: ASISTENCIA TECNICA SIN PROVISION DE REPUESTOS (Lote 3 – Ítem 1 e Ítem 185): (Lote 3 Ítem 1 e Ítem 185): El plazo para la asistencia técnica sin provisión de repuestos será a partir de la Recepción por parte del Proveedor de la correspondiente Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato, para los Equipos instalados en el Área Metropolitana y Departamento Central el plazo será 1 (un) día hábil; y de 2 días hábiles para los equipos instalados en el interior del país.

Lic. Iván Maciel Representante Legal — Lic. Rosalina Villalba Representante Legal — HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA — D.G.G.I.E.S. - M.S.P. Y B.S.

PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA: El plazo de entrega de los repuestos y/o accesorios será de 10 (diez) días hábiles a partir de la Recepción por parte del Proveedor de la correspondiente Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato en el Dpto. de Ingeniería Clínica dependiente de la Dirección Biomédica para su verificación técnica correspondiente, luego de la aprobación de la verificación el proveedor dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas para la correspondiente instalación de los repuestos en las dependencias de la Institución afectadas dejando los equipos en funcionamiento.

UBICACIÓN DE LOS BIENES

NRO DE ORDEN	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	UBICACIÓN
1	TOMOGRAFO DE 16 CORTES	PHILIPS	MX16 EVO	7° R.S. - ITAPUA
2	TOMOGRAFO DE 16 CORTES	PHILIPS	MX16 EVO	INST. NAC. DEL CANCER
3	TOMOGRAFO DE 16 CORTES	PHILIPS	MX16 EVO	13° R.S. - AMAMBAY
4	TOMOGRAFO DE 16 CORTES	PHILIPS	MX16 SLICE	3° R.S. - CORDILLERA
5	ANGIOGRAFO MONOPLANAR	PHILIPS	ALLURA FD10	HOSPITAL SAN JORGE

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de la **DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD**, asimismo, deberá velar por la vigencia de los mismos, además de las vigencias de las pólizas de caución respectivas.

9. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (dias) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Articulo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACION DE LA ADJUDICACION
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República el Paraguay, a los 06 días del mes de Diciembre 2019.

Lic. Rosalina Villalba
Representante Legal
Sra. Rosalina Villalba de Rotades
CONTRATISTA

HEALTHCARE
SOCIEDAD ANONIMA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD

Dr. Emilio Jeremías Rodríguez Bazzano
CONTRATANTE

Lic. Iván Maciel
Representante Legal
Sr. Iván Gregorio Maciel Roman
CONTRATISTA

Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas y forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

CGC 4.2 (b)	La versión de la edición de los Incoterms será: NO APLICA
CGC 7	Para notificaciones, la dirección de la Contratante será: Atención: Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud Dirección: Manuel Domínguez c/ Brasil Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: 021 206 161 Fax: 021 206 161 Dirección electrónica: contratosdggies@gmail.com
CGC 9.6	El mecanismo formal de resolución de conflictos será: Cualquier diferencia que surja durante la Ejecución de los Contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. Asimismo, cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción, en los términos del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales del Capítulo pertinente.
CGC 11	Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: NO APLICA La Contratante deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de la llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor.
CGC 14	**EL PRECIO DEL CONTRATO SERÁ REAJUSTABLE.** **Para Bienes Nacionales** Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas. El reajuste de precio deberá ser solicitado por el Contratista y aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes y/o servicios aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste. El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula: **$Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$** Pr: Precio Reajustado P: Precio adjudicado IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro. IPC0: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas. En caso de que el Proveedor se halle atrasado con respecto al plazo de entrega indicado en el contrato, no se reconocerá reajuste de precios por variaciones en el IPC con posterioridad a las fechas de entrega establecidas en dicho contrato. **Para Bienes Importados:** El reajuste de precio deberá ser solicitado por el Contratista y aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste. El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula: **$V1 = P^* \{(Cmc/Co) - 1\}$;** P= Precio de los bienes Cmc= Tipo del cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) guaraní / Dólar Americano, del último día hábil del mes anterior a la presentación de la factura. Co= Tipo de cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) guaraní/Dólar Americano, del día de la Apertura de Ofertas. **No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.** **Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes no entregados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes ya entregados antes de la verificación del reajuste.**
CGC 15.1; 15.2 y 15.3	Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: El pago del Suministro se efectuará con fondos previstos en el Objeto de Gasto 240; al Presupuesto General de Gastos de la Nación para el año 2019, a ser asignados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y de conformidad al Plan de Caja; conjuntamente con los fondos efectivamente transferidos y a la Emisión del Código de Contratación. El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020. **LA CONTRATISTA** La contratista deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas, dicha nota deberá ser presentada en la Ventanilla Única de Proveedores – VUP de la Dirección General de Administración y Finanzas (Sito en Pettirossi esq. Brasil), donde se procederá a registrarla en forma inmediata en el Sistema

Lic. Iván Maciel
Representante Legal

Lic. Rosalina Villalba
Representante Legal

HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA

Dr. Mario Rodríguez Rozzano
DIRECTOR GENERAL
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. Y B.S.

	Administrativo Financiero, adjuntando para el efecto la Orden de Compra y/o Servicio, Nota de Remisión o Informe Técnico dependiendo del caso, Factura y Acta de Recepción Final debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los bienes y/o Servicios, copia del contrato y Adendas si las hubiere y Certificado de cumplimiento tributario, una vez verificadas las documentaciones y el cumplimiento contractual de las mismas, el Departamento de Ejecución de Contratos procederá a la aprobación de las documentaciones que se encuentren en condiciones para continuar con el proceso de pago. Una vez aprobadas las documentaciones a través de la Ventanilla Única de Proveedores (V.U.P.), el pago se realizará de acuerdo a la Disponibilidad del Plan de Caja otorgado en forma mensual por el Ministerio de Hacienda. La Contratante efectuará los pagos dentro del plazo establecido en la CEC, sin exceder 60 (sesenta) días de la presentación de una Factura por el Proveedor y después de que la contratante haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo deberá darse a más tardar en 15 días posteriores a su presentación A los efectos de este Contrato en aplicación del Art. de la Ley 3.439/07 "De Contrataciones Públicas, se retendrá el 0,4 % sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes.
CGC 15.5	Todos los pagos se efectuarán en Moneda Nacional, Guaraní
CGC 15.6	En caso de mora de los pagos previstos en la CEC 14.3 por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,001 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago
CGC 16.1	ANTICIPO: NO APLICA
CGC 17.1	La contratista será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.-
CGC 18.1 y 18.2	El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 10% del valor total del contrato La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 días Art 39 de la ley 2051/03 siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato. La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Artículo N° 36 de la Ley 2051/03. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato.
CGC 18.5	La liberación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato tendrá lugar: a más tardar dentro de los treintadías (30) posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
CGC 22.3	Indicar si se admitirá o no la subcontratación: NO APLICA.
CGC 24.2	El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: conforme se indica en la Sección III. Suministros Requeridos
CGC 25	La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. Si no es de acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro deberá ser como sigue: NO APLICA
CGC 26	La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los Incoterms. Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue: "El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a transportar los Bienes al lugar de destino final dentro del Paraguay, definido como el Sitio del Proyecto, transportarlos a dicho lugar de destino en el Paraguay, incluyendo seguro y almacenamiento, y tal como se estipulará en el Contrato, será contratado por el Proveedor, y todos los gastos relacionados estarán incluidos en el Precio del Contrato"; o bajo otro término comercial que se haya acordado NO APLICA
CGC 27.1	Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: conforme se indica en la Sección III. Suministros Requeridos.
CGC 27.2	Las inspecciones y pruebas se realizarán en: los lugares indicados en las órdenes de compra y/o de servicios.
CGC 28	El valor de las multas será: 0,01% (cero coma cero un porciento) por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados. La multa se aplicará sobre el valor del bien o servicio con atraso.-
CGC 29.3	El período de validez de la Garantía será conforme se indica en la Sección III. Suministros Requeridos.
CGC 29.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: hasta 10 (DIAS) calendario, después de recibir la notificación por escrito. La Contratante rechazará los bienes o componentes de ellos que no pasen las inspecciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con el servicio contratado, sin ningún costo para la Contratante.
CGC 35.1 (a) (vi)	La Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos: La contratante podrá terminar el contrato además en los siguientes casos; por falta de constitución y entrega oportuna de las garantías y eventuales prorrogas de la misma, según lo establecido en las CEC 18.1 Y 18.2 Ante la rescisión del contrato por causas imputables al contratista, el contratante podrá adjudicar el contrato en forma prevista en el segundo párrafo del Artículo N° 36 de la Ley 2051/03.

Lic. Rosalina Villalba
Representante Legal
Lic. Iván Maciel
Representante Legal
HEALTHCARE
SOCIEDAD ANONIMA