MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS

Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

CONTRATO IM/UOC Nº 31/2019
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 18/2019 ID 370423
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN VARIOS SECTORES CRITICOS Y REPARACION DE TECHADO DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL WEMBETAYA DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS

En el Distrito de San José de los Arroyos, Departamento de Caaguazú, República del Paraguay, a los 15 días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, la Municipalidad de San José de los Arroyos, representada por el Intendente Municipal Señor Hamy Chávez Domínguez y el Secretario General Señor Cristian G. Giacobbi B., en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y , por la otra, la empresa A3L Constructora con RUC 594375-2 cuyo representante legal es el señor Ángel Abramo López con Cedula de Identidad Nº 594375, con domicilio en la ciudad de Asunción, en adelante EL CONTRATISTA, convienen en celebrar el presente Contrato, individualizado como **CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN VARIOS SECTORES CRITICOS Y REPARACION DE TECHADO DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL WEMBETAYA DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN VARIOS SECTORES CRITICOS Y REPARACION DE TECHADO DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL WEMBETAYA DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 370423.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 18/2019, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de San José de los Arroyos, según Resolución IM N° 749/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución IM N° 830/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.
El plazo de ejecución de la obra es de 50 (cincuenta) días calendarios una vez recepcionado la orden de inicio por parte del oferente adjudicado.
La recepción provisoria: 10 (diez) días calendarios posteriores al plazo de ejecución de la obra, previa aprobación del fiscal de obras y la recepción definitiva: 10 (diez) días calendarios posteriores a la recepción provisoria, previa aprobación del fiscal de obras.

Lic. Cristian G. Giacobbi B.
Secretario General

A3L CONSTRUCTORA
RUC 594375-2
Asunción - Py.

Sr. Hamy H. Chávez Domínguez
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El precio unitario y el importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación.

LOTE 1: CALLE BOQUERON Y DEMOCRACIA

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	**72131701-017**	**Construccion de alcantarilla**	**1**	**GL**	**12.987.181**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
1.1	Retiro de pavimento empedrado c/ recuperación	m2	14,0	23.500	329.000
1.2	Demolición de losa de H°A° dañado	gl	1,0	399.500	399.500
1.3	Demolición de muro sectores dañados	m3	3,8	174.464	662.963
1.4	Muro PBC lado oeste	m3	3,3	348.928	1.151.462
1.5	Muro PBC lado este	m3	1,3	348.928	453.606
1.6	Muro PBC base losa nueva	m3	4,5	348.928	1.570.176
1.7	Losa de H°A° e= 20 cms.	m2	11,2	432.400	4.842.880
1.8	Pavimento tipo empedrado en sectores reparados	m2	15,3	77.550	1.186.515
1.9	Contrapiso y alisada en entrada y salida	m2	9,5	117.500	1.116.250
1.10	Limpieza zona de obras	gl	1,0	1.274.828	1.274.828
	TOTAL GENERAL LOTE 1				**12.987.181**

LOTE 2: CALLE 1º DE MAYO Y ANTOLIN IRALA

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	**72131701-017**	**Construccion de alcantarilla**	**1**	**GL**	**6.999.221**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
1.1	Excavacion p/ colocación de tubos de d=60 cms.	m3	9,5	71.252	676.894
1.2	Basede tubos de cemento de H°	m2	3,6	80.088	288.317
1.3	Tubos de H°A° prefabricados d = 60 cms.	un	7,0	509.950	3.569.650
1.4	Muro de piedra cabeceras	m3	2,2	348.928	767.642
1.5	Contrapiso y Carpeta alisada en extremos (entrada y salida de agua)	m2	1,9	117.500	223.250
1.6	Relleno ripio y compactado de suelo	m3	5,2	110.544	574.829
1.7	Limpieza zona de obras	gl	1,0	898.640	898.640
	TOTAL GENERAL LOTE 2				**6.999.221**

LOTE 3: CALLE JULIA MIRANDA CUETO Y SILVERIO FRANCO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	**72131701-017**	**Construccion de alcantarilla**	**1**	**GL**	**5.104.764**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
1.1	Excavacion p/ colocación de tubos de d=40 cms.	m3	9,5	71.252	676.894

A3L CONSTRUCTORA
RUC 594375-2
Asunción - Py.

Lic. Cristian G. Giacobbi B.
Secretario General

Sr. Hamy H. Chávez Domínguez
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS

Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

1.2	Base de tubos de cemento de H°	m2	3,8	80.088	304.334
1.3	Tubos de H°A° prefabricados d= 40 cms.	Unid.	7,0	251.732	1.762.124
1.4	Muro de piedra cabeceras	m3	2,0	348.928	697.856
1.5	Contrapiso y Carpeta alisada en extremos (entrada y salida de agua)	m2	1,9	117.500	223.250
1.6	Relleno ripio y compactado de suelo	m3	4,9	110.544	541.666
1.7	Limpieza zona de obras	gl	1,0	898.640	898.640
	TOTAL GENERAL LOTE 3				**5.104.764**

LOTE 4: CALLE LAPACHO Y RUTA PY02

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	**72131701-017**	**Construccion de alcantarilla**	**1**	**GL**	**8.691.428**
	TOTAL GENERAL LOTE 4				**8.691.428**

LOTE 5: CALLE GUAYAYBI Y 1º DE MAYO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	**72131701-017**	**Construccion de alcantarilla**	**1**	**GL**	**5.758.628**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
1.1	Retiro de puente de madera	gl	1,0	371.864	371.864
1.2	Excavacion p/ colocación de tubos de d=40 cms.	m3	9,5	71.252	676.894
1.3	Base de tubos de cemento de H°	m2	3,8	80.088	304.334
1.4	Tubos de H°A° prefabricados d= 40 cms.	Unid.	7,0	251.732	1.762.124
1.5	Muro de piedra cabeceras	m3	2,0	348.928	697.856
1.6	Contrapiso y Carpeta alisada en extremos (entrada y salida de agua)	m2	1,9	117.500	223.250
1.7	Relleno ripio y compactado de suelo	m3	4,9	110.544	541.666
1.8	Limpieza zona de obras	gl	1,0	1.180.640	1.180.640
	TOTAL GENERAL LOTE 5				**5.758.628**

LOTE 6: CALLE SIN NOMBRE Y RUTA PY02 (Bº VIRGEN DEL CARMEN)

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	**72131701-017**	**Construccion de alcantarilla**	**1**	**GL**	**5.653.950**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
1.1	Excavacion p/ colocación de tubos de d=40 cms.	m3	9,5	71.252	676.894
1.2	Base de tubos de cemento de H°	m2	3,8	150.400	571.520
1.3	Tubos de H°A° prefabricados d= 40 cms.	Unid.	7,0	251.732	1.762.124
1.4	Muro de piedra cabeceras	m3	2,0	348.928	697.856
1.5	Contrapiso y Carpeta alisada en extremos (entrada y salida de agua)	m2	1,9	117.500	223.250
1.6	Relleno ripio y compactado de suelo	m3	4,9	110.544	541.666
1.7	Limpieza zona de obras	gl	1,0	1.180.640	1.180.640
	TOTAL GENERAL LOTE 6				**5.653.950**

A3L CONSTRUCTORA
RUC 594375-2
Asunción - Py.

Lic. Cristian G. Giacobbi B.
Secretario General

Sr. Hamy H. Chávez Domínguez
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS

Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

LOTE 7: CALLE SECTOR CLUB HIPICO MUNICIPAL

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131701-017	Construccion de alcantarilla	1	GL	5.927.255
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Excavacion p/ colocación de tubos de d=40 cms.	m3	9,5	92.778	881.391
1.2	Base de tubos de cemento de H°	m2	4,3	80.088	344.378
1.3	Tubos de H°A° prefabricados d= 40 cms.	Unid.	8,0	251.732	2.013.856
1.4	Muro de piedra cabeceras	m3	2,0	348.928	697.856
1.5	Contrapiso y Carpeta alisada en extremos (entrada y salida de agua)	m2	1,9	117.500	223.250
1.6	Relleno ripio y compactado de suelo	m3	5,3	110.544	585.883
1.7	Limpieza zona de obras	gl	1,0	1.180.640	1.180.640
	TOTAL GENERAL LOTE 7				5.927.255

LOTE 8: CALLE DACAK e/ ANTOLIN IRALA Y BERNARDINO CABALLERO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131701-017	Construccion de alcantarilla	1	GL	52.300.354
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Demolición de tubos existentes	gl	1,0	644.276	644.276
1.2	Excavacion p/ colocación de tubos de d=40 cms.	m3	9,5	71.252	676.894
1.3	Base de tubos de cemento de H°	m2	3,8	150.400	571.520
1.4	Tubos de H°A° prefabricados d= 40 cms.	Unid.	7,0	251.732	1.762.124
1.5	Muro de piedra cabeceras	m3	2,0	348.928	697.856
1.6	Contrapiso y Carpeta alisada en extremos (entrada y salida de agua)	m2	1,9	73.790	140.201
1.7	Relleno ripio y compactado de suelo	m3	4,9	110.544	541.666
1.8	Excavación de suelo p/ canal	m3	95,6	71.252	6.811.691
1.9	Muro PBC	m3	82,4	394.800	32.531.520
1.10	Contrapiso y carpeta base de canal	m2	95,2	73.790	7.024.808
1.11	Limpieza zona de obras	gl	1,0	897.798	897.798
	TOTAL GENERAL LOTE 8				52.300.354

LOTE 9: REPARACION DE BAÑOS EN EL CENTRO MUNICIPAL RECREATIVO WEMBETAYA

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72102802-005	Reparacion / Mantenimiento de baño	1	GL	20.696.487
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Cimiento PBC	m3	3,5	273.000	955.500
1.2	Mamposteria de nivelación	m2	3,2	114.010	364.832

Lic. Cristian G. Giacobbi B.
Secretario General

A3L CONSTRUCTORA
RUC 594375-2
Asunción - Py.

Sr. Hamy H. Chávez Domínguez
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

1.3	Aislación horizontal	ml	10,8	16.510	178.308
1.4	Mamposteria de elevación 015 m. vista	m2	32,6	51.025	1.663.415
1.5	Envarilallado	ml	10,6	29.640	314.184
1.6	Techo chapas termoacustica	m2	12,3	208.000	2.558.400
1.7	Perfil C y cantoneras	gl	1,0	364.000	364.000
1.8	Instalaciones sanitarias: 9un instalacion de agua corriente; 9un desague cloacal; 1un registro cloacal; 7m caño 100mm; 5un griferias	gl	1,0	5.070.000	5.070.000
1.9	Instalaciones electricas: 7un boca sencilla; 2un boca especial; 3un artefacto tipo 1x40; 1un tablero seccional	gl	1,0	1.340.000	1.340.000
1.10	Contrapiso, carpeta alisada ypiso ceramico	m2	11,3	124.800	1.410.240
1.11	Zocalo ceramico y guarda obra	m	12,0	42.250	507.000
1.12	Revoque interior y exterior	m2	38,6	24.700	953.420
1.13	Revestido ceramico h:1,50m	m2	27,5	64.025	1.760.688
1.14	Aberturas: 2un reubicacion de puertas; 3un puerta placa 0,60x1,70; 2un ventana de chapa doblada 0,60x0,40	gl	1,0	2.275.000	2.275.000
1.15	Pintura latex y aberturas	m2	60,4	16.250	981.500
	TOTAL GENERAL LOTE 9				**20.696.487**

LOTE 10: AMPLIACION DEL TECHADO EN EL CENTRO MUNICIPAL RECREATIVO WEMBETAYA

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	**72152601-001**	**Servicio de techado**	**1**	**GL**	**14.213.514**
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
1.1	Replanteo de obras	m2	11,3	1.625	18.363
1.2	Cimiento PBC	m3	3,5	273.000	955.500
1.3	Mamposteria de nivelación	m2	3,2	114.010	364.832
1.4	Aislación horizontal	ml	10,8	16.510	178.308
1.5	Pilar de mamposteria 40x40	m2	32,6	51.025	1.663.415
1.6	Envarilallado	ml	10,6	29.640	314.184
1.7	Techo chapas termoacustica	m2	12,3	208.000	2.558.400
1.8	Perfil C y cantoneras	gl	1,0	422.500	422.500
1.9	Viga de perfil de hierro	ml	16,0	192.140	3.074.240
1.10	Instalaciones electricas: 3un boca sencilla; 3un artefacto tipo 1x40	gl	1,0	763.382	763.382
1.11	Contrapiso, carpeta alisada y piso ceramico	m2	29,5	124.800	3.681.600
1.12	Zocalo ceramico y guarda obra	m	5,1	42.900	218.790
	TOTAL GENERAL LOTE 10				**14.213.514**
TOTAL GENERAL LOTE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10					**138.332.780**

El monto total de los LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 asciende a la suma total de Gs. 138.422.780.- (Guaraníes, Ciento Treinta y Ocho Millones Cuatrocientos Veintidós Mil Setecientos Ochenta).

A3L CONSTRUCTORA
RUC 5[illegible]
Asunción - Py

Lic. Cristian G. Giacobbi B.
Secretario General

Sr. Hamy H. Chávez Domínguez
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
El plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
La convocante no otorgara ningún tipo de anticipo sobre el monto total del contrato, los desembolsos serán efectuados de acuerdo a la certificación de avance (contra certificado) de la obra que deberá ser aprobada por el fiscal de obras, El Contratista emitirá Factura que será cancelada conforme a las cláusulas del contrato de prestación de servicio de construcciones y a la disponibilidad financiera de la Institución.
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. Por una suma mínima equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del mismo.
La Garantía tendrá la vigencia por un periodo de tiempo que deberá ser igual a cien días calendarios cuya vigencia será desde el día siguiente a la emisión de la orden de inicio emitida por el fiscal de obras, se acreditara mediante la presentación de una póliza caucional o una garantía emitida por un banco autorizado por el Banco Central del Paraguay. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito y cuyo periodo de vigencia deberá ser 30 días calendarios mas posteriores a la ejecucion del contrato objeto del llamado (Circular DNCP Nº 22/17).

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Dentro de los 20 días después de la recepción definitiva de la obra.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN VARIOS SECTORES CRITICOS Y REPARACION DE TECHADO DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL WEMBETAYA DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

Lic. Cristian G. Giacobbi B.
Secretario General

AGL CONSTRUCTORA
RUC 594375-2
Asunción - Py.

Sr. Hamy H. Chávez Domínguez
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San José de los Arroyos, Departamento de Caaguazú, República del Paraguay al día 15 del mes octubre y año 2019.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS * SECRETARIA *

Cristian G. Giacobbi B.
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS * INTENDENCIA *

Hamy Chávez Domínguez
Intendente Municipal

Ángel Abramo López
Representante Legal
A3L CONSTRUCTORA

A3L CONSTRUCTORA
RUC 594375-2
Asunción - Py.