CAJA BANCARIA
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

CONTRATO 23/2019

Entre la **CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES**, por una parte, denominada en adelante la CONTRATANTE con domicilio en la calle Humaitá 377 e/ Chile y Alberdi, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por **el Lic. JOSE ANTONIO CABALLERO BOBADILLA**, con Cédula de Identidad N° 1.527.575, en su carácter de Presidente, y el **Lic. MIGUEL RAMON ORO DOMINGUEZ,** con Cédula de Identidad N° 1.273.556, Miembro Titular del Consejo de Administración, y, por la otra parte, la firma **COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES**, con Registro Único de Contribuyente N° 2.347.092-5 domiciliada en la calle Paraguarí N° 9.658, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO,** con Cédula de Identidad Nº 2.347.092, en calidad de Propietario, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS AFINES (HUMAITA, PARAPITÍ Y PREDIO DE ALBERDI).**" el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO

El presente contrato tiene por finalidad establecer los derechos y obligaciones que asumen LA CONTRATANTE y EL PROVEEDOR, con relación a la "CONTRATO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS AFINES (HUMAITA, PARAPITÍ Y PREDIO DE ALBERDI)." conforme a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. ----------

Abg. Carlos González del Puerto
Asesor Legal
Interino

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los Datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Garantía de fiel Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este. ----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con ID N° 366922.

La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria para el ejercicio 2019 (Art. 14 de la Ley Nº 2051/03). ----------

Lic. Miguel Oro Domínguez
Miembro Titular del Consejo

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Lic. José A. Caballero B.
Presidente

CAJA BANCARIA
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2019, convocado por la "CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES", conforme a la Resolución N° 47 Acta N° 26 de fecha 29 de mayo de 2019. La adjudicación fue realizada según Resolución N° 42 Acta N° 55 de fecha 06 de noviembre de 2019. ----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS**	Unidad	EVENTO	1	
1.1	**HORMIGÓN ARMADO**				
1.1.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO CON VARILLAS DE 80, 130 Y 150 KG	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.297.000
1.2	**CARPINTERÍA DE ALUMINIO**				
1.2.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GUARDACANTO DE ALUMINIO EN ESCALERAS	Metro lineal	EVENTO	1	142.000
1.2.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS EN CARPINTERÍA DE ALUMINIO	Metros cuadrados	EVENTO	1	605.000
1.2.3	MANTENIMIENTO DE VENTANAS PERFILERÍA DE ALUMINIO	Metros cuadrados	EVENTO	1	166.000
1.3	**CARPINTERÍA EN MADERA**				
1.3.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN EN MAMPARAS EUCATEX	Metros cuadrados	EVENTO	1	148.000
1.3.2	AJUSTES DE ALTURA EN TODAS LAS ABERTURAS	Unidad	EVENTO	1	150.000
1.3.3	REPARACIÓN DE MUEBLES DE COCINA	Metros	EVENTO	1	635.000
1.3.4	REPARACIÓN MUEBLE DE MELAMINA	Metro lineal	EVENTO	1	750.000
1.3.5	PROVISION Y COLOCACIÓN MADERAS EN PLACAS MULTILAMINADAS DE 6-8-10 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	331.000
1.3.6	RESTAURACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA PATRIMONIAL CON PINTURA ANTIHONGO	Metros cuadrados	EVENTO	1	319.000
1.4	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
1.4.1	CAMBIO DE RUEDA PARA PORTÓN CORREDIZO	Unidad	EVENTO	1	120.000
1.4.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA DE 0,80, 0,90, Y 1,00 MTS. CON MARCO Y CERRADURA	Unidad	EVENTO	1	480.000
1.4.3	PORTÓN METÁLICO DE CHAPA DOBLADA N° 18 CON MARCO Y CERRADURA Y SISTEMA DE APERTURA: HOJAS DE ABRIR, HOJAS CORREDIZAS O BASCULANTES	Metros cuadrados	EVENTO	1	600.000
1.4.4	MANTENIMIENTO DE PORTÓN CORREDIZO Y BASCULANTE, GUIAS, RIELES, RUEDAS, CONTRAPESOS.	Unidad	EVENTO	1	713.000
1.4.5	REJA METÁLICA DE ESTRUCTURA DE CAÑO Y MALLA DE TEJIDO DE ALAMBRE TIPO ROMBO	Metros cuadrados	EVENTO	1	205.000
1.4.6	REJA METÁLICA DE ESTRUCTURA DE CAÑO 20MMx30MM Y TRAVESAÑOS DE 30MMx30MM	Metros cuadrados	EVENTO	1	390.000
1.4.7	MANTENIMIENTO DE MOTOR PARA PORTÓN CORREDIZO O BASCULANTE	Unidad	EVENTO	1	680.100
1.4.8	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PASARELAS METÁLICAS DE 80 CM DE	Metros cuadrados	EVENTO	1	350.000

Abg. Carlos González del Puerto
Asesor Legal
Interino

Lic. Miguel Oro Domínguez
Miembro Titular del Consejo

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Lic. José A. Caballero B.
Presidente

CAJA BANCARIA
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

	ANCHO: ESTRUCTURA DE PERFILES Y CAÑOS DE 50X50 Y PARRILLA DE METAL DESPLEGADO EN ROMBO				
1.4.9	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE RED PALOMERA	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.000
1.4.10	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA SALIDA DE EMERGENCIA CON MANIJA ANTI PANICO - TIPO CORTAFUEGO CON MARCO Y CERRADURA	Unidad	EVENTO	1	2.750.000
1.4.11	AJUSTES DE PERFIL - CAMBIO Y COLOCACIÓN	Metro lineal	EVENTO	1	69.417
1.4.12	PERFILES DE ALUMINIO	Unidad	EVENTO	1	57.353
1.4.13	PROVISION Y COLOCACION DE AUTOMATIZACION DE PUERTA CORREDIZA CON SENSOR DE APROXIMACION	Unidad	EVENTO	1	20.067.833
1.4.14	PROVISION Y COLOCACION DEPERSIANA ENROLLABLE MICROPERFORADA, AUTOMATIZADA HASTA 2,5METROS DE ANCHO	Unidad	EVENTO	1	391.650
1.4.15	ESTRUCTURAS METALICAS AUTOSOPORTADAS CON COBERTURA SUPERIOR EN CHAPA TRAPEZOIDAL CINCALUM N° 26, PARA ESTACIONAMIENTO.	Metros cuadrados	EVENTO	1	600.000
1.4.16	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO MARINERA C/PINTURA SINTÉTICA	Metro lineal	EVENTO	1	850.000
1.5	**CIELORRASO**				
1.5.1	PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO EN YESO CARTON INTERIOR	Metros cuadrados	EVENTO	1	190.000
1.5.2	PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO EN PLACA CEMENTICIA EXTERIOR	Metros cuadrados	EVENTO	1	260.000
1.5.3	PROVISION Y COLOCACION DE BUÑA PERIMETRAL EN CIELO RASO	Metro lineal	EVENTO	2	27.000
1.5.4	PROVISION Y COLOCACION DE REJILLA DE 40X40CM DE CHAPA DOBLADA PARA VENTILACION DE CIELO RASO	Hora	EVENTO	1	63.000
1.5.5	PROVISION Y COLOCACION DE TABIQUE EN DURLOCK	Metros cuadrados	EVENTO	1	230.000
1.5.6	PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO DE PVC	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.900
1.6	**CORTINA**				
1.6.1	PROVISION Y COLOCACION DE CORTINA TIPO ROLLER	Metros cuadrados	EVENTO	1	410.000
1.6.2	PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS VERTICALES TIPO PERSIANAS	Metros cuadrados	EVENTO	1	355.000
1.6.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS HORIZONTALES	Metros cuadrados	EVENTO	1	256.768
1.7	**ENDUIDOS**				
1.7.1	PROVISION Y COLOCACION DE ENDUIDO CEMENTICIO	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.567
1.8	**HERRAJES**				
1.8.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONTRA CERRADURAS PARA TEMPLADO SIMPLE	Unidad	EVENTO	1	110.600
1.8.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONTRA CERRADURAS PARA TEMPLADO DE DOBLE HOJA.	Unidad	EVENTO	1	281.750
1.8.3	AJUSTES DE RUEDITAS - CAMBIO Y COLOCACIÓN	Unidad	EVENTO	1	145.787
1.8.4	AJUSTES DE HERRAJES - CAMBIO Y COLOCACIÓN	Unidad	EVENTO	1	142.357
1.8.5	PASADORES POR UNIDAD - CAMBIO Y COLOCACIÓN	Unidad	EVENTO	1	117.367
1.8.6	TIRADORES POR UNIDAD - CAMBIO Y COLOCACIÓN	Unidad	EVENTO	1	118.533
1.8.7	CAMBIO DE BISAGRAS PARA VENTANAS	Unidad	EVENTO	1	191.765

Abg. Carlos González Del Puerto
Asesor Legal
Interino

Lic. Miguel Oro Domínguez
Miembro Titular del Consejo

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Lic. José M. Caballero B.
Presidente

CAJA BANCARIA
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

	PROYECTANTES POR UNIDAD				
1.8.8	CAMBIO DE MANIJAS PARA VENTANAS POR UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	191.473
1.9	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
1.9.1	PROVISION E INSTALACION DE LLAVE TM TIPO DISY. CAJA MOLD 400A TS 400N ENTRE 36K ENTRE REG A	Unidad	EVENTO	1	1.600.000
1.9.2	PROVISION E INSTALACION DE LLAVE TM TIPO DISY. CAJA MOLD 600A TS 500N ENTRE 36K ENTRE REG A	Unidad	EVENTO	1	2.550.000
1.9.3	PROVISION E INSTALACION DE LLAVE TM TIPO DISY. CAJA MOLD 3P 250A 20KA REGULABLE	Unidad	EVENTO	1	1.100.000
1.9.4	PROVISION E INSTALACION DE LLAVE TM TIPO DISY. CAJA MOLD 3P 225A 20KA REGULABLE	Unidad	EVENTO	1	1.000.000
1.9.5	PROVISION E INSTALACION DE LLAVE TM TIPO DISY. CAJA MOLD 3P 160A 20KA REGULABLE	Unidad	EVENTO	1	850.000
1.9.6	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 125 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	620.000
1.9.7	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 100 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	480.000
1.9.8	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 80 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	420.000
1.9.9	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 63 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	140.000
1.9.10	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 50 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	130.000
1.9.11	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 40 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	125.000
1.9.12	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 32 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	120.000
1.9.13	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 25 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	117.000
1.9.14	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 1 X 32 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	35.000
1.9.15	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 1 X 25 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	35.000
1.9.16	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 1 X 20 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	35.000
1.9.17	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 1 X 16 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	35.000
1.9.18	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 1 X 10 AMP.- 10KA	Unidad	EVENTO	1	35.000
1.9.19	PROVISION Y COLOCACION DE REFLECTORES LED EXTERNOS DE 200 WATTS, IP65 (INCLUYE BASE Y SOPORTE)	Unidad	EVENTO	1	1.100.000
1.9.20	PROVISION Y COLOCACION DE REFLECTORES LED EXTERNOS DE 10 WATTS, IP65 (INCLUYE BASE Y SOPORTE)	Unidad	EVENTO	1	197.000
1.9.21	PROVISION Y COLOCACION PROYECTOR LED DE 50W EXT IP65 (INCLUYE BASE Y SOPORTE)	Unidad	EVENTO	1	335.300
1.9.22	PROVISION Y COLOCACION PROYECTOR LED DE 100W EXT IP65 (INCLUYE BASE Y SOPORTE)	Unidad	EVENTO	1	510.883
1.9.23	PROVISION Y COLOCACION DE FOTOCELULA CON BASE Y SOPORTE	Unidad	EVENTO	1	93.963
1.9.24	REMOCION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad	EVENTO	1	15.000
1.9.25	PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS FLUORESCENTES CONVENCIONAL DE 2 X 40 WATTS TIPO ACANALADO. Y	Unidad	EVENTO	1	125.000
1.9.26	PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS FLUORESCENTES CONVENCIONAL DE 1 X 40 WATTS.	Unidad	EVENTO	1	60.050
1.9.27	PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS FLUORESCENTES CONVENCIONAL DE 2 X 40 WATTS	Unidad	EVENTO	1	123.550

Abg. Carlos González Del Puerto
Asesor Legal
Interino

Lic. Miguel Oro Domínguez
Miembro Titular del Consejo

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Lic. José A. Caballero B.
Presidente

CAJA BANCARIA
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

	COMERCIAL				
1.9.28	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PANEL DE EMBUTIR LED 6W	Unidad	EVENTO	1	100.000
1.9.29	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PANEL DE EMBUTIR LED 12W	Unidad	EVENTO	1	110.000
1.9.30	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PANEL DE EMBUTIR LED 18W	Unidad	EVENTO	1	157.267
1.9.31	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PANEL DE EMBUTIR LED 24W	Unidad	EVENTO	1	184.567
1.9.32	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PANEL DE EMBUTIR LED 36W	Unidad	EVENTO	1	220.000
1.9.33	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PANEL DE EMBUTIR LED 50W	Unidad	EVENTO	1	550.000
1.9.34	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PROYECTORES LED AR111, 9W	Unidad	EVENTO	1	165.000
1.9.35	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PROYECTORES LED AR111, 15W	Unidad	EVENTO	1	290.000
1.9.36	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PROYECTORES LED 20W RGB	Unidad	EVENTO	1	281.167
1.9.37	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION DICROICA LED DE EMBUTIR DE 5W	Unidad	EVENTO	1	130.000
1.9.38	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION DICROICA LED DE EMBUTIR DE 12W	Unidad	EVENTO	1	148.000
1.9.39	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION DICROICA LED DE EMBUTIR DE 15W	Unidad	EVENTO	1	160.000
1.9.40	PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTOR PARA BAÑO DE 100MM.	Unidad	EVENTO	1	180.000
1.9.41	PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTOR PARA BAÑO DE 150MM.	Unidad	EVENTO	1	190.000
1.9.42	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO METÁLICO DE 12 MOD DE EMBUTIR CON BARRA RSTN+T	Unidad	EVENTO	1	420.000
1.9.43	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO METÁLICO DE 24 MOD DE EMBUTIR CON BARRA RSTN+T	Unidad	EVENTO	1	480.000
1.9.44	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO METÁLICO DE 36 MOD DE EMBUTIR CON BARRA RSTN+T	Unidad	EVENTO	1	580.000
1.9.45	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO METÁLICO EXTERNO DE 12 MOD CON BARRA RSTN+T	Unidad	EVENTO	1	415.000
1.9.46	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO METÁLICO EXTERNO DE 24 MOD DE EMBUTIR CON BARRA RSTN+T	Unidad	EVENTO	1	560.000
1.9.47	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO METÁLICO EXTERNO DE 36 MOD DE EMBUTIR CON BARRA RSTN+T	Unidad	EVENTO	1	637.700
1.9.48	CAMBIO DE CABLEADO DE UN CIRCUITO DE ACUERDO A LA POTENCIA DEL MISMO	Metros	EVENTO	1	542.383
1.9.49	CAMBIO DE LLAVE DE UN PUNTO Y TOMACORRIENTE.	Unidad	EVENTO	1	35.000
1.9.50	CAMBIO DE LLAVE DE DOS PUNTO Y TOMACORRIENTE.	Unidad	EVENTO	1	45.000
1.9.51	CAMBIO DE LLAVE DE TRES PUNTO.	Unidad	EVENTO	1	52.000
1.9.52	PROVISION Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO LED 60W LUZ NEUTRA IP66 220-240V, CON BASE PARA FOTOCELULA	Unidad	EVENTO	1	600.000
1.9.53	PROVISION Y MONTAJE DE CAÑO	Metro	EVENTO	1	37.567

Abg. Carlos González Del Puerto
Asesor Legal Interino

Lic. Miguel Oro Dominguez
Miembro Titular del Consejo

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Lic. Jose A. Caballero B.
Presidente

CAJA BANCARIA
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

	ELECTRODUCTO ANTILLAMA DE 1", EMBUTIR EN PISO.	lineal			
1.9.54	PROVISION Y COLOCACION DE TOMA CORRIENTE DOBLE PARA PISO.	Unidad	EVENTO	1	135.000
1.9.55	PROVISION Y COLOCACION DE TOMA CORRIENTE DOBLE PARA PISO GFI 20AMP, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.	Unidad	EVENTO	1	232.050
1.9.56	PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE 24"	Unidad	EVENTO	1	440.440
1.9.57	CAMBIO DE CABLEADO DE 1X35MM NYY CON PROVISIÓN DE MATERIAL	Unidad	EVENTO	1	27.500
1.9.58	CAMBIO DE CABLEADO DE 1X25MM NYY CON PROVISIÓN DE MATERIAL	Unidad	EVENTO	1	25.410
1.9.59	CAMBIO DE CABLEADO DE 1X16MM NYY CON PROVISIÓN DE MATERIAL	Unidad	EVENTO	1	20.417
1.9.60	CAMBIO DE CABLEADO DE 10MM CON PROVISIÓN DE MATERIAL	Metro lineal	EVENTO	1	18.270
1.9.61	CAMBIO DE CABLEADO DE 6 MM CON PROVISIÓN DE MATERIAL	Metro lineal	EVENTO	1	18.503
1.9.62	CAMBIO DE CABLEADO DE 4 MM CON PROVISIÓN DE MATERIAL	Metro lineal	EVENTO	1	12.472
1.9.63	CAMBIO DE CABLEADO DE 2MM CON PROVISIÓN DE MATERIAL	Metro lineal	EVENTO	1	9.567
1.9.64	CAMBIO DE CABLEADO DE 1MM CON PROVISIÓN DE MATERIAL	Metro lineal	EVENTO	1	8.797
1.9.65	PROVISION Y MONTAJE DE CABLE TIPO TPR DE 4X6MM²	Metro lineal	EVENTO	1	22.727
1.9.66	PROVISION Y MONTAJE DE CABLE TIPO TPR DE 4X4MM²	Metro lineal	EVENTO	1	17.873
1.9.67	PROVISION Y MONTAJE DE CABLE TIPO TPR DE 4X2MM²	Metro lineal	EVENTO	1	14.455
1.9.68	PROVISION Y MONTAJE DE CABLE TIPO TPR DE 2X6MM²	Metro lineal	EVENTO	1	17.955
1.9.69	PROVISION Y MONTAJE DE CABLE TIPO TPR DE 2X4MM²	Metro lineal	EVENTO	1	14.583
1.9.70	PROVISION Y MONTAJE DE CABLE TIPO TPR DE 2X2MM²	Metro lineal	EVENTO	1	11.737
1.9.71	PROVISION Y MONTAJE DE CABLE TIPO TPR DE 2X1,5MM²	Metro lineal	EVENTO	1	10.127
1.9.72	PUESTA A TIERRA	Unidad	EVENTO	1	1.500.000
1.9.73	PROVISION Y COLOCACION DE CAMPANA METALICA EN COCINA CON EXTRACTOR	Unidad	EVENTO	1	1.288.000
1.9.74	EXTENSION CON CANALIZACION DE RED DE INFORMATICA	Metro lineal	EVENTO	1	22.000
1.9.75	PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES INDICADORES DE SALIDA DE EMERGENCIA	Unidad	EVENTO	1	125.000
1.9.76	PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR DIFERENCIAL 4X63A - 30MA	Unidad	EVENTO	1	534.333
1.9.77	PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR DIFERENCIAL 4X40A - 30MA	Unidad	EVENTO	1	323.167
1.9.78	PROVISION DE BANDEJAS METALICAS PORTACABLES RANURADAS DE 100MM	Metro lineal	EVENTO	1	60.000
1.9.79	PROVISION DE BANDEJAS METALICAS PORTACABLES RANURADAS DE 150MM	Metro lineal	EVENTO	1	110.000
1.9.80	PROVISION DE BANDEJAS METALICAS PORTACABLES RANURADAS DE 200MM	Metro lineal	EVENTO	1	145.000
1.9.81	PROVISION DE BANDEJAS METALICAS PORTACABLES RANURADAS DE 300MM	Metro lineal	EVENTO	1	150.383
1.9.82	PROVISION Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 16MM	Metro lineal	EVENTO	1	16.333
1.9.83	PROVISION Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 25MM	Metro lineal	EVENTO	1	24.430
1.9.84	PROVISION Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35MM	Metro lineal	EVENTO	1	34.580
1.9.85	PROVISION Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50MM	Metro lineal	EVENTO	1	42.630
1.9.86	PROVISION Y MONTAJE DE CABLECANAL 100*50	Metro lineal	EVENTO	1	87.434
1.9.87	PROVISION Y MONTAJE DE CABLECANAL 60*40	Metro lineal	EVENTO	1	70.750

Abg. Carlos González Del Puerto
Asesor Legal
Interino

Lic. Miguel Oro Domínguez
Miembro Titular del Consejo

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Lic. José A. Cañadero B.
Presidente

CAJA BANCARIA
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

1.9.88	PROVISION Y MONTAJE DE CABLECANAL 40*30	Metro lineal	EVENTO	1	39.417
1.9.89	PROVISION Y MONTAJE DE CABLECANAL 27*30	Metro lineal	EVENTO	1	25.084
1.9.90	PROVISION Y MONTAJE DE CABLECANAL 20*10	Metro lineal	EVENTO	1	13.134
1.9.91	PROVISION Y MONTAJE DE CABLECANAL 14*07	Metro lineal	EVENTO	1	8.417
1.9.92	PROVISION Y MONTAJE DE CABLECANAL PARA PISO 48*13MM GRIS	Metro lineal	EVENTO	1	37.250
1.10	**JARDINERÍA**				
1.10.1	PROVISION Y COLOCACION DE MURO VERDE	Metros cuadrados	EVENTO	1	495.000
1.11	**MARMOL, GRANITO Y OTROS**				
1.11.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE GRANITO CON ZÓCALO, BACHA SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE, SIFÓN Y CANILLA MÓVIL HASTA 2,50 M2 DE MESADA	Unidad	EVENTO	1	2.256.000
1.11.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE HORMIGÓN AZULEJADO, CON BACHA DE ACERO INOXIDABLE SIMPLE, SOPAPA, SIFÓN Y CANILLA MÓVIL HASTA 2,50 M2 DE MESADA	Unidad	EVENTO	1	1.582.500
1.11.3	PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS EN GRANITO NATURAL	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.859.900
1.11.4	PROVISION Y COLOCACION DE PLACAS DE GRANITO NATURAL	Metros cuadrados	EVENTO	1	817.833
1.12	**PINTURA**				
1.12.1	PINTURA DE PAREDES AL LÁTEX ACRÍLICO LAVABLE.	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.000
1.12.2	PINTURA DE PAREDES TIPO TEXTURADO	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000
1.12.3	LIMPIEZA DE LADRILLO VISTO CON ACIDO MURIÁTICO	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.000
1.12.4	TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO CON SILICONA	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.823
1.12.5	PROVISION Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI EN ESTACIONAMIENTO	Metros cuadrados	EVENTO	1	165.000
1.13	**PISO**				
1.13.1	PROVISION Y COLOCACION DE PISO PORCELANATO (COLOR)	Metros cuadrados	EVENTO	1	237.000
1.13.2	PROVISION Y COLOCACION DE PISOS TIPO BALDOSONES DE HORMIGON.	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.425
1.13.3	PROVISION Y COLOCACION DE VEREDA PISO BLOQUES DE HORMIGÓN	Metros cuadrados	EVENTO	1	220.000
1.13.4	PROVISION Y COLOCACION DE PISO VINÍLICO ALTO TRÁNSITO	Metros cuadrados	EVENTO	1	117.227
1.13.5	PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRA TIPO BOUCLE DE ALTO TRÁNSITO	Metros cuadrados	EVENTO	1	108.313
1.13.6	PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRA TIPO MULTIPISO	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.782
1.13.7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO FLOTANTE SÍMIL MADERA	Metros cuadrados	EVENTO	1	243.250
1.13.8	PISO DE CANTO RODADO CARGADO IN SITU, EN COLORES (BLANCO, NEGRO, ROJO, AMARILLO)	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.850
1.13.9	CARPETA DE BASE PARA PISO	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.348
1.13.10	PISO TIPO LOSA DE HORMIGÓN CON ARMADURAS Y CON TERMINACIÓN TIPO PAVIDUR O SIMILAR	Metros cuadrados	EVENTO	1	173.308
1.13.11	COLOCACION DE PIEDRA 5TA PARA ESTACIONAMIENTO	Metros cúbicos	EVENTO	1	165.000
1.14	**INSTALACIÓN SANITARIA**				

Abg. Carlos Gonzáles Del Puerto
Asesor Legal
Interino

Lic. Miguel O. Domínguez
Miembro Titular del Consejo

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Lic. José L. Caballero B.
Presidente

CAJA BANCARIA
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

1.14.1	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE DESAGUE CLOACAL 40 X 40 CON TAPA DE HORMIGON ARMADO	Unidad	EVENTO	1	235.000
1.14.2	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE DESAGUE CLOACAL 60 X 60 CON TAPA DE HORMIGON ARMADO	Unidad	EVENTO	1	301.117
1.14.3	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE DESAGUE CLOACAL 80 X 80 CON TAPA DE HORMIGON ARMADO	Unidad	EVENTO	1	375.690
1.15	**REVESTIMIENTO**				
1.15.1	PROVISION Y COLOCACION DE PLACA DE ACM	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.100.000
1.15.2	PROVISION Y COLOCACION DE REVESTIMIENTOS CON MELAMINA Y TERMINACION EN ACERO INOXDIDABLE.	Metros cuadrados	EVENTO	1	620.000
1.15.3	REVESTIMIENTO EN PIEDRAS TIPO ARENISCAS EN LAJAS O ROMPECABEZAS	Metros cuadrados	EVENTO	1	132.790
1.15.4	REVESTIMIENTO EN PIEDRAS NEGRAS TIPO ROMPECABEZAS	Metros cuadrados	EVENTO	1	151.900
1.16	**TRABAJOS PREVIOS EN OBRA**				
1.16.1	DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE.	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.500
1.16.2	DESMONTE DE MAMPARAS EXISTENTES	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000
1.16.3	DESTRONQUE DE ARBOL	Metros cuadrados	EVENTO	1	450.000
1.16.4	PROVISIÓN DE CONTENEDOR PARA ESCOMBROS	Metros cuadrados	EVENTO	1	350.000
1.16.5	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	1.250.000
1.17	**VARIOS**				
1.17.1	PLOTEADO DE VIDRIOS	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.000
1.18	**VIDRIOS Y CRISTALES**				
1.18.1	VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO ESP.8MM	Metros cuadrados	EVENTO	1	780.000
1.18.2	CAMBIO EN PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE FRENO HIDRÁULICO POR UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	763.350
1.18.3	CAMBIO EN PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE ZÓCALO SUPERIOR POR UNIDAD- INCLUYE DESMONTE Y COLOCACION DE PUERTA EXISTENTE	Unidad	EVENTO	1	175.700
1.18.4	CAMBIO EN PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE ZÓCALO INFERIOR POR UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	168.000
1.18.5	CAMBIO EN PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE BUJE POR UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	148.283
1.18.6	CAMBIO EN PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE CERRADURA CENTRAL POR UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	224.233
1.18.7	CAMBIO EN PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADODE PASADOR POR UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	122.267
1.18.8	CAMBIO EN PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE MANIJONES POR UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	372.983
1.18.9	DESMONTE Y MONTAJE DEL VIDRIO TEMPLADO EXISTENTE	Unidad	EVENTO	1	140.000
1.18.10	PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJO DE 4MM	Metros cuadrados	EVENTO	1	212.683
1.18.11	PROVISION PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO ESP. 10MM CON HERRAJES Y ACCESORIOS	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.200.000
1.18.12	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS EN VIDRIOS TEMPLADOS	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.100.000
1.18.13	VENTANAS FIJAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM	Metros cuadrados	EVENTO	1	714.350

Abg. Carlos González Del Puerto
Asesor Legal
Interino

Lic. Miguel Oro Domínguez
Miembro Titular del Consejo

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Lic. José A. Caballero B.
Presidente

1.18.14	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO TIPO DVH- SIN PERFILERIA	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.155.000
1.19	**ZOCALO**				
1.19.1	PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO PORCELANATO (COLOR)	Metro lineal	EVENTO	1	42.000
1.19.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO PARA PISO FLOTANTE DE 10 CMS	Metro lineal	EVENTO	1	69.638

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de guaraníes cuatrocientos millones (G.400.000.000) y el monto máximo es de guaraníes ochocientos millones (G.800.000.000).
El Proveedor se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. -
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). ----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia desde la firma hasta el 31/12/2020. ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en los lugares establecidos por la prestadora según lo solicitado en las especificaciones técnicas. -----

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

Que por Resolución N°62, Acta N°58 de fecha 20 de noviembre del corriente, nombra como administrador del contrato al Sr. Carlos Alejo Enríquez Benítez.----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato, y tendrá una validez de treinta días posteriores a la finalización del contrato ----------

10. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". ----------

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

Abog. Carlos González Del Puerto
Asesor Legal
Interino

Lic. Miguel Oro Domínguez
Miembro Titular del Consejo

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Lic. José R. Caballero B.
Presidente

CAJA BANCARIA
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

En el caso que, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD SE SUSCRIBEN EN 3 (TRES) EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REPUBLICA DEL PARAGUAY, A LOS 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. ----------

Abg. Carlos Gonzalez del Puerto
Asesor Legal
Interino

SR. CARLOS A. PERALES ORTELLADO
PROPIETARIO

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Mg. Lic. MIGUEL R. ORO D.
MIEMBRO TITULAR DEL CONSEJO

Mg. Lic. JOSÉ A. CABALLERO B.
PRESIDENTE