Aduana
Paraguay

CONTRATO ABIERTO Nº 8 /2017
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES"

Entre la Dirección Nacional de Aduanas, domiciliada en El Paraguayo Independiente Nº 938 c/ Montevideo de esta Capital, representada para este acto por el Director de Administración y Finanzas de la Institución, Lic. **FERNANDO MARTINEZ ARELLANO**, con Cédula de Identidad Nº **2.834.668**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.** con RUC Nº **80009161-2** domiciliada en las calles Boungermini N° 1150 c/ Alférez Silva de esta Capital, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. JORGE ENRIQUE RITTER PAGANETTI**, con Cédula de Identidad Nº **456.770**, en su carácter de representante legal de la citada firma, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para el **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
Constituye objeto de este Contrato, establecer los derechos, obligaciones y procedimientos formales aplicables al **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES"**, por parte del PROVEEDOR, a favor de la CONTRATANTE.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato
(b) La Carta invitación y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 322.257.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 03/17 para el **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES"**. La adjudicación fue realizada según Resolución D.N.A Nº 184/2017.

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dirección de Administración y Finanzas

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS

El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, conforme a la Resolución de Adjudicación y a la oferta adjudicada, es conforme al siguiente detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
	CIMIENTO CON EXCAVACION			
1	De piedra bruta	m3	1	318.900
2	de hormigon con cascotes con arena lavada	m3	1	396.900
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO			
3	encadenado de hormigon armado 13 x 20	ml	1	67.500
4	encadenado de hormigon armado 13x 30	ml	1	77.000
5	Dados de hormigon armado tipo zapatas	m3	1	1.390.000
6	Columnas	m3	1	1.775.000
7	Vigas de nivel	m3	1	1.660.000
8	Losa de hormigon armado	m3	1	1.665.000
9	Losa rap	m2	1	171.000
10	Escalera de hormigon armado por peldaño	un	1	162.000
	MAMPOSTERIAS			
11	de nivelacion 0,30 m con ladrillo comun 1 2 8	m2	1	145.000
12	de elevacion 0,15 m con ladrillo comun 1 2 10	m2	1	78.000
13	de elevacion 0,20 m con ladrillo comun 1 2 10	m2	1	108.500
14	de elevacion 0,30 m con ladrillo comun 1 2 10	m2	1	136.850
15	de elevacion 0,07 m con panderete ladrillo comun 1 2 10	m2	1	36.200
16	de elevacion 0,15 m con ladrillo 6 tubos 12x18x25	m2	1	83.500
17	de elevacion 0,20 m con ladrillo 6 tubos 12x18x25	m2	1	85.500
18	de elevacion 0,15 m con ladrillo laminado para visto	m2	1	102.200
19	de ladrillos comunes colocados en sardinel	ml	1	47.500
20	de ladrillos laminado colocados en sardinel	ml	1	56.000
21	de ladrillos convoco	m2	1	113.000
22	de piedra bruta 0,30 m	m2	1	120.000
23	Pilar 0,32 x 0,32 m con ladrillo comun	ml	1	58.500
24	Pilar 0,32 x 0,32 m con ladrillo laminado para visto	ml	1	62.500
25	Muralla de ladrillo comun 2 m de altura con pilastra 30x30	ml	1	355.000
	AISLACION			
26	Horizontal de 0,30 en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	ml	1	23.300
27	Horizontal de 0,15 en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	ml	1	15.900
28	Vertical con hidrofugo y asfalto solido derretido	m2	1	81.000
29	De losa con membrana asfalto aluminio de 4 mm	m2	1	73.000

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

30	Provision y colocacion de membrana asfalto aluminio de 4 mm	m2	1	55.100
31	Provision y colocacion de membrana asfalto aluminio de 3 mm	m2	1	45.500
32	Provision y colocacion de membrana asfalto aluminio de 4 mm, con ancho de 15 cm	ml	1	24.500
33	De techos de tejas con membrana espuma de polietileno	m2	1	55.000
34	De losa sanitaria con asfalkote emulsion asfaltica 2 manos	m2	1	49.500
35	De tela Bidim	ml	1	15.500
	DINTELES Y ENVARILLADO DE PAREDES			
36	De varillas en paredes armadura doble 2 hiladas de 8	ml	1	16.000
37	De hormigon prefabricado	ml	1	41.500
38	Envarillado en Z para reparacion de fisuras	ml	1	39.900
	CONTRAPISOS			
39	De 7 cm con cascotes	m2	1	31.000
40	De 10 cm con cascotes	m2	1	38.500
41	De 20 cm con cascotes	m2	1	47.500
	REVOQUES			
42	Salpicado 1 - 3	m2	1	17.300
43	Salpicado 1 - 3 impermeable con hidrofugo	m2	1	23.500
44	A una capa	m2	1	22.200
45	A dos capas con hidrofugo	m2	1	33.500
46	A la lona	m2	1	14.800
47	De cielo raso	m2	1	37.900
48	Revocolor tipo super Igam texturable	m2	1	60.000
49	mochetas para vanos	ml	1	15.500
	TECHOS			
50	Teja española sobre tejuelon y madera de ybytapyta.	m2	1	255.000
51	Teja española esmaltada sobre tejuelon y madera de ybyrapyta.	m2	1	285.000
52	Teja española sobre tejuelita y madera de ybyrapyta.	m2	1	202.900
53	Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de madera.	m2	1	89.000
54	Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de varillas.	m2	1	101.000
55	Chapa de fibrocemento ondulado sobre estructura de madera	m2	1	80.000
56	Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de perfiles	m2	1	180.000
57	Provision y colocacion de tejas	m2	1	120.000
58	Provision y colocacion de chapas galvanizadas	m2	1	56.000
59	Entrepisos de madera con tirantes 2x5 machimbre 1x3	m2	1	225.000
60	Provision y colocacion de tornillos y tapagoteras en techo de chapas	m2	1	11.000
61	Provision y colocacion de techo con malla de media sombra sobre estructura metalica o de madera con ojales para tensar	m2	1	42.500

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Dirección de Administración y Finanzas

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Direccion Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

62	Provision y colocacion de chapa traslucida de policarbonato tipo polygal con estructura metalica	m2	1	249.000
	CIELO RASO			
63	provision y colocacion de cielo raso de yeso, incluye los soportes.	m2	1	109.950
64	provision y colocacion de pvc rígido, incluye los soportes.	m2	1	145.000
65	provision y colocacionde machimbre de 1/2"x 3" , incluye los soportes	m2	1	160.000
66	provision y colocacion de cielo raso en placas lana de vidrio, incluye los soportes	m2	1	106.800
67	provision y colocacion de molduras en yeso para cornizas	ml	1	44.500
	PISOS			
68	Baldosa calcarea con base gris	m2	1	66.000
69	Mosaico granito con base gris 30x30 cm incluye el pulido posterior	m2	1	138.000
70	Vereda tipo calcarea	m2	1	70.000
71	Ceramico del tipo PI 5 de alto transito	m2	1	88.500
72	Piedra losa rompecabezas	m2	1	62.000
73	Alisado de cemento 5 cm	m2	1	38.500
74	Baldosones de hormigon 40x40x3 cm	m2	1	62.500
75	Carpeta para piso ceramico o alfombra	m2	1	21.000
76	Empedrado	m2	1	55.000
77	adoquin hexagonal 20x20x9	m2	1	106.000
78	De hormigon armado espesor 12 cm	m2	1	125.500
79	Porcelanato rectificado esmaltado	m2	1	145.000
80	Layota esmaltada	m2	1	65.000
81	Alfombra multipiso 3 mm sin carpeta	m2	1	48.000
82	Mosaico de canto rodado 30 x 30 cm de colores varios	m2	1	88.000
83	Alfombra de alto transito	m2	1	145.000
84	Baldosas vinilicas flexibles homogeneas de 30x30x2mm	m2	1	55.500
85	vinilico flexible en rollos 6MM	m2	1	127.000
86	Provision y colocacion de piso vinilico flexible 2 mm	m2	1	55.000
87	Provision y colocacion de piso parquet de lapacho y yvyrao 1x6x5x30	m2	1	220.000
88	Mantenimiento de piso parquet	m2	1	83.800
89	Tratamiento de piso parquet plastificado	m2	1	60.000
90	Microcemento alisado de 2 mm sobre alisada de cemento	m2	1	48.500
	ZOCALOS			
91	Calcareo base gris	ml	1	22.500
92	madera 3 - 4x3	ml	1	26.500
93	Alfombra multipiso 2 mm	ml	1	10.200
94	Ceramico PI 5 de alto transito	ml	1	21.000
95	Mosaico granito base gris 30x30 cm con pulido posterior	ml	1	63.500

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dirección de Administración y Finanzas

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

96	Porcelanato rectificado esmaltado	ml	1	65.300
97	Vinilico flexible	ml	1	26.900
98	Layota esmaltada 28x10 cm	ml	1	20.500
	REVESTIDOS			
99	Azulejo blanco 15 x 15 cm	m2	1	56.000
100	Azulejo piso pared 20x30 cm	m2	1	88.500
101	Azulejo piso pared 30x30 cm	m2	1	118.500
102	Guarda ceramica esmaltada de 7 cm	ml	1	93.000
103	Ladrillejos	m2	1	60.000
104	Tejuelitas	m2	1	50.000
105	Revestimientos de placas antihumedad de yeso	m2	1	110.000
106	Espejo de 4 mm de espesor	m2	1	188.900
107	Vidrio pintado de 8 mm color a eleccion	m2	1	205.000
108	Piedra decorativa negra	m2	1	371.000
109	Microcemento alisado de 2 mm sobre ceramico o azulejo	m2	1	90.000
110	de plastico PVC sobre paredes en blanco o beige	m2	1	115.000
111	de plastico PVC sobre paredes simil madera	m2	1	135.000
	DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL			
112	Pozo absorvente ciego diametro 1,50 m y altura 3,00 m	un	1	2.030.000
113	Camara septica 1,00x1,60x1,20m	un	1	1.330.000
114	Servicio de vaciado de pozo absorvente ciego	un	1	370.000
115	Registro 60x60x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	un	1	321.000
116	Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	un	1	250.000
117	tapa de hormion 40x40	un	1	60.000
118	tapa de hormigon 60x60	un	1	73.500
119	tapa de hormigon 80x80	un	1	84.500
120	tapa de hormigon 1mx1m	un	1	100.000
121	Boca de desague abierta 30x30x30 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	un	1	138.000
122	Boca de desague abierta 40x40x40 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	un	1	210.000
123	Provision y tendido de cañeria de 100 mm	ml	1	22.500
124	Provision y tendido de cañeria de 50 mm	ml	1	12.900
125	Provision y tendido de cañeria de 40 mm	ml	1	11.000
126	Provision y colocacion de caja sifonada	un	1	85.000
127	Provision y colocacion de desengrasador	un	1	70.000
128	Provision y colocacion de caño de hormigon 50 cm	ml	1	180.500
129	Provision y colocacion de caño de hormigon 60 cm	ml	1	312.000
130	Canaleta colgante chapa No 28 desarrollo 50 cm	ml	1	68.500
131	Canaleta embutida chapa No 28	ml	1	78.500

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

132	Bajada para desague pluvial desarrollo 33 cm	ml	1	65.500
	AGUA CORRIENTE			
133	Provision y tendido de caño PVC de 1"	ml	1	25.000
134	Provision y tendido de caño PVC de 1/2"	ml	1	16.500
135	Provision y tendido de caño PVC de 3/4"	ml	1	20.000
136	Llaves de paso con campana de 1/2	un	1	105.000
137	Provision y tendido de caños PVC Frio Caliente de 1/2"	ml	1	25.000
138	Provision y colocacion de conexión cromada de 30	un	1	68.500
139	Provision y colocacion de conexión de PVC de 30	un	1	48.900
140	Provision y colocacion de conexión cromada de 40	un	1	89.900
141	Provision y colocacion de conexión de PVC de 40	un	1	74.000
	ACCESORIOS Y ARTEFACTOS SANITARIOS			
142	Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna alta, incluye accesorios	un	1	659.700
143	Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna baja, incluye accesorios	un	1	965.000
144	Provision y colocacion de lavatorio con pedestal y accesorios	un	1	450.000
145	Provision y colocacion de lavatorio moderno insertado en mesada de granito	un	1	1.540.000
146	Provision y colocacion de migitorios con accesorios incluidos	un	1	460.000
147	provision y colocacion de tapa para inodoro	un	1	60.000
148	Provision y colocacion de canillas sencillas de bronce	un	1	90.000
149	Provision y colocacion de canillas giratorias	un	1	185.000
150	Provision y colocacion de canilla para lavamano de media pulgada sencilla. Frio solo	un	1	210.000
151	Provision y colocacion de canilla lavamano mono comando de apoyo. F/C	un	1	385.000
152	Provision y colocacion de duchas electricas	un	1	220.000
153	Provision y colocacion de accesorios en losa porta rollo, toalleras, jaboneras y percheros	un	1	79.000
154	Provision y colocacion de accesorios en cromados porta rollo, toalleras, jaboneras y percheros	un	1	139.000
155	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha con sopapa	un	1	580.000
156	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de dos bachas con sopapa	un	1	1.125.000
157	Mesada de marmol de primera calidad espesor 2 cm para baño ancho 50 cm con moldura frontal recta de 7 cm y zocalo de 40 cm	ml	1	725.000
158	Mesada de granito natural para cocina ancho 60 cm con moldura frontal recta de 3 cm y zocalo de 10 cm espesor	ml	1	775.000
	INSTALACIONES ELECTRICAS			
159	Registro electrico 30 x 30 x 70 cm	un	1	180.000
160	Aterramiento con jabalina de cobre y accesorios	un	1	65.000
161	Tableros Principales y seccionales con 6 llaves TM	un	1	485.000
162	Linea subterranea monofasica con cable de 4 a 10 mm	ml	1	25.000

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

163	Linea embutida en mamposteria con cable de 4 a 10 mm	ml	1	43.000
164	Linea embutida en mamposteria con cable de 1 a 2 mm	ml	1	12.900
165	Bocas para iluminaciones	un	1	136.600
166	Bocas para tomas y puntos	un	1	81.500
167	Artefactos luminicos del tipo florescentes 1x20	un	1	131.200
168	Artefactos luminicos del tipo florescentes 1x40	un	1	146.900
169	Artefactos luminicos del tipo florescentes 2x40	un	1	185.000
170	Linea embutida en mamposteria para aire acondicionado	ml	1	18.500
171	Bocas para aire acondicionado	un	1	185.000
172	Linea externa con canaletas adosadas a paredes para ventiladores	ml	1	18.000
173	Linea embutida en mamposteria para ventilador	ml	1	13.500
174	Colocacion de ventiladores	un	1	138.000
175	Colocacion de aire acondicionados	un	1	265.000
176	Provision y colocacion de llaves TM de 10 a 32 amp	un	1	65.000
177	Provision y colocacion de llaves TM de 40 a 60 amp	un	1	95.000
178	Mano de obra de instalacion electrica	un	1	35.000
179	Provision y colocacion de extractor electrico de aire embutido para baño de 4 x4 pulgadas accionados automaticamente	un	1	471.200
180	Escalerillas para reacondicionantos de cableados.	ml	1	69.000
	CARPINTERIA DE MADERA			
181	Aberturas de puertas 0,70x2,10, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas.	un	1	630.000
182	Aberturas de puertas 0,80x2,10, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas.	un	1	650.000
183	Aberturas de puertas 0,90x2,10, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas.	un	1	690.000
184	Aberturas de puertas 0,80x2,10, incluye marco, puerta tablero, cerraduras y fichas.	un	1	700.000
185	Aberturas de puertas 0,90x2,10, incluye marco, puerta tablero, cerraduras y fichas.	un	1	725.000
186	Aberturas de puertas 0,60x2,10, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas.	un	1	550.000
187	Aberturas de ventana vidriera 1,50x1,20, incluye marcos, ventana, vidrios y fichas.	un	1	765.000
188	Aberturas de ventana vidriera 2,00x1,20, incluye marcos, ventana, vidrios y fichas.	un	1	985.000
189	Provision y colocacion de puerta placa de 0,60 x 1,80 para box de sanitarios incluye fichas y pasadores	un	1	488.000
190	Contramarco ancho 5 cm	ml	1	15.500
191	Contramarco lustrado 5 cm	ml	1	16.000
192	Provision y colocacion de tope de puertas	un	1	23.900
193	Hojas tipo persinana 1,50x1,20, incluye hojas, fichas y cerraduras	un	1	693.900
194	Hojas tipo persinana 2,00x1,20, incluye hojas, fichas y cerraduras	m2	1	958.000

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dirección de Administración

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

195	Mueble para cocina inferior en madera terminacion lustre colocado incluido herrajes	m2	1	485.000
196	Provision y colocacion guarda para pared, de madera lustrada de 15 cm de altura con terminales molduras sencillas	ml	1	16.800
	CARPINTERIA METALICA			
197	Balancin de 0,60 x 0,40	un	1	145.000
198	Balancin de 1,00 x 1,00	un	1	250.000
199	Puerta metalica tipo reja 0,80x2,10	m2	1	600.000
200	Reja de hierro 1,50 x 1,20	m2	1	435.000
201	Baranda metalica para escalera	ml	1	385.000
202	Puerta de chapa doblada con marco metalico	m2	1	315.000
203	Escalera metalica del tipo marinera tramo de a un metro	un	1	255.000
204	Porton metalico con chapa doblada	m2	1	400.000
205	Rejas de hierro con caños cuadrados o circulares hasta altura de 2.40 m	m2	1	350.000
	PINTURAS			
206	Enduido plastico de paredes a 2 capas	m2	1	22.500
207	al latex interior	m2	1	14.000
208	al latex exterior	m2	1	16.800
209	al latex acrilico interior semi brillo y brillo	m2	1	22.000
210	a la cal con fijador	m2	1	10.000
211	de cielo raso al latex	m2	1	27.000
212	de aberturas metcalicas al sintetico con previo anti oxido	m2	1	28.900
213	de paredes al sintetico	m2	1	21.000
214	de rejas, barandas, y estructuras metalicas al sintetico	m2	1	23.000
215	de aberturas al barniz	m2	1	21.000
216	de aberturas al lustre	m2	1	35.000
217	de tejuelones al barniz	m2	1	19.900
218	al barniz y aceite sobre maderamen y tejuelones	m2	1	20.000
219	de canaleta y bajadas al sintetico previo anticorrosivo	ml	1	22.000
220	con Impacril y tela bidim	m2	1	65.000
221	piscina epoxi	m2	1	73.000
222	Resina sobre ladrillos vistos previa limpieza	m2	1	19.900
223	a la silicona sobre ladrillos vistos	m2	1	19.900
224	de machimbre al barniz	m2	1	21.000
	DEMOLICIONES Y REMOCIONES			
225	de mamposteria de 0,15	m2	1	15.000
226	de mamposteria de 0,30	m2	1	18.000
227	de revoque	m2	1	10.500
228	de piso	m2	1	10.000
229	de techo de chapa	m2	1	13.800

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Direccion Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

230	de tejas	m2	1	15.900
231	de tejuelones	m2	1	12.000
232	de techo bovedilla	m2	1	21.000
233	de estructura de hormigon armado	m2	1	110.000
234	de contrapiso	m2	1	10.000
235	de cielo raso desmontar	m2	1	19.800
236	de entrepiso de madera	m2	1	35.000
237	Sacar puertas / ventanas	un	1	30.000
238	Sacar artefactos sanitarios	un	1	45.000
239	De revestimientos	m2	1	15.000
240	Desmonte de chapas tipo polygal	m2	1	13.200
241	Desmonte de chapas de zinc	m2	1	13.200
242	Excavaciones de pozos	m3	1	47.500
243	Desmonte de tierra	m2	1	45.000
244	desmonte de mamparas	m2	1	15.000
245	limpieza de ladrillo visto con acido	m2	1	21.500
246	limpieza de artefactos sanitarios con acido	un	1	45.000
247	Acarreo de escombros	un	1	200.000
248	Retiro de escombros	un	1	410.000
	JORNALES Y MATERIALES PARA PEQUEÑAS REPARACIONES			
249	Bolsas de cemento	un	1	55.000
250	Bolsas de cal hidratada	un	1	33.500
251	arena lavada de rio	m3	1	105.000
252	ladrillos comunes	un	1	600
253	mano de obra de oficial albañil	un	1	165.000
254	mano de obra de ayudante oficial	un	1	120.000
255	provision y esparcido de piedra triturada	m3	1	203.000
256	Relleno con arena gorda de prestamo	m3	1	110.000
	VARIOS			
257	Parrilla boca de 1,50 con ladrillos refractarios incluye provision de enlozada, carbonera y cenicero graduable	un	1	3.400.000
258	Pulido de pisos de granito mecanica	m2	1	25.000
259	Provisión y colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio con 1000 lts	un	1	790.000

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Dirección de Administración y Finanzas

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

5.1 El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **GUARANÍES QUINIENTOS MILLONES (G. 500.000.000.-)**, y por el monto máximo de **GUARANÍES MIL MILLONES (G. 1.000.000.000.-)**.

5.2 El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

5.3 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1 El plazo de vigencia de este contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6.2 La vigencia de la presente contratación para el Ejercicio Fiscal 2018, está sujeto a la aprobación presupuestaria correspondiente, conforme a lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Servicios Generales de la Coordinación de Recursos Administrativos. La Unidad Administradora del Contrato deberá informar a la UOC, de manera oportuna cualquier incumplimiento que constate, sea que estén relacionadas a las especificaciones pactadas o a los plazos previstos en el contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.

11. MULTAS

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dirección de Administración y Finanzas

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 21 mes abril y año 2017.

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Dirección de Administración y Finanzas

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Direccion Nacional de Aduanas