CONTRATO Nº 040/2016

ENTRE LA GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES, RUC Nº 80009726-2 domiciliada en las calles Avda. Laudo Hayes y Coronel. Escurra de la ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador de Presidente Hayes, el **SR. ANTONIO RAMÓN SALDIVAR BOBADILLA**, con Cédula de Identidad Nº 1.490.875, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA TAI** con RUC Nº 1405340-3, domiciliada en la ciudad de Coronel Oviedo – Departamento de Caaguazú, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **ANASTACIO VICENTE MENDOZA REY**, en calidad de propietario denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, conforme consta en el documento presentado por el oferente, de común acuerdo convienen celebrar el presente **"CONSTRUCCION DE AULAS INDIGINAS CON ALJIBE EN LA LOCALIDAD DE TTE. 1º IRALA FERNANDEZ"**. (Ref. Licitación por Concurso de Ofertas Nº 012/2016, Resolución de Adjudicación Nº 1092/2016), el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

1. **OBJETO**

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** con relación a la realización de **"CONSTRUCCION DE AULAS INDIGINAS CON ALJIBE EN LA LOCALIDAD DE TTE. 1º IRALA FERNANDEZ"**, según lo detallado en las especificaciones del cuadro de precios adjudicados, que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.

2. **DOCUMENTOS DEL CONTRATO**

Los documentos del Contrato son los siguientes:
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

"Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este."

3. **IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **320.440.-**

Construcciones TAI
de Anastacio Vicente Mendoza Rey
Tel: (0521) 201864 (0971) 445510
Cnel. Oviedo - PY.

Antonio R. Saldivar B.
Gobernador de Presidente Hayes

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051).

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Concurso de Ofertas Nº 012/2016, convocado por la Gobernación de Presidente Hayes. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1092/2016.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Art. 14 de la Ley Nº 2051/03.-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (ART. 37 INC. C, DE LA LEY 2051/03)

Los precios unitarios y totales ofertados comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra la CONTRATISTA, en la ejecución del Contrato. Queda entendido que están incluidas así cualquier otro costo necesario, conforme a lo previsto en este Contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las formulas y procedimientos establecidos.-

LA CONTRATISTA presentara la factura a la Dirección de Administración y Finanzas de la Gobernación de Presidente Hayes adjuntando los certificados de recepción de las obras provisorias firmadas por el fiscalizador de Obras de la Gobernación de XV Departamento Presidente Hayes.-

El pago se realizará dentro de los 30 treinta días, de presentada la factura correspondiente, previa aprobación por parte de la Gobernación del XV Departamento Presidente Hayes y de conformidad al plan de caja y los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda.-

Para los fines de este contrato, se establece que el monto total del contrato es de **Gs 599.093.709 (Guaraníes quinientos noventa y nueve millones noventa y tres mil setecientos nueve) I.V.A. incluido**, correspondiente a los ejercicios fiscales 2016 - 2017, determinados sobre la base de los precios unitarios de los ítems detallados en la Cláusula 1 del presente Contrato, en el Rubro 520 "CONSTRUCCIONES".-

Las retenciones: se dará cumplimiento al artículo 41 Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS", modificado por la Ley 3439/07, que establece una contribución sobre los Contratos suscriptos equivalente al 0.4 % sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes.-

Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
		Escuela Básica N° 6.779 Pozo Amarillo Pozo Amarillo - Irala Fernández 2 AULAS TIPO 5.80 x 6.80 CON TECHO DE ZINC + ALJIBE				
		Preparación de la obra				

Construcciones TAI
de Anastacio Vicente Mendoza Rey
Tel: (0521) 201864 (0971) 445510
Cnel. Oviedo - PY.

DPTO. XV GOBERNACIÓN * PRESIDENTE HAYES *

Antonio R. Saldivar B.
Gobernador de Pres dente Hayes

1	7213160 1-002	a- Replanteo	M2	111,00	3.498	388.278
2	7213160 1-003	**Excavación y carga de cimiento corrido de HºAº.**	**M3**	**8,11**	3.036.472	24.625.788
		Estructura de H° A° :				
3	7213160 1-004	a- Zapata de pilares	M3	0,68	2.746.54	1.867.647
4	7213160 1-004	b- Pilares de Ho Ao	M3	2,60	3.081.048	8.010.725
5	7213160 1-004	c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	2,00	334.841	669.682
6	7213160 1-004	d- Encadenado superior	M3	1,60	3.032.227	4.851.563
		Muros de nivelación :				
7	7213160 1-002	b- De 0,30 cm.	M2	28,01	309.677	8.674.053
8	7213160 1-008	**Relleno y apisonado de interiores**	**M3**	**28,30**	109.470	3.098.001
		Aislación asfáltica :				
9	7213160 1-006	a- de pared horizontal	M2	13,65	89.544	1.222.276
		Mamposteria de elevación :				
10	7213160 1-005	b- De 0,15 para revocar ambas caras	M2	26,96	113.030	3.047.289
11	7213160 1-005	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	123,45	113.837	14.053.176
12	7213160 1-005	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	51,20	62.300	3.189.760
		Techo :				
13	7213160 1-007	a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	137,81	167.320	23.058.369
		Revoques :				
14	7213160 1-008	a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	135,07	41.474	5.601.893
15	7213160 1-008	b- interior a una capa	M2	135,07	46.357	6.261.440
16	7213160 1-008	d- de mochetas	ML.	31,20	15.872	495.206
17	7213160 1-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	**M2**	**94,32**	159.213	15.016.970
18	7213160 1-009	**Piso alisado de cemento**	**M2**	**104,50**	78.765	8.230.943

Construcciones TAI
de Anastacio Vicente Mendoza Rey
Tel: (0521) 201864 (0971) 445510
Cnel. Oviedo - PY.

DPTO. DE GOBERNACIÓN PRESIDENTE HAYES

Antonio R. Saldivar B.
Gobernador de Presidente Hayes

		Aberturas metálicas:				
19	7213160 1-010	a- Puerta doble de 1,10 x 2,10 + 1,10 x 0,20	UN.	2,00	2.206.310	4.412.620
20	7213160 1-010	b- Ventanas tipo balancines	M2	14,40	315.060	4.536.864
		Alfeizar de ventanas:				
21	7213160 1-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	12,00	26.050	312.600
		Pinturas:				
22	7213160 1-012	a- De paredes a la cal	M2	135,07	18.289	2.471.511
23	7213160 1-012	b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	123,45	18.986	2.343.822
24	7213160 1-012	d- De aberturas metálicas	M2	19,57	36.887	721.879
25	7213160 1-012	e- De cielo rasos en gral al aceite	M2	104,68	23.941	2.506.144
26	7213160 1-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	60,20	40.584	2.443.157
27	7213160 1-010	**Vidrios dobles**	**M2**	**14,84**	177.069	2.627.704
		Desague Pluvial				
28	7213160 1-002	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	60,20	47.615	2866.423
29	7213160 1-002	**CIELO RASO de machimbre de madera**	**M2**	**104,68**	190.745	19.967.187
30	7213160 1-002	ALJIBE	UN.	1,00	21.523.760	21.523.760
31	7213160 1-001	Instalación eléctrica	GL.	1,00	8.900.000	8.900.000
32	7213160 1-001	Artefactos electricos	GL.	1,00	9.345.000	9.345.000
33	7213160 1-9984	Rampa	GL.	1,00	763.457	763.457
		Mobiliarios :				
34	7213160 1-002	a- Pizarrones	UN.	2,00	949.264	1.898.528
35	7213160 1-013	Limpieza final	Gl	1,00	1.758.845	1758.845

Ítem Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido

Construcciones TAI
de Anastacio Vicente Mendoza Rey
Tel: (0521) 201864 (0971) 445510
Cnel. Oviedo - PY.

Antonio R. Saldivar B.
Gobernador de Presidente Hayes

DPTO. XV GOBERNACION PRESIDENTE HAYES

		Es. Bas. Nº 6.780 La Esperanza La Esperanza - Irala Fernandez 1 AULA TIPO 5.80 x 6.80 CON TECHO DE ZINC + ALJIBE				
		Preparación de la obra				
36	7213160 1-002	a- Replanteo	M2	56,09	3.498	196.203
37	7213160 1-003	**Excavación y carga de cimiento corrido de HºAº.**	**M3**	**4,64**	3.007.156	13.953.204
		Estructura de H° A° :				
38	7213160 1-004	a- Zapata de pilares	M3	0,41	2.718.950	1.114.770
39	7213160 1-004	b- Pilares de Ho Ao	M3	1,56	3.054.421	4.764.897
40	7213160 1-004	c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	1,00	331.792	331.792
41	7213160 1-004	d- Encadenado superior	M3	0,91	3.002.441	2.732.221
		Muros de nivelación :				
42	7213160 1-002	b- De 0,30 cm.	M2	16,09	306.110	4.925.310
43	7213160 1-008	**Relleno y apisonado de interiores**	**M3**	**14,05**	109.478	1.538.166
		Aislación asfáltica :				
44	7213160 1-006	a- de pared horizontal	M2	11,91	89000	1.059.990
		Mamposteria de elevación :				
45	7213160 1-005	b- De 0,15 para revocar ambas caras	M2	2,25	113.108	254.493
46	7213160 1-005	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	84,19	113.108	9.522.563
47	7213160 1-005	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	25,60	61.360	1.570.816
		Techo :				
48	7213160 1-007	a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	73,31	167.727	12.296.066
		Revoques :				
49	7213160 1-008	a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	67,54	38.590	2.606.369
50	7213160 1-008	b- interior a una capa	M2	67,54	45.835	3.095.696
51	7213160 1-008	d- de mochetas	ML.	15,60	15.753	245.747

Construcciones TAI
de Anastacio Vicente Mendoza Rey
Tel: (0521) 201864 (0971) 445510
Cnel. Oviedo - PY.

Antonio R. Saldivar B.
Gobernador de Presidente Hayes

52	7213160 1-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	**M2**	**46,83**	156.478	7.327.865
53	7213160 1-009	**Piso alisado de cemento**	**M2**	**64,90**	77.947	5.058.760
		Aberturas metálicas:				
54	7213160 1-010	a- Puerta doble de 1,10 x 2,10 + 1,10 x 0,20	UN.	1,00	2.194.740	2.194.740
55	7213160 1-010	b- Ventanas tipo balancines	M2	7,20	315.573	2.272.126
		Alfeizar de ventanas:				
56	7213160 1-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	6,00	25.914	155.484
		Pinturas:				
57	7213160 1-012	a- De paredes a la cal	M2	67,54	18.293	1.235.509
58	7213160 1-012	b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	84,19	18.985	1.598.347
59	7213160 1-012	d- De aberturas metálicas	M2	9,79	36.883	361.085
60	7213160 1-012	e- De cielo rasos en gral al aceite	M2	52,48	23.941	1.256.424
61	7213160 1-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	28,00	40.584	1.136.352
62	7213160 1-010	**Vidrios dobles**	**M2**	**7,42**	176.220	1.307.552
		Desague Pluvial				
63	7213160 1-002	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	28,00	47.615	1.333.220
64	7213160 1-002	**CIELO RASO de machimbre de madera**	**M2**	**52,48**	190.379	9.991.090
65	7213160 1-002	ALJIBE	UN.	1,00	21.290.154	21.290.154
66	7213160 1-001	Instalación eléctrica	GL.	1,00	4.730.458	4.730.458
67	7213160 1-001	Artefactos electricos	GL.	1,00	4.438.430	4.438.430
68	7213160 1-9984	Rampa	GL.	1,00	752.540	752.540
		Mobiliarios :				
69	7213160 1-002	a- Pizarrones	UN.	1,00	948.740	948.740
70	7213160 1-013	Limpieza final	Gl	1,00	1.020.830	1.020.830

Construcciones TAI
de Anastacio Vicente Mendoza Rey
Tel: (0521) 201864 (0971) 445510
Cnel. Oviedo - PY.

Antonio R. Saldivar B.
Gobernador de Presidente Hayes

Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
		Es. Bas. N° 5.829 Paratodo'i Paratodo'i - Irala Fernandez 1 AULA TIPO 5.80 x 6.80 CON TECHO DE ZINC + ALJIBE				
		Preparación de la obra				
71	7213160 1-002	a- Replanteo	M2	56,09	3.498	196.203
72	7213160 1-003	**Excavación y carga de cimiento corrido de HºAº.**	**M3**	**4,64**	2.860.513	13.272.780
		Estructura de H° A° :				
73	7213160 1-004	a- Zapata de pilares	M3	0,41	2.580.568	1058.033
74	7213160 1-004	b- Pilares de Ho Ao	M3	1,56	2.920.980	4.556.729
75	7213160 1-004	c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	1,00	316.947	316.947
76	7213160 1-004	d- Encadenado superior	M3	0,91	2.853.510	2596.694
		Muros de nivelación :				
77	7213160 1-002	b- De 0,30 cm.	M2	16,09	288.281	4.638.441
78	7213160 1-008	**Relleno y apisonado de interiores**	**M3**	**14,05**	109.470	1.538.054
		Aislación asfáltica :				
79	7213160 1-006	a- de pared horizontal	M2	11,91	88.884	1058.608
		Mamposteria de elevación :				
80	7213160 1-005	b- De 0,15 para revocar ambas caras	M2	2,25	10.947	24.631
81	7213160 1-005	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	84,19	109.466	9.215.943
82	7213160 1-005	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	25,60	56.070	1.435.392
		Techo :				
83	7213160 1-007	a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	73,31	165.540	12.135.737
		Revoques :				
84	7213160 1-008	a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	67,54	37.471	2.530.791
85	7213160 1-008	b- interior a una capa	M2	67,54	43610	2945.419

Construcciones TAI
de Anastacio Vicente Mendoza Rey
Tel: (0521) 201864 (0971) 445510
Cnel. Oviedo - PY.

Antonio R. Saldivar B.
Gobernador de Presidente Hayes

86	7213160 1-008	d- de mochetas	ML.	15,60	15.474	241.394
87	7213160 1-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	**M2**	**46,83**	142.845	6.689.431
88	7213160 1-009	**Piso alisado de cemento**	**M2**	**64,90**	73.434	4.765.867
		Aberturas metálicas:				
99	7213160 1-010	a- Puerta doble de 1,10 x 2,10 + 1,10 x 0,20	UN.	1,00	2.139.560	2.139560
90	7213160 1-010	b- Ventanas tipo balancines	M2	7,20	315.429	2.271.089
		Alfeizar de ventanas:				
91	7213160 1-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	6,00	25.229	151.373
		Pinturas:				
92	7213160 1-012	a- De paredes a la cal	M2	67,54	18271	1.234.023
93	7213160 1-012	b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	84,19	18.973	1.597.337
94	7213160 1-012	d- De aberturas metálicas	M2	9,79	36.846	360.722
95	7213160 1-012	e- De cielo rasos en gral al aceite	M2	52,48	23.923	1.255.479
96	7213160 1-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	28,00	40.557	1.135.596
97	7213160 1-010	**Vidrios dobles**	**M2**	**7,42**	176.220	1307.552
		Desague Pluvial				
98	7213160 1-002	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	28,00	47.490	1.329.720
99	7213160 1-002	**CIELO RASO de machimbre de madera**	**M2**	**52,48**	187790	9.855.219
100	7213160 1-002	ALJIBE	UN.	1,00	20.114.000	20.114.000
101	7213160 1-001	Instalación eléctrica	GL.	1,00	4.730350	4.730.350
102	7213160 1-001	Artefactos electricos	GL.	1,00	4.438.430	4.438.430
103	7213160 1-9984	Rampa	GL.	1,00	698.027	698.027
		Mobiliarios :				
104	7213160 1-002	a- Pizarrones	UN.	1,00	946.070	946.070

Construcciones TAI
de Anastacio Vicente Mendoza Rey
Tel: (0521) 201864 (0971) 445510
Cnel. Oviedo - PY.

Antonio R. Saldivar B.
Gobernador de Presidente Hayes

105	7213160 1-013	Limpieza final	Gl	1,00	984.340	984.340

Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
		Es. Bas. Nº 7.026 Santa Isabel La Esperanza - Irala Fernandez 1 AULA TIPO 5.80 x 6.80 CON TECHO DE ZINC + ALJIBE				
		Preparación de la obra				
106	7213160 1-002	a- Replanteo	M2	56,09	3.489	196.203
107	7213160 1-003	**Excavación y carga de cimiento corrido de HºAº.**	**M3**	**4,64**	2.889.830	13.408.811
		Estructura de H° A° :				
108	7213160 1-004	a- Zapata de pilares	M3	0,41	2608.339	1069.419
109	7213160 1-004	b- Pilares de Ho Ao	M3	1,56	2.947.914	4.598.746
110	7213160 1-004	c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	1,00	319.929	319.929
111	7213160 1-004	d- Encadenado superior	M3	0,91	2.928.100	2.664.571
		Muros de nivelación :				
112	7213160 1-002	b- De 0,30 cm.	M2	16,09	291.030	4.682.673
113	7213160 1-008	**Relleno y apisonado de interiores**	**M3**	**14,05**	109.470	1.538.054
		Aislación asfáltica :				
114	7213160 1-006	a- de pared horizontal	M2	11,91	89000	1.059.990
		Mamposteria de elevación :				
115	7213160 1-005	b- De 0,15 para revocar ambas caras	M2	2,25	109.470	246.308
116	7213160 1-005	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	84,19	110.194	9.277.233
117	7213160 1-005	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	25,60	57.181	1.463.834
		Techo :				
118	7213160 1-007	a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	73,31	165.540	12.135.737
		Revoques :				

Construcciones TAI
de Anastacio Vicente Mendoza Rey
Tel: (0521) 201864 (0971) 445510
Cnel. Oviedo - PY.

Antonio R. Saldivar B.
Gobernador de Presidente Hayes

119	7213160 1-008	a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	67,54	37.696	2545.988
120	7213160 1-008	b- interior a una capa	M2	67,54	44.140	2.981.216
121	7213160 1-008	d- de mochetas	ML.	15,60	15.540	242.424
122	7213160 1-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	**M2**	**46,83**	145.561	6.816.622
123	7213160 1-009	**Piso alisado de cemento**	**M2**	**64,90**	74.336	4.824.406
		Aberturas metálicas:				
124	7213160 1-010	a- Puerta doble de 1,10 x 2,10 + 1,10 x 0,20	UN.	1,00	2.150.240	2.150.240
125	7213160 1-010	b- Ventanas tipo balancines	M2	7,20	315.429	2.271.089
		Alfeizar de ventanas:				
126	7213160 1-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	6,00	25.365	152.190
		Pinturas:				
127	7213160 1-012	a- De paredes a la cal	M2	67,54	18.275	1.234.294
128	7213160 1-012	b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	84,19	18.975	1.597.505
129	7213160 1-012	d- De aberturas metálicas	M2	9,79	36.869	360.948
130	7213160 1-012	e- De cielo rasos en gral al aceite	M2	52,48	23.947	1.255.689
131	7213160 1-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	28,00	40.563	1.135.764
132	7213160 1-010	**Vidrios dobles**	**M2**	**7,42**	176.220	1.307.552
		Desague Pluvial				
133	7213160 1-002	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	28,00	47.513	1.330.364
134	7213160 1-002	**CIELO RASO de machimbre de madera**	**M2**	**52,48**	188.916	9.914.312
135	7213160 1-002	ALJIBE	UN.	1,00	20.351.630	20.351.630
136	7213160 1-001	Instalación eléctrica	GL.	1,00	4.730.350	4.730.350
137	7213160 1-001	Artefactos electricos	GL.	1,00	4.4383430	4438.430

Construcciones TAI
de Anastacio Vicente Mendoza Rey
Tel: (0521) 201864 (0971) 445510
Cnel. Oviedo - PY.

Antonio R. Saldivar B.
Gobernador de Presidente Hayes

138	7213160 1-9984	Rampa	GL.	1,00	708.878	708.878
		Mobiliarios :				
139	7213160 1-002	a- Pizarrones	UN.	1,00	946.960	946.960
140	7213160 1-013	Limpieza final	Gl	1,00	991.460	991.460
TOTAL GENERAL:						**599.093.709**

Son GUARANIES: 599.093.709 (Guaraníes quinientos noventa y nueve millones noventa y tres mil setecientos nueve) I.V.A. incluido.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley Nº 2051)

PLAZO DE EJECUCION: será de 180 días: El plazo comenzara a contar a partir de la fecha de orden de ejecución de comenzar las obras, siempre que estén dadas las siguientes condiciones:

a) La entrega del sitio de obra por la Contratante al Contratista (acta de entrega de sitio e inicio de obra)-

b) El acta de inicio será firmada dentro de los 10 (diez) días hábiles de emisión de Código de Contrato (CC). Para lo cual en el contratista deberá presentarse en la Secretaria de Obras, con una copia de Resolución de Adjudicación y su Contrato.-

LUGAR: "CONSTRUCCION DE AULAS INDIGINAS CON ALJIBE EN LA LOCALIDAD DE TTE. 1º IRALA FERNANDEZ"

Escuela Básica Nº 6.779 Pozo Amarillo (2 aulas);

Escuela Básica Nº 6.780 La Esperanza (1 aula),

Escuela Básica Nº 5.829 Paratodo`i (1 aula),

Escuela Básica Nº 7.026 Santa Isabel (1 aula), Distritos de Irala Fernández.

CONDICIONES DE LA OBRA: la entrega de la obra de realizar según lo establecido en las especificaciones técnicas, condiciones generales y especiales del Contrato.-

8. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley Nº 2051)

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.-

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 F, Ley 2051/03)

SOLICITUD DE ANTICIPO: NO APLICA.-

10. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DE L CONTRATO (Art. 37 g de la Ley Nº 2051/03):

LA CONTRATISTA, deberá presentar a la CONTRATANTE, una garantía de fiel cumplimiento de Contrato dentro

Construcciones TAI
de Anastacio Vicente Mendoza Rey
Tel: (0521) 201864 (0971) 445510
Cnel. Oviedo - PY.

Antonio R. Saldivar B.
Gobernador de Pres...

de los 10 (diez) días calendario, siguiente a la firma del Contrato, cuyo valor será del 10%del monto total adjudicado, por la cual se garantiza a esta, el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales; por parte de la CONTRATISTA para plena ejecución del objeto del presente Contrato y prorrogable por el término de una eventual extensión del plazo de entrega.-

A tal efecto, deberá presentar la CONTRATANTE, una garantía de cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas: a) Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; o b) Póliza de Seguro emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y a emitir pólizas de caución en la República del Paraguay. Las Garantías deberán ajustarse a lo que establece el PBC.-

Se requieren las siguientes Pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

a) Seguro contra daños a terceros, hasta el monto del 5% del valor del Contrato.-
b) Seguros contra accidentes de trabajo, hasta en monto del 5% del valor del Contrato.-
c) Seguros contra riesgos de la zonas de obras, hasta el monto de 5% del valor del Contrato.-

Los seguros contra daños a terceros y accidente de trabajo, deberán permanecer vigentes hasta la recepción provisional de las obras, objeto de este Contrato.

El seguro contra riesgos en la zona de obra, deberá permanecer por un periodo de 12 (doce) meses después de la recepción provisional de las mismas.

Las pólizas, deberán ser presentadas por el Contratista, para la aprobación de la Secretarias de Administración y Finanzas de la Gobernación y ser suscriptos antes de iniciar cualquier trabajo y con la vigencia desde la fecha de inicio de las obras.-

11. MULTAS ART. 37 inc. i de la Ley Nº 2051/03

Las multas por atraso serán aplicadas conforme a las condiciones especiales y generales del Contrato.-

12. DESCRIPCION DE LAS OBRAS art.37 inc. J, de la Ley 2051/03

CONSTRUCCION DE AULAS INDIGINAS CON ALJIBE EN LA LOCALIDAD DE TTE. 1º IRALA FERNANDEZ"

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADA ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EN CONTARTO, ART. 37 inc. K de la Ley 2051/03.-

Las causales y procedimientos para suspender temporalmente, dar por terminada de forma anticipada o rescindir el Contrato, son las establecidas en la Ley 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.-

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes.-

Construcciones TAI
de Anastacio Vicente Mendoza Rey
Tel: (0521) 201864 (0971) 445510
Cnel. Oviedo - PY.

Antonio R. Saldivar B.
Gobernador de Pdte. Hayes

Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de la Capital de la República del Paraguay.

En prueba de conformidad, previa lectura, firman las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto, en la ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay a los 16 días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

ANASTACIO VICENTE MENDOZA REY
PROPIETARIO
CONSTRUCCIONES TAI

Construcciones TAI
de Anastacio Vicente Mendoza Rey
Tel: (0521) 201864 (0971) 445510
Cnel. Oviedo - PY.

DON ANTONIO RAMÓN SALDIVAR BOBADILLA
GOBERNADOR
PRESIDENTE HAYES