Petropar ñanemba'e

PRESIDENCIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**CONTRATO PR / DL N° 324 /21**

Entre **Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**, con RUC N° 80002675-6, domiciliada en la calle Chile N° 753, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente, **DENIS LICHI**, con C.I. N° 1.833.639, denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **PROQUITEC S.A.,** con **RUC N° 80022458-2,** domiciliada en la calle Progreso N° 861 c/ Soldado Ovelar, de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada en este acto por **RICARDO ELISEO ARROM SUHURT**, con C.I. N° 445.521, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

El presente contrato se refiere a la **"ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE",** que serán suministrados por el proveedor y cumplirá con las Especificaciones Técnicas detalladas en el programa de Suministros del Pliego de Bases y Condiciones, en las Especificaciones Técnicas y en la Planilla de Precios.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

**3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO**

Los documentos adicionales del contrato son: **Garantía de fiel cumplimiento del contrato.**

**4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 395.729.

**5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2021,** convocado por la **PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución PR/DL N° 266/21 de fecha 29 de Abril de 2021.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

El monto total mínimo del presente Contrato es de Gs. 2.255.075.000 (guaraníes dos mil doscientos cincuenta millones setenta y cinco mil).

El monto total máximo del presente Contrato es de Gs. 4.510.150.000 (guaraníes cuatro mil quinientos diez millones cincuenta mil) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los **ítems 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 18** conforme al siguiente detalle:

| Ítem | Descrip-ción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant. Mínima | Cant. Máxima | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total mínimo (IVA incluido) | Precio total máximo (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Soda caustica industrial | Kilogramos | BIDON | 3.000 | 6.000 | DALIAN | CHINA | 7.200 | 21.600.000 | 43.200.000 |

PROQUITEC S.A.
www.proquitec.com.py

PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR



COPIA PARA DOC
COPIA PARA DOC

**CONTRATO PR / DL N° 324 /21**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ciclohexano | Kilogramos | BIDON | 45.000 | 90.000 | YPF | ARGENTINA | 14.200 | 639.000.000 | 1.278.000.000 |
| 5 | Fosfato de amonio industrial | Kilogramos | BIDON | 32.000 | 64.000 | PRAYON | EUROPA | 12.900 | 412.800.000 | 825.600.000 |
| 6 | Sulfato de amonio industrial | Kilogramos | BIDON | 32.000 | 64.000 | UBE | EUROPA | 3.600 | 115.200.000 | 230.400.000 |
| 7 | Magnesio sulfato | Kilogramos | BIDON | 7.000 | 14.000 | COMPASS | BRASIL | 3.700 | 25.900.000 | 51.800.000 |
| 8 | Microbicida | Kilogramos | BIDON | 9.000 | 18.000 | BIOSTAT 355 | DEGANI-BR | 20.200 | 181.800.000 | 363.600.000 |
| 9 | Dispersante espuma en dornas | Kilogramos | BIDON | 8.000 | 16.000 | TENSILAN 318 | DEGANI-BR | 37.600 | 300.800.000 | 601.600.000 |
| 10 | Antiespumante | Kilogramos | BIDON | 12.000 | 24.000 | DEVAN 372 | DEGANI-BR | 27.400 | 328.800.000 | 657.600.000 |
| 11 | Virginiamicina Industrial | Kilogramos | BIDON | 50 | 100 | PHIBRO | BRASIL | 1.932.500 | 96.625.000 | 193.250.000 |
| 12 | Sulfato Ferroso p/ uso industrial | Kilogramos | BOLSA | 7.000 | 14.000 | NUTRIPLANT | BRASIL | 12.400 | 86.800.000 | 173.600.000 |
| 14 | Sulfato de aluminio | Kilogramos | BOLSA | 8.000 | 16.000 | FLUODER | NACIONAL | 3.000 | 24.000.000 | 48.000.000 |
| 18 | Desinfectante Biocida Liquido | Kilogramos | BALDE | 1.500 | 3.000 | R-271 | DEGANI-BR | 14.500 | 21.750.000 | 43.500.000 |
| TOTAL EN GUARANÍES INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) | | | | | | | | | 2.255.075.000 | 4.510.150.000 |

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

## 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia de 20 (veinte) meses, contados desde el día hábil siguiente a la firma del contrato.

## PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

El plazo de entrega será de 8 (ocho) días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Suministro emitida por el Administrador del Contrato.

Lugar de Entrega: Planta Mauricio José Troche.

## 9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Gerencia de Mauricio José Troche.

## 10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

## 11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

COPIA PARA DOC
COPIA PARA DOC

**CONTRATO PR / DL N°324 /21**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**12. MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme al Pliego de Base y Condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Pliego de Bases y Condiciones.

**14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en el Pliego de Bases y Condiciones.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

**EN TESTIMONIO** de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 10 mes de Junio del año 2021.

**RICARDO ARROM**
**PROVEEDOR**
**PROQUITEC S.A.**

**DENIS LICHI**
**PRESIDENTE**
**Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**

PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar

PROQUITEC S.A.
www.proquitec.com.py

COPIA PARA DOC
COPIA PARA DOC