MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0212376303
Correo: municipalidad.yatytay@hotmail.com

"POR UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

CONTRATO N° 24/18

Entre La **MUNICIPALIDAD DE YATYTAY**, domiciliada en el Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **PAULO IGNACIO SAUCEDO ROA**, con Cédula de Identidad **N° 1917.235**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **"C.A CONSTRUCTORA" de HERMELINDA ARRUA LOPEZ con Ruc 2962783-4, domiciliada en la Cuidad de Yatytay km 16**, República del Paraguay, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DECONSTRUCCION DE SSHH PARA AULA PRE-ESCOLAR EN LA ESCUELA BASICA Nº 3297 AUGUSTO ROA BASTO" el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.**----------

OBJETO. (CONTRATO DECONSTRUCCION DE SSHH PARA AULA PRE-ESCOLAR EN LA ESCUELA BASICA Nº 3297 AUGUSTO ROA BASTO).-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste..----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 341970.-

Año	T.P	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objetivo de Gasto	F.F	O.F	Departamento	Monto
2018	2	3	2	0	520	30	003	7	49.832.906

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 24/18, convocado por U.O.C. DE LA MUNICIPALIDAD DE YATYTAY, según Resolución N° 359/18, de fecha 22 de agosto del corriente año. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 405/18, de fecha 22 de octubre del corriente año.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde 05 de noviembre de 2018 hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

Hermelinda Arrua lopez
C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)835 376

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY SECRETARIA
ISMAEL BRITEZ PEÑA
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY INTENDENCIA
PAULO SAUCEDO
Intendente

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0212376303

Correo: municipalidad.yatytay@hotmail.com

"POR UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE SSHH PARA AULA PRE-ESCOLAR EN LA ESCUELA BASICA Nº 3297 AUGUSTO ROA BASTO con ID: 341970

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-005	PREPARACIÓN DE OBRA Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	Metros cuadrados	59,31	3.205	190.089
2	72102802-005	Replanteo y Marcación.-	Metros cuadrados	59,31	4.187	248.331
3	72102802-005	Vallado de obra	Unidad Medida Global	1	2.478.000	2.478.000
4	72102802-005	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión en lona vinílica.-	Unidad	1	713.000	713.000
5	72102802-005	DESMONTE Y DEMOLICION De techo c/recuperación de tejas francesa para empotrar tirantes	Metros cuadrados	3,25	16.700	54.275
6	72102802-005	Desmonte de ventana tipo balancín.-	Unidad	1	39.700	39.700
7	72102802-005	Demolición de pared de 0,15 para vano.-	Metros cuadrados	2,6	15.900	41.340
8	72102802-016	Desmonte de arbol siempre verde.-	Unidad	1	417.000	417.000
9	72102802-005	Excavación y carga de cimiento de PBC.	Metros cúbicos	1,15	455.000	523.250
10	72102802-005	Estructura de H° A° : Viga de encadenados inferior de H° A°(13x27) con 4 Ø del 8 y estribos del Ø 6 cada 20cm.-	Metros cúbicos	0,27	1.845.000	498.150
11	72102802-005	Viga de encadenados superior H° A°(13x27) con 4 Ø del 8 y estribos del Ø 6 cada 20cm.-	Metros cúbicos	0,11	1.845.000	202.950
12	72102802-005	Muros de nivelación : De 0,30 cm.	Metros cuadrados	6,88	197.000	1.355.360
13	72102802-005	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	27	143.540	3.875.580
14	72102802-005	Aislación asfáltica : De paredes	Metro lineal	7,65	18.350	140.378
15	72102802-005	ALVAÑILERIA Mampostería de 0,15 ladrillo común.-	Metros cuadrados	20,95	83.565	1.750.687
16	72102802-005	Revoque interiores con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.-	Metros cuadrados	22,3	26.250	585.375
17	72102802-005	Construcción de rampa para discapacitados 1,84 x 2,30	Unidad	1	423.000	423.000
18	72102802-005	PISO Zócalo para bajo de mesada de 25 cm, incluye carpeta	Metros cuadrados	0,83	49.200	40.836
19	72102802-005	Contrapiso de cascotes 20 cm.-	Metros cuadrados	12,47	46.300	577.361
20	72102802-005	Carpeta de cemento dosg: (1:3) de 2 cm.-	Metros cuadrados	12,47	28.410	354.273
21	72102802-005	Piso cerámico.-	Metros cuadrados	12,47	84.150	1.049.351

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY SECRETARIA — RAMAEL BRITEZ PEÑA Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY INTENDENCIA — PAULO SAUCEDO Intendente

Hermelinda Arce Lopez
C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)835 376

22	72102802-005	Zócalo cerámico de 5 cm de altura.-	Metro lineal	1,95	27.720	54.054
23	72102802-005	REVESTIMIENTO Provisión y colocación de azulejo en sanitario.-	Metros cuadrados	15,14	84.150	1.274.031
24	72102802-005	TECHO Provisión y colocación de techo de tejas francesas sobre machimbre y tirante de madera 2x6". Incluye provisión y colocación de tapas dobles.-	Metros cuadrados	9,6	180.000	1.728.000
25	72102802-005	Canaleta de chapa Nº 26. con pintura sintética.-	Metro lineal	14,94	67.320	1.005.761
26	72102802-005	Caño de bajada de chapa Nº 26 - desarrollo 40 cms. con pintura sintética.-	Metro lineal	10,4	68.805	715.572
27	72102802-005	ABERTURAS. Provisión y colocación marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,00, incluye cerradura y herrajes.-	Unidad	2	463.350	926.700
28	72102802-005	Provisión y colocación ventana tipo balancín de 0,60 x 0,40. Incluye vidrio y pintura al sintético.-	Unidad	2	433.500	867.000
29	72102802-005	PINTURA. De paredes interiores y exteriores revocadas al látex con enduido color arena. Incluye pilares.-	Metros cuadrados	76,95	25.890	1.992.236
30	72102802-005	De paredes interiores y exteriores revocadas al sintético con enduido color cedro o tabaco, hasta 0,80 de alt. O hasta antepecho de ventanas. Incluye pilares.-	Metros cuadrados	19,46	25.890	503.819
31	72102802-005	De pared de ladrillo visto color cerámico.-	Metros cuadrados	49,7	24.900	1.237.530
32	72102802-005	De pilares de ladrillo visto color cerámico.-	Metros cuadrados	8,2	25.600	209.920
33	72102802-005	De zócalo de nivelación al sintético.-	Metros cuadrados	3,2	23.350	74.720
34	72102802-005	De paredes exteriores revocadas al látex con color arena. .-	Metros cuadrados	60,6	16.038	971.903
35	72102802-005	De paredes interiores revocadas al sintético con color cedro o tabaco, hasta 1,50 de alt. O hasta antepecho de ventanas. Incluye pilares.-	Metros cuadrados	103,14	16.632	1.715.424
36	72102802-005	INSTALAC. ELECTRICA. Alimentación de 2 punto y toma.-	Unidad	1	112.266	112.266
37	72102802-005	Alimentación para foco de bajo consumo 105w.-	Unidad	2	112.266	224.532
38	72102802-005	Alimentación para foco de bajo consumo 60w exteriores.-	Unidad	4	112.266	449.064
39	72102802-005	ARTEFACTOS ELECTRICOS Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con foco de bajo consumo de 105 w.-	Unidad	5	118.800	594.000
40	72102802-005	Base y foco de bajo consumo de 60 w con protector para exterior.-	Unidad	4	238.700	954.800
41	72102802-005	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE	Unidad	1	1.683.500	1.683.500
42	72102802-005	DESAGUE CLOACAL Instalación cloacal	Unidad Medida Global	1	1.345.000	1.345.000
43	72102802-005	Registro 40x 40	Unidad	1	282.000	282.000
44	72102802-005	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	Unidad	1	5.894.064	5.894.064
45	72102802-005	Pozo ciego 2.00 x 2.50	Unidad	1	5.571.000	5.571.000
46	72102802-005	ARTEFACTOS SANITARIOS La mesada de Hº Aº revestido con 3 lavatorios de empotrar montaje superior y 3 jaboneras	Unidad	1	859.000	859.000

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY SECRETARIA GENERAL
RAFAEL BRITEZ PEÑA
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY INTENDENCIA
PABLO SAUCEDO
Intendente

Hermelinda Arruia Lopez
C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)835 376

47	72102802-005	Provisión y colocación de lavamanos ceramico con pedestal	Unidad	2	318.800	637.600
48	72102802-005	Provisión y colocación de inodoro pequeño con cisterna alta, Incluye flexibles y tapa de inodoro	Unidad	2	517.900	1.035.800
49	72102802-005	Espejo 1,75 x 0,40 cm adosado en pared y marco de madera.-	Unidad	1	451.500	451.500
50	72102802-005	Canilla 1/2" para lavatorios tipo cruceta.-	Unidad	3	75.873	227.619
51	72102802-005	MOBILIARIO Mueble bajo mesadas (ver detalle)	Unidad	1	511.800	511.800
52	72102802-005	LIMPIEZA FINAL Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.-	Metros cuadrados	59,31	2.772	164.407
					Precio Total	**49.832.906**

El Contratista se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
El plazo de ejecución es de: 60 (sesenta) días computados desde la emisión de orden de inicio.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
NO SE DARAN ANTICIPO. ----------

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. ----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
NO SE DARAN ANTICIPO. ----------

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. ---------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
(REPARACION DE UN PABELLON EN LA ESCUELA BASICA N° 2330 GRAL. ELIZARDO AQUINO).----

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. ----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato. ----------

Hermelinda Arce Lopez
C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)835 376

ISMAEL BRITEZ PEÑA
Secretario General

PAULO SAUCEDO
Intendente

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Yatytay República del Paraguay al día 05 de noviembre de 2018.----------

Hermelinda Arrua Lopez
.....
HERMELINDA ARRUA LOPEZ.
C.A CONSTRUCTORA.
CONTRATISTA.

C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)835 376

.....
SR. ISMAEL BRITEZ PEÑA.
SECRETARIO GENERAL

Paulo Saucedo
.....
SR. PAULO IGNACIO SAUCEDO ROA
INTENDENTE MUNICIPAL