Poder Judicial

N° 83 /2021

CONTRATO

Entre la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, domiciliada en las calles Pedro Blasio Testanova y Mariano Roque Alonso en la ciudad de Asunción, representada para este acto por su Presidente el **DR. CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS,** nombrado al cargo por Acordada N° 1501 de fecha 17 de febrero de 2021, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **HOLLER INGENIERÍA S.R.L., RUC 80004682-0,** domiciliada en la calle Facunda Speratti N° 4055 de la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el señor **EDUARDO CEGELNICKI**, con **Cédula de Identidad N° 4.222.106**, denominada en adelante **EL PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM – S.B.E.",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen **LA CONTRATANTE** y **EL PROVEEDOR**, en relación al Llamado del Programa Anual de Contrataciones **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 13/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM – S.B.E."**, adjudicada por Resolución del Consejo de Superintendencia la Corte Suprema de Justicia S2. Nº 188 de fecha 16 de septiembre de 2021 y que serán proveídos por **EL PROVEEDOR** a **LA CONTRATANTE**, de acuerdo a los documentos del presente contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del **PROVEEDOR**;
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por **LA CONTRATANTE** y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son:

a. La Garantía de fiel Cumplimiento del Contrato.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID Nº 392.899.**

El presente llamado es **PLURIANUAL**, por lo tanto, la validez de las contrataciones para los ejercicios fiscales 2022 y 2023 estarán sujetas a la aprobación de la partida presupuestaria para dicho ejercicio, de conformidad a lo establecido en el Art. 14. Disponibilidad Presupuestaria de la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 13/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM – S.B.E."**, convocado por **LA CONTRATANTE**, según Resolución del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia S2. N° 104 de fecha 17 de junio de 2021. La adjudicación fue realizada según Resolución del Consejo de Superintendencia S2. N° 188 de fecha 16 de septiembre de 2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

El precio unitario y total ofertado comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra **EL PROVEEDOR** en la ejecución del contrato. Queda entendido que están incluidos así mismo, los gastos generales y las utilidades del **PROVEEDOR,** así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos.

Para los fines de este Contrato, se conviene en establecer que para el **LOTE N° 2 "ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y ESCALERAS MECÁNICAS DE LA MARCA SCHINDLER – PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – TORRE SUR"**, el monto mínimo del contrato es de **G. 600.000.000 (guaraníes seiscientos millones)** I.V.A. incluido y el monto máximo de **G. 1.200.000.000 (guaraníes mil doscientos millones)** I.V.A. incluido**,** determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del **PROVEEDOR**, y a la cantidad adjudicada por Resolución, cuyos ítems se detallan a continuación:

a) LOTE N° 2 "ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y ESCALERAS MECÁNICAS DE LA MARCA SCHINDLER – PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – TORRE SUR".

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Canti-dad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72154010-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS - TORRE SUR	Unidad	EVENTO	1				3.033.368
1.1		CASA DE MÁQUINAS (sala de máquinas) (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS)	Unidad	EVENTO	1			1.198.080	1.198.080
1.2		CABINA (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS)	Unidad	EVENTO	1			391.680	391.680
1.3		POZO O HUECO DEL ASCENSOR (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS)	Unidad	EVENTO	1			708.480	708.480
1.4		PARADAS Y PISOS (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS)	Unidad	EVENTO	1			735.128	735.128
2	72154010-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS - TORRE SUR	Unidad	EVENTO	1				314.239.861
2.1		Mano de obra para reparación de puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1			3.566.028	3.566.028
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Canti-dad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

2.2		Mano de obra para reparación de puerta de piso	Unidad	EVENTO	1			3.566.028	3.566.028
2.3		Mano de obra para pegado y llenado del acero inoxidable de hoja de puerta	Unidad	EVENTO	1			2.201.988	2.201.988
2.4		Mano de obra para reparación de Barrera de seguridad	Unidad	EVENTO	1			3.227.052	3.227.052
2.5		Mano de obra para reparación de carretilla	Unidad	EVENTO	1			871.846	871.846
2.6		Provisión de carretilla	Unidad	EVENTO	1			1.893.045	1.893.045
2.7		Mano de obra para cambio de carretilla	Unidad	EVENTO	1			424.262	424.262
2.8		Mano de obra para reparación operador de puertas	Unidad	EVENTO	1			3.728.736	3.728.736
2.9		Mano de obra para reparación de trinco de puerta	Unidad	EVENTO	1			366.094	366.094
2.10		Provisión de carbón para motor-generador	Unidad	EVENTO	1			382.883	382.883
2.11		Mano de obra para cambio de carbón para motor-generador	Unidad	EVENTO	1			85.810	85.810
2.12		Provisión de carbón para maquina	Unidad	EVENTO	1			386.348	386.348
2.13		Mano de obra para cambio de carbón para maquina	Unidad	EVENTO	1			86.587	86.587
2.14		Provisión de botón para Pulsador de llamada de piso	Unidad	EVENTO	1			517.275	517.275
2.15		Mano de obra para cambio de botón para Pulsador de llamada de piso	Unidad	EVENTO	1			115.930	115.930
2.16		Provisión de lámpara para ILH	Unidad	EVENTO	1			122.389	122.389
2.17		Mano de obra para cambio de lámpara para ILH	Unidad	EVENTO	1			27.430	27.430
2.18		Provisión de lámpara para Gong	Unidad	EVENTO	1			72.485	72.485
2.19		Mano de obra para cambio de lámpara para Gong	Unidad	EVENTO	1			16.245	16.245
2.20		Provisión de lámpara incandescente para botón de llamada	Unidad	EVENTO	1			72.485	72.485
2.21		Mano de obra para el cambio de lámpara incandescente para botón de llamada	Unidad	EVENTO	1			16.245	16.245
2.22		Mano de obra para rebobinado de motor de puertas	Unidad	EVENTO	1			6.361.632	6.361.632
2.23		Provisión de contacto de carbón	Unidad	EVENTO	1			265.073	265.073
2.24		Mano de obra para cambio de contacto de carbón	Unidad	EVENTO	1			59.407	59.407
2.25		Provisión de lámpara de bajo consumo para iluminación de la cabina	Unidad	EVENTO	1			59.400	59.400
2.26		Mano de obra para cambio de lámpara de bajo consumo para iluminación de la cabina	Unidad	EVENTO	1			17.280	17.280
2.27		Provisión de contacto principal móvil	Unidad	EVENTO	1			457.380	457.380
2.28		Mano de obra para cambio de contacto principal móvil	Unidad	EVENTO	1			102.506	102.506
2.29		Provisión de buje de bronce para núcleo de freno	Unidad	EVENTO	1			6.388.800	6.388.800
2.30		Mano de obra para cambio de buje de bronce para núcleo de freno	Unidad	EVENTO	1			1.431.835	1.431.835
2.31		Provisión de bobina para relé	Unidad	EVENTO	1			1.345.542	1.345.542
2.32		Mano de obra para cambio de bobina para relé	Unidad	EVENTO	1			301.558	301.558
2.33		Mano de obra para reparación de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1			1.265.933	1.265.933
2.34		Provisión de guiador para puerta de piso	Unidad	EVENTO	1			121.275	121.275
2.35		Mano de obra para cambio de guiador para puerta de piso	Unidad	EVENTO	1			27.180	27.180
2.36		Provisión de carbón para motor de operador de puerta	Unidad	EVENTO	1			199.980	199.980
2.37		Mano de obra para cambio carbón de motor de operador de puerta	Unidad	EVENTO	1			44.819	44.819
2.38		Provisión de resistencia tubular para operador de puerta	Unidad	EVENTO	1			739.860	739.860
2.39		Mano de obra para cambio de resistencia tubular para operador de puerta	Unidad	EVENTO	1			165.815	165.815
2.40		Provisión de rolo para trinco	Unidad	EVENTO	1			254.100	254.100
2.41		Mano de obra para cambio de rolo para trinco	Unidad	EVENTO	1			56.948	56.948
2.42		Provisión de guiador de cabina (por unidad)	Unidad	EVENTO	1			731.775	731.775
2.43		Mano de obra para cambio de guiador de cabina (por unidad)	Unidad	EVENTO	1			164.003	164.003
2.44		Provisión de guiador de Contrapeso (por unidad)	Unidad	EVENTO	1			731.445	731.445
2.45		Mano de obra para cambio de guiador de Contrapeso (por unidad)	Unidad	EVENTO	1			163.929	163.929
2.46		Mano de obra para acortamiento de cabos de tracción	Unidad	EVENTO	1			2.939.777	2.939.777
2.47		Provisión de poleas de tracción	Unidad	EVENTO	1			11.602.800	11.602.800
2.48		Mano de obra para cambio de poleas de tracción	Unidad	EVENTO	1			3.037.824	3.037.824
2.49		Mano de obra para rectificación de poleas de tracción	Unidad	EVENTO	1			2.833.839	2.833.839
2.50		Provisión de buje de bronce polea tensora y/o limitador	Unidad	EVENTO	1			1.432.200	1.432.200
2.51		Mano de obra para cambio de buje de bronce polea tensora y/o limitador	Unidad	EVENTO	1			320.979	320.979
2.52		Provisión de cabo de tracción. (COTIZAR POR 1 METRO)	Metros	EVENTO	1			163.786	163.786
2.53		Mano de obra para cambio de cabo de tracción	Unidad Medida Global	EVENTO	1			9.792.000	9.792.000
2.54		Mano de obra para rectificación de Colector	Unidad	EVENTO	1			2.531.866	2.531.866
2.55		Mano de obra para limpieza de delgas de colector y espacios de mica	Unidad	EVENTO	1			1.762.675	1.762.675
2.56		Provisión de ruleman del sinfín del reductor	Unidad	EVENTO	1			5.257.560	5.257.560
2.57		Mano de obra para cambio de ruleman del sinfín del reductor	Unidad	EVENTO	1			1.178.305	1.178.305
2.58		Provisión de barrera electrónica de seguridad	Unidad	EVENTO	1			15.558.180	15.558.180
2.59		Mano de obra para cambio de barrera electrónica de seguridad	Unidad	EVENTO	1			4.358.553	4.358.553
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Canti-dad**	**Monto Mínimo**	**Monto Máximo**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

2.60		Mano de obra para limpieza de Carter, enjuague y cambio de aceite para maquina 680	Unidad Medida Global	EVENTO	1			4.187.060	4.187.060
2.61		Mano de obra para rebobinado del rotor del generador, balanceo	Unidad	EVENTO	1			21.740.286	21.740.286
2.62		Mano de obra para rebobinado del rotor de la máquina, balanceo	Unidad	EVENTO	1			16.326.697	16.326.697
2.63		Mano de obra para reparación de levas del operador de puertas (cada una)	Unidad	EVENTO	1			596.598	596.598
2.64		Mano de obra para reparación del reductor del operador de puertas	Unidad	EVENTO	1			3.620.264	3.620.264
2.65		Mano de obra para reparación de paragolpes hidráulicos	Unidad	EVENTO	1			3.606.705	3.606.705
2.66		Provisión de burlete de goma para las puertas (cada uno)	Unidad	EVENTO	1			211.536	211.536
2.67		Mano de obra para cambio de burlete de goma para las puertas (cada uno)	Unidad	EVENTO	1			54.322	54.322
2.68		Provisión de correas de mecanismo de puerta (cada uno)	Unidad	EVENTO	1			268.488	268.488
2.69		Mano de obra para cambio de correas de mecanismo de puerta (cada uno)	Unidad	EVENTO	1			68.948	68.948
2.70		Provisión de interruptores termomagnéticos unipolares	Unidad	EVENTO	1			237.600	237.600
2.71		Mano de obra para cambio de interruptores termomagnético unipolares	Unidad	EVENTO	1			53.250	53.250
2.72		Mano de obra para rebobinado de transformador grande	Unidad	EVENTO	1			2.391.206	2.391.206
2.73		Mano de obra para rebobinado de transformador mediano	Unidad	EVENTO	1			1.645.713	1.645.713
2.74		Mano de obra para rebobinado de transformador pequeño	Unidad	EVENTO	1			576.703	576.703
2.75		Provisión de Relé ES	Unidad	EVENTO	1			3.730.320	3.730.320
2.76		Mano de obra para cambio de relé ES	Unidad	EVENTO	1			957.946	957.946
2.77		Provisión de bobina para contactor YE3038	Unidad	EVENTO	1			1.177.344	1.177.344
2.78		Mano de obra para cambio de bobina para contactor YE3038	Unidad	EVENTO	1			302.342	302.342
2.79		Provisión de Garfo tipo A	Unidad	EVENTO	1			2.073.600	2.073.600
2.80		Mano de obra para cambio de garfo tipo A	Unidad	EVENTO	1			574.387	574.387
2.81		Mano de obra para rectificación de seguridad mecánica inferior de la cabina	Unidad	EVENTO	1			539.650	539.650
2.82		Provisión de porta carbón	Unidad	EVENTO	1			1.600.560	1.600.560
2.83		Mano de obra para cambio de porta carbón	Unidad	EVENTO	1			411.024	411.024
2.84		Provisión de Contacto fijo auxiliar	Unidad	EVENTO	1			346.752	346.752
2.85		Mano de obra para cambio de contacto fijo auxiliar	Unidad	EVENTO	1			89.046	89.046
2.86		Provisión de contacto móvil auxiliar	Unidad	EVENTO	1			319.334	319.334
2.87		Mano de obra para cambio de contacto móvil auxiliar	Unidad	EVENTO	1			82.005	82.005
2.88		Provisión de chicharra para alarma	Unidad	EVENTO	1			573.408	573.408
2.89		Mano de obra para cambio de chicharra para alarma	Unidad	EVENTO	1			147.251	147.251
2.90		Provisión de botón con grude	Unidad	EVENTO	1			516.096	516.096
2.91		Mano de obra para cambio de botón con grude	Unidad	EVENTO	1			132.533	132.533
2.92		Provisión de botón de llamada para cabina	Unidad	EVENTO	1			408.038	408.038
2.93		Mano de obra para cambio de botón de llamada para cabina	Unidad	EVENTO	1			104.784	104.784
2.94		Provisión de dinamo tacogenerador	Unidad	EVENTO	1			10.951.056	10.951.056
2.95		Mano de obra para cambio de dinamo tacogenerador	Unidad	EVENTO	1			2.812.231	2.812.231
2.96		Provisión de trinco para puertas de piso	Unidad	EVENTO	1			1.736.222	1.736.222
2.97		Mano de obra para cambio de trinco para puertas de piso	Unidad	EVENTO	1			445.862	445.862
2.98		Provisión de nylon para pesa de puerta	Unidad	EVENTO	1			80.784	80.784
2.99		Mano de obra para cambio de nylon para pesa de puerta	Unidad	EVENTO	1			20.745	20.745
2.100		Provisión de porta fusible	Unidad	EVENTO	1			377.520	377.520
2.101		Mano de obra para cambio de porta fusible	Unidad	EVENTO	1			84.608	84.608
2.102		Provisión de fusibles varios	Unidad	EVENTO	1			95.040	95.040
2.103		Mano de obra para cambio de fusibles varios	Unidad	EVENTO	1			24.406	24.406
2.104		Provisión de cable flexible multifilar. (COTIZAR POR 1 METRO)	Metros	EVENTO	1			150.958	150.958
2.105		Mano de obra para cambio de cable flexible multifilar	Unidad Medida Global	EVENTO	1			2.174.515	2.174.515
2.106		Provisión de cinta selectora. (COTIZAR POR 1 METRO)	Metros	EVENTO	1			233.050	233.050
2.107		Mano de obra para cambio de cinta selectora	Unidad Medida Global	EVENTO	1			3.355.914	3.355.914
2.108		Provisión de guiador cinta selectora	Unidad	EVENTO	1			2.224.368	2.224.368
2.109		Mano de obra para cambio de guiador cinta selectora	Unidad	EVENTO	1			571.218	571.218
2.110		Provisión de limite final	Unidad	EVENTO	1			1.603.843	1.603.843
2.111		Mano de obra para cambio de limite final	Unidad	EVENTO	1			411.867	411.867
2.112		Provisión de tope selector	Unidad	EVENTO	1			1.381.406	1.381.406
2.113		Mano de obra para cambio de tope selector	Unidad	EVENTO	1			354.745	354.745
2.114		Provisión de carbón para dinamo	Unidad	EVENTO	1			174.240	174.240
2.115		Mano de obra para cambio de carbón para dinamo	Unidad	EVENTO	1			44.745	44.745
2.116		Mano de obra para reparación de porta Carbón	Unidad	EVENTO	1			576.259	576.259
2.117		Provisión de lámina para Botonera de piso	Unidad	EVENTO	1			190.080	190.080
2.118		Mano de obra para cambio de lámina para Botonera de piso	Unidad	EVENTO	1			48.813	48.813
2.119		Provisión de reten sinfín	Unidad	EVENTO	1			978.000	978.000
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Canti-dad**	**Monto Mínimo**	**Monto Máximo**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

2.120		Mano de obra para cambio de reten sinfín	Unidad	EVENTO	1			2.894.133	2.894.133
2.121		Provisión de corona de maquina	Unidad	EVENTO	1			77.292.000	77.292.000
2.122		Mano de obra para cambio de corona de maquina	Unidad	EVENTO	1			19.848.586	19.848.586
2.123		Provisión de tornillo antivandálico para botonera de piso	Unidad	EVENTO	1			54.806	54.806
2.124		Mano de obra para la colocación de tornillo antivandálico para botonera de piso	Unidad	EVENTO	1			14.074	14.074
2.125		Provisión de ventilador de cabina	Unidad	EVENTO	1			3.249.734	3.249.734
2.126		Mano de obra para cambio de ventilador de cabina	Unidad	EVENTO	1			907.100	907.100
2.127		Provisión de ventilador de pared para cabina	Unidad	EVENTO	1			1.195.200	1.195.200
2.128		Mano de obra para cambio de ventilador de pared para cabina	Unidad	EVENTO	1			306.927	306.927
2.129		Mano de obra para pulido del eje sinfín de la máquina	Unidad	EVENTO	1			1.728.000	1.728.000
3	81141804-050	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS MECÁNICAS DE LA MARCA SCHINDLER - TORRE SUR	Unidad	EVENTO	1				2.243.500
3.1		Revisión limpieza, ajuste y lubricación de rodillos (Cotizar por 1 Evento que incluye 1 ESCALERA MECANICA)	Unidad	EVENTO	1			320.500	320.500
3.2		Verificación y regulación de cadena central de peldaños (Cotizar por 1 Evento que incluye 1 ESCALERA MECANICA)	Unidad	EVENTO	1			320.500	320.500
3.3		Verificación y regulación de pasamanos (Cotizar por 1 Evento que incluye 1 ESCALERA MECANICA)	Unidad	EVENTO	1			320.500	320.500
3.4		Limpieza, ajuste y lubricación de contacto de pasamano (Cotizar por 1 Evento que incluye 1 ESCALERA MECANICA)	Unidad	EVENTO	1			320.500	320.500
3.5		Revisión y control de correa (Cotizar por 1 Evento que incluye 1 ESCALERA MECANICA)	Unidad	EVENTO	1			320.500	320.500
3.6		Limpieza y aspirado de fosas superior e inferior (Cotizar por 1 Evento que incluye 1 ESCALERA MECANICA)	Unidad	EVENTO	1			320.500	320.500
3.7		Limpieza y engrasado de zócalo y guías laterales de peldaños (Cotizar por 1 Evento que incluye 1 ESCALERA MECANICA)	Unidad	EVENTO	1			320.500	320.500
4	81141804-050	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCALERAS MECÁNICAS DE LA MARCA SCHINDLER - TORRE SUR	Unidad	EVENTO	1				677.890.387
4.1		Provisión de Circuito Impreso PF 1. Q	Unidad	EVENTO	1			40.330.752	40.330.752
4.2		Mano de obra para cambio de circuito Impreso PF 1. Q	Unidad	EVENTO	1			9.038.781	9.038.781
4.3		Mano de obra para reparación de Circuito Impreso PF 1. Q	Unidad	EVENTO	1			13.957.429	13.957.429
4.4		Provisión de circuito Impreso PFVK.Q	Unidad	EVENTO	1			12.264.681	12.264.681
4.5		Mano de obra para cambio de circuito Impreso PFVK.Q	Unidad	EVENTO	1			2.568.893	2.568.893
4.6		Provisión de rodillo de peldaños	Unidad	EVENTO	1			622.086	622.086
4.7		Mano de obra para cambio de rodillo de peldaños	Unidad	EVENTO	1			139.420	139.420
4.8		Provisión de cadena de tracción principal	Unidad	EVENTO	1			30.243.114	30.243.114
4.9		Mano de obra para cambio de cadena de tracción principal	Unidad	EVENTO	1			6.777.977	6.777.977
4.10		Provisión de cadena de tracción de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			21.284.068	21.284.068
4.11		Mano de obra para cambio de cadena de tracción de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			4.770.108	4.770.108
4.12		Provisión de correa Poly V	Unidad	EVENTO	1			6.141.828	6.141.828
4.13		Mano de obra para cambio de correa Poly V	Unidad	EVENTO	1			1.431.032	1.431.032
4.14		Provisión de contacto de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			1.891.428	1.891.428
4.15		Mano de obra para cambio de contacto de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			423.900	423.900
4.16		Provisión de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			165.194.766	165.194.766
4.17		Mano de obra para cambio de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			37.022.850	37.022.850
4.18		Mano de obra para reparación carro tensor de cadena de peldaños	Unidad	EVENTO	1			4.881.254	4.881.254
4.19		Provisión de peldaño	Unidad	EVENTO	1			58.340.601	58.340.601
4.20		Mano de obra para cambio de peldaño	Unidad	EVENTO	1			2.560.000	2.560.000
4.21		Mano de obra para reparación de peldaño	Unidad	EVENTO	1			4.804.182	4.804.182
4.22		Provisión de peine de Escalera Mecánica	Unidad	EVENTO	1			1.328.250	1.328.250
4.23		Mano de obra para cambio de peine de Escalera Mecánica	Unidad	EVENTO	1			297.683	297.683
4.24		Mano de obra para reparación de motor de freno	Unidad	EVENTO	1			2.250.547	2.250.547
4.25		Mano de obra para rebobinado de motor de freno	Unidad	EVENTO	1			3.825.930	3.825.930
4.26		Mano de obra para rebobinado de motor principal	Unidad	EVENTO	1			13.319.148	13.319.148
4.27		Mano de obra para rebobinado de transformador	Unidad	EVENTO	1			2.649.508	2.649.508
4.28		Provisión de sensor de proximidad de peldaños	Unidad	EVENTO	1			7.209.741	7.209.741
4.29		Mano de obra para cambio de sensor de proximidad de peldaños	Unidad	EVENTO	1			1.615.821	1.615.821
4.30		Provisión de contacto de seguridad de placa porta peine	Unidad	EVENTO	1			2.562.752	2.562.752
4.31		Mano de obra para cambio de contacto de seguridad de placa porta peine	Unidad	EVENTO	1			130.483	130.483
4.32		Provisión de contactor principal	Unidad	EVENTO	1			12.196.318	12.196.318
4.33		Mano de obra para cambio de contactor principal	Unidad	EVENTO	1			2.733.394	2.733.394
4.34		Provisión de contactor auxiliar	Unidad	EVENTO	1			2.835.921	2.835.921
4.35		Mano de obra para cambio de contactor auxiliar	Unidad	EVENTO	1			635.576	635.576
4.36		Provisión de contacto auxiliar para contactor	Unidad	EVENTO	1			660.297	660.297
4.37		Mano de obra para cambio de contacto auxiliar para contactor	Unidad	EVENTO	1			147.983	147.983
4.38		Provisión de fusibles varios	Unidad	EVENTO	1			110.715	110.715
4.39		Mano de obra para cambio de fusibles varios	Unidad	EVENTO	1			24.813	24.813
4.40		Provisión de cadena puntera de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			7.082.039	7.082.039
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Canti-dad**	**Monto Mínimo**	**Monto Máximo**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

4.41		Mano de obra para cambio de cadena puntera de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			1.587.201	1.587.201
4.42		Mano de obra para reparación de trampa de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			1.335.262	1.335.262
4.43		Provisión de engomado polea de fricción de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			4.717.944	4.717.944
4.44		Mano de obra para cambio de engomado polea de fricción de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			1.235.244	1.235.244
4.45		Provisión de Rodillo centrado de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			1.650.256	1.650.256
4.46		Mano de obra para cambio de rodillo centrado de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			369.849	369.849
4.47		Mano de obra para rectificación trinquete freno	Unidad	EVENTO	1			5.062.708	5.062.708
4.48		Provisión de guiador plástico de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			669.567	669.567
4.49		Mano de obra para cambio de guiador plástico de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			150.061	150.061
4.50		Provisión de guiador lateral de peldaño	Unidad	EVENTO	1			236.237	236.237
4.51		Mano de obra para cambio de guiador lateral de peldaño	Unidad	EVENTO	1			52.945	52.945
4.52		Provisión de buje de peldaño	Unidad	EVENTO	1			146.952	146.952
4.53		Mano de obra para cambio de buje de peldaño	Unidad	EVENTO	1			32.934	32.934
4.54		Provisión de clip de acero para peldaño	Unidad	EVENTO	1			140.141	140.141
4.55		Mano de obra para cambio de clip de acero para peldaño	Unidad	EVENTO	1			31.408	31.408
4.56		Provisión de tornillo especial para fijación de peines	Unidad	EVENTO	1			160.058	160.058
4.57		Mano de obra para cambio de tornillo especial para fijación de peines	Unidad	EVENTO	1			35.872	35.872
4.58		Mano de obra para reparación de eje de tracción de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			7.575.084	7.575.084
4.59		Provisión de rulemanes para eje de tracción de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			6.185.850	6.185.850
4.60		Mano de obra para cambio de rulemanes para eje de tracción de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			1.438.176	1.438.176
4.61		Provisión de Eje para cadena de peldaño	Unidad	EVENTO	1			1.425.040	1.425.040
4.62		Mano de obra para cambio de Eje para cadena de peldaño	Unidad	EVENTO	1			427.050	427.050
4.63		Provisión de buje para cadena de peldaño	Unidad	EVENTO	1			446.292	446.292
4.64		Mano de obra para cambio de buje para cadena de peldaño	Unidad	EVENTO	1			100.021	100.021
4.65		Mano de obra para rellenado y rectificación de perfil de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			2.953.843	2.953.843
4.66		Provisión de Horquilla de freno	Unidad	EVENTO	1			1.054.934	1.054.934
4.67		Mano de obra para cambio de Horquilla de freno	Unidad	EVENTO	1			244.604	244.604
4.68		Provisión de segmento dentado de freno	Unidad	EVENTO	1			3.264.459	3.264.459
4.69		Mano de obra para cambio de segmento dentado de freno	Unidad	EVENTO	1			731.619	731.619
4.70		Mano de obra para reparación de plaqueta electrónica de sincronismo	Unidad	EVENTO	1			955.843	955.843
4.71		Mano de obra para reparación de placa electrónica Display de fallas	Unidad	EVENTO	1			1.147.012	1.147.012
4.72		Mano de obra para limpieza, desoxidación y regulación de placa porta peines	Unidad	EVENTO	1			2.847.398	2.847.398
4.73		Provisión de aceite del reductor. (COTIZAR POR 1 LITRO)	Litros	EVENTO	1			173.568	173.568
4.74		Mano de obra para cambio de aceite del reductor	Unidad Medida Global	EVENTO	1			1.095.139	1.095.139
4.75		Provisión de retén del reductor	Unidad	EVENTO	1			1.807.358	1.807.358
4.76		Mano de obra para cambio de retén del reductor	Unidad	EVENTO	1			8.064.375	8.064.375
4.77		Provisión de ruleman del eje principal	Unidad	EVENTO	1			12.903.000	12.903.000
4.78		Mano de obra para cambio de ruleman del eje principal	Unidad	EVENTO	1			2.891.773	2.891.773
4.79		Mano de obra para reparación del piñón del eje principal	Unidad	EVENTO	1			6.176.218	6.176.218
4.80		Provisión del acople reductor - motor	Unidad	EVENTO	1			8.254.125	8.254.125
4.81		Mano de obra para cambio del acople reductor - motor	Unidad	EVENTO	1			1.849.884	1.849.884
4.82		Mano de obra para reparación de tambor de cerradura de puesta en marcha	Unidad	EVENTO	1			1.176.422	1.176.422
4.83		Provisión de cerradura y contactos de puesta en marcha	Unidad	EVENTO	1			9.786.175	9.786.175
4.84		Mano de obra para cambio de cerradura y contactos de puesta en marcha	Unidad	EVENTO	1			2.193.242	2.193.242
4.85		Provisión de contactos de botón de STOP	Unidad	EVENTO	1			815.925	815.925
4.86		Mano de obra para cambio de contactos de botón de STOP	Unidad	EVENTO	1			182.882	182.882
4.87		Mano de obra para reparación de zócalos	Unidad	EVENTO	1			1.687.910	1.687.910
4.88		Provisión de guía tangencial de cadena	Unidad	EVENTO	1			1.829.297	1.829.297
4.89		Mano de obra para cambio de guía tangencial de cadena	Unidad	EVENTO	1			409.975	409.975
4.90		Provisión de rulemanes de rodillo Poly V	Unidad	EVENTO	1			1.518.000	1.518.000
4.91		Mano de obra para cambio de rulemanes de rodillo Poly V	Unidad	EVENTO	1			340.209	340.209
4.92		Mano de obra para reparación de tensor de correa Poly V	Unidad	EVENTO	1			843.955	843.955
4.93		Provisión de sensor de velocidad	Unidad	EVENTO	1			16.609.501	16.609.501
4.94		Mano de obra para cambio de sensor de velocidad	Unidad	EVENTO	1			3.722.461	3.722.461
4.95		Mano de obra para limpieza, desoxidación y pintura del chasis de la escalera mecánica	Unidad	EVENTO	1			19.958.400	19.958.400
4.96		Provisión de chapón del pozo inferior	Unidad	EVENTO	1			6.190.800	6.190.800
4.97		Mano de obra para cambio de chapón del pozo inferior	Unidad	EVENTO	1			1.387.460	1.387.460
4.98		Provisión de interruptor principal del cuadro de comandos	Unidad	EVENTO	1			3.017.145	3.017.145
4.99		Mano de obra para cambio de interruptor principal del cuadro de comandos	Unidad	EVENTO	1			676.192	676.192
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Canti-dad**	**Monto Mínimo**	**Monto Máximo**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

4.100		Provisión de interruptor termo magnético trifásico	Unidad	EVENTO	1			1.138.500	1.138.500
4.101		Mano de obra para cambio de interruptor termo magnético trifásico	Unidad	EVENTO	1			255.156	255.156
4.102		Provisión de interruptor termo magnético monofásico	Unidad	EVENTO	1			436.425	436.425
4.103		Mano de obra para cambio de interruptor termo magnético monofásico	Unidad	EVENTO	1			97.810	97.810
4.104		Provisión de interruptor HONGO de Stop cuatro comandos	Unidad	EVENTO	1			1.081.575	1.081.575
4.105		Mano de obra para cambio de interruptor HONGO de Stop en cuatro comandos	Unidad	EVENTO	1			242.399	242.399
4.106		Mano de obra para reparación de tapa de aluminio	Unidad	EVENTO	1			1.687.910	1.687.910
4.107		Provisión de vidrio templado inastillable	Unidad	EVENTO	1			11.097.900	11.097.900
4.108		Mano de obra para cambio de vidrio templado inastillable	Unidad	EVENTO	1			2.487.221	2.487.221
4.109		Mano de obra para reparación de balaustrada de aluminio	Unidad	EVENTO	1			2.813.184	2.813.184
4.110		Mano de obra para reparación de tensor de placa porta peine	Unidad	EVENTO	1			3.094.502	3.094.502
4.111		Mano de obra para reparación de barra de peldaño	Unidad	EVENTO	1			1.125.274	1.125.274
4.112		Provisión de brida de peldaño	Unidad	EVENTO	1			1.289.376	1.289.376
4.113		Mano de obra para cambio de brida de peldaño	Unidad	EVENTO	1			763.831	763.831
5	**72154010-001**	**SERVICIO DE GUARDIA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**			**16.000.000**	**16.000.000**
Precio Total Unitario Adjudicado LOTE N° 2 - HOLLER INGENIERÍA S.R.L.									**1.013.407.116**

EL PROVEEDOR se compromete a prestar los servicios a **LA CONTRATANTE** y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

LA CONTRATANTE se compromete a pagar al **PROVEEDOR** como contrapartida de la prestación de los servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las condiciones contractuales.

Todos los pagos, reajustes y multas serán aplicados conforme a lo establecido en las Condiciones Contractuales.

La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **5% (cinco por ciento)** del monto máximo del contrato.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El contrato entrará en vigor por el periodo de **24 (veinticuatro) meses** contados desde la fecha de la firma del contrato.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

Los servicios deberán ser prestados, dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de entregas del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

El **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** será designado por **LA CONTRATANTE**. El mismo deberá comunicar en tiempo y forma si **EL PROVEEDOR** ha incumplido lo convenido, a fin de aplicar lo establecido en la cláusula Décima del presente contrato.

10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, **LA CONTRATANTE** podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo N° 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

César M. Diesel Jaeghanns
Presidente CSJ

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay al día 18 del mes de Octubre y año 2021.

LA CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

DR. CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS

EL PROVEEDOR: HOLLER INGENIERÍA S.R.L.

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

EDUARDO CEGELNICKI