Entre la **GERENCIA GENERAL DE ADUANAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS,** creada por Ley N° 7143/2023, con domicilio en Avda. José Asunción Flores (Costanera) esquina Río Blanco de esta Capital, representada para este acto por el Director de la Dirección de Administración y Finanzas, dependiente de la Gerencia General de Aduanas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, **ECON. FRANCISCO VALIENTE**, con Cédula de Identidad N° 3.986.053, conforme a la Resolución DNIT N° 211, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma unipersonal **VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO** con **RUC N° 1514327-9**, domiciliado en Fernando de la Mora N° 259 casi Rodríguez de Francia de la Ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay, representada para este acto por su propietario el **Sr. VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO**, con Cédula de Identidad N° 1.514.327denominada en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"SERVICIO TERCERIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS LITORAL Y COSTANERA DE LA DNIT"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, para el **"SERVICIO TERCERIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS LITORAL Y COSTANERA DE LA DNIT". -**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:
1. Contrato;
2. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. La **Resolución DAF N° 37/2023** y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 436.061.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2023 "SERVICIO TERCERIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS LITORAL Y COSTANERA DE LA DNIT"** con **ID N° 436.061,** convocado por la Gerencia General de Aduanas dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. La adjudicación fue realizada según acto administrativo: **Resolución DAF N° 37 de fecha 02 de noviembre de 2023.**

Econ. Francisco Valiente
Director de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO 1514327-9	
					Precio Unitario	Precio Total
1	80111613-9999	Desmontaje de inodoro. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	65.500	65.500
2	80111613-9999	Desmontaje de válvula de descarga. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	51.070	51.070
3	80111613-9999	Desmontaje de mingitorio. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	65.500	65.500
4	80111613-9999	Desmontaje de duchas. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	71.250	71.250
5	80111613-9999	Desmontaje de griferías completas. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	120.510	120.510
6	80111613-9999	Desmontaje de lavatorio de granito y accesorios. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	94.500	94.500
7	80111613-9999	Desmontaje de bajadas. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	65.500	65.500
8	72131601-011	Desmonte de cañerías existentes. Incluye demolición de superficies (piso/pared), y la posterior reposición de superficies (paredes, pinturas, azulejos). Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	320.010	320.010
9	80111613-9999	Desmonte de cañerías existentes. Incluye demolición de superficies (piso/pared), y la posterior reposición de superficies (paredes, pinturas, azulejos). Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	310.000	310.000
10	80111613-9999	Desmonte de llave de paso. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	87.000	87.000
11	80111613-9999	Desmonte de canillas. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	37.320	37.320
12	72131601-011	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminación de superficies. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	65.500	65.500
13	80111613-9999	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminación de superficies. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	80.760	80.760
14	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Lavatorio con todos sus accesorios. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	550.000	550.000
15	80111613-9999	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Lavatorio con todos sus accesorios. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	280.000	280.000
16	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. De mingitorio de loza, con sifón incorporado y todos sus accesorios. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	580.000	580.000
17	80111613-9999	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. De mingitorio de loza, con sifón incorporado y todos sus accesorios. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	174.130	174.130
18	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza, para válvula de descarga con todos sus accesorios. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	800.000	800.000
19	80111613-9999	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza, para válvula de descarga con todos sus accesorios. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	228.130	228.130
20	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. De válvula de descarga con todos sus accesorios. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	136.880	136.880
21	80111613-9999	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. De válvula de descarga con todos sus accesorios. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	78.000	78.000
22	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. De tapa acrílica para inodoro. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	70.500	70.500
23	80111613-9999	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. De tapa acrílica para inodoro. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	45.630	45.630
24	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. De asiento acolchado para inodoro. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	99.130	99.130
25	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. De pileta de lavar de granito reconstruido con sus accesorios. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	500.000	500.000
26	80111613-9999	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. De pileta de lavar de granito reconstruido con sus accesorios. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	228.130	228.130

Econ. Francisco Valiente
Director de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO 1514327-9	
					Precio Unitario	Precio Total
27	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. De conexión flexible cromada de 0,40m. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	45.570	45.570
28	80111613-9999	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. De conexión flexible cromada de 0,40m. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	31.570	31.570
29	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. De conexión flexible cromada de 0,50m. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	52.190	52.190
30	80111613-9999	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. De conexión flexible cromada de 0,50m. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	32.800	32.800
31	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Cambio de conexión de mingitorios. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	68.250	68.250
32	80111613-9999	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Cambio de conexión de mingitorios. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	33.630	33.630
33	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Cambio de vástagos de llave de paso. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	104.250	104.250
34	80111613-9999	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Cambio de vástagos de llave de paso. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	54.250	54.250
35	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Cambio de Juegos de mecanismos de válvula de descarga, que incluye el mecanismo de entrada de agua y el mecanismo de descarga. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	170.010	170.010
36	80111613-9999	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Cambio de Juegos de mecanismos de válvula de descarga, que incluye el mecanismo de entrada de agua y el mecanismo de descarga. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	67.130	67.130
37	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Cambio de ducha eléctrica con todos sus accesorios. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	195.510	195.510
38	80111613-9999	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Cambio de ducha eléctrica con todos sus accesorios. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	94.500	94.500
39	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	199.500	199.500
40	80111613-9999	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	50.630	50.630
41	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 1/2. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	181.260	181.260
42	80111613-9999	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 1/2. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	50.630	50.630
43	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada para mesada. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	410.010	410.010
44	80111613-9999	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada para mesada. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	94.500	94.500
45	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada automática para lavatorio. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	335.500	335.500
46	80111613-9999	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada automática para lavatorio. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	94.500	94.500
47	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Pulsador para descarga de inodoro. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	69.250	69.250

Econ. Francisco Valiente
Director de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS GERENCIA GENERAL DE ADUANAS PARAGUAY	**CONTRATO ABIERTO POR MONTOS Nº 44/2023 - PLURIANUAL.** **"SERVICIO TERCERIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS LITORAL Y COSTANERA DE LA DNIT".** **GERENCIA GENERAL DE ADUANAS – VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO.** **CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2023-ID. N° 436.061.**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO 1514327-9	
					Precio Unitario	Precio Total
48	80111613-9999	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Pulsador para descarga de inodoro. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	63.570	63.570
49	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Junta de goma base de inodoro. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	61.750	61.750
50	80111613-9999	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Junta de goma base de inodoro. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	50.630	50.630
51	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Grampas fijas de acero inoxidable, espesor 2,5mm. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	53.190	53.190
52	80111613-9999	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Grampas fijas de acero inoxidable, espesor 2,5mm. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	40.320	40.320
53	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Criteria con codera. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	395.630	395.630
54	80111613-9999	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Grifería con codera. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	133.130	133.130
55	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Sopapa para lavatorio. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	46.750	46.750
56	80111613-9999	Provisión e instalación de artefactos sanitarios con accesorios y griferías. Sopapa para lavatorio. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	63.000	63.000
57	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente.Codo PVC. 1/2 de diámetro interno, soldable x 90°. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	12.450	12.450
58	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente.Codo PVC. 1/2 de diámetro interno, soldable x 90°. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	24.970	24.970
59	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Codo PVC 3/4 de diámetro interno, soldable x 90°. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	15.190	15.190
60	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Codo PVC 3/4 de diámetro interno, soldable x 90°. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	24.970	24.970
61	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Codo PVC de 1/2 de diámetro interno, soldable x 90°. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	15.450	15.450
62	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Codo PVC de 1/2 de diámetro interno, soldable x 90°. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	24.970	24.970
63	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Buje de reducción PVC 3/4 x 1/2, soldable. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	16.690	16.690
64	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Buje de reducción PVC 3/4 x 1/2, soldable. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	24.970	24.970
65	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Alma doble PVC de 1/2 soldable. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	8.700	8.700
66	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Alma doble PVC de 1/2 soldable. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	24.970	24.970
67	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Alma doble PVC de 3/4 soldable. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	11.190	11.190
68	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Alma doble PVC de 3/4. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	24.970	24.970
69	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Tee PVC soldable, 1/2. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	8.700	8.700
70	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Tee PVC soldable, 1/2. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	24.970	24.970
71	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Tee PVC soldable, 3/4. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	11.190	11.190
72	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Tee PVC soldable, 3/4. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	24.970	24.970
73	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Llave de paso de 4 tipo exclusa. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	742.500	742.500
74	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Llave de paso de 4 tipo exclusa. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	178.750	178.750
75	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Llave de paso de 3 tipo exclusa. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	678.750	678.750

Econ. Francisco Valiente
Director de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931 867 - Villa Elisa

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO 1514327-9	
					Precio Unitario	Precio Total
76	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Llave de paso de 3 tipo exclusa. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	178.750	178.750
77	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Llave de paso de 2 1/2 tipo exclusa. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	607.500	607.500
78	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Llave de paso de 2 1/2 tipo exclusa. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	178.750	178.750
79	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Llave de paso de 2 tipo exclusa. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	558.750	558.750
80	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Llave de paso de 2 tipo exclusa. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	158.130	158.130
81	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Llave de paso de 1 1/2 tipo exclusa. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	505.000	505.000
82	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Llave de paso de 1 1/2 tipo exclusa. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	127.500	127.500
83	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Llave de paso de 1 tipo exclusa. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	397.500	397.500
84	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Llave de paso de 1 tipo exclusa. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	106.880	106.880
85	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Llave de paso de 3/4 cromada, con campana. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	245.010	245.010
86	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Llave de paso de 3/4 cromada, con campana. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	99.380	99.380
87	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Llave de paso de 1/2 cromada, con campana. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	193.750	193.750
88	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Llave de paso de 1/2 cromada, con campana. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	78.750	78.750
89	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Caño de PVC de 2 1/2. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	46.130	46.130
90	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Caño de PVC de 2 1/2. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	32.390	32.390
91	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Caño de PVC de 2. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	37.190	37.190
92	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Caño de PVC de 2. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	30.330	30.330
93	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Caño de PVC de 1. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	26.630	26.630
94	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Caño de PVC de 1. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	29.090	29.090
95	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Caño de PVC de 3/4. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	22.260	22.260
96	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Caño de PVC de 3/4. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	27.440	27.440
97	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Caño de PVC de 1/2. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	17.880	17.880
98	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Caño de PVC de 1/2. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	26.200	26.200
99	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	184.280	184.280
100	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	37.750	37.750
101	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	161.500	161.500
102	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	35.690	35.690
103	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	148.880	148.880
104	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	35.690	35.690

Econ. Fr[illegible] Valiente
Director de Ad[illegible]ión y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO 1514327-9	
					Precio Unitario	Precio Total
105	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	107.380	107.380
106	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	31.570	31.570
107	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Llave esclusa de 1. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	438.750	438.750
108	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Llave esclusa de 1. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	106.880	106.880
109	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Llave esclusa de 1 1/2. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	546.250	546.250
110	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Llave esclusa de 1 1/2. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	119.250	119.250
111	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Llave esclusa de 2. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	682.500	682.500
112	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Llave esclusa de 2. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	145.750	145.750
113	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Llave esclusa de 2 1/2. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	772.500	772.500
114	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Llave esclusa de 2 1/2. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	158.130	158.130
115	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Llave esclusa de 3. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	843.750	843.750
116	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Llave esclusa de 3. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	170.500	170.500
117	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Llave esclusa de 4. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	907.500	907.500
118	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Llave esclusa de 4. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	178.750	178.750
119	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Válvula de retención hasta 3. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	635.630	635.630
120	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Válvula de retención hasta 3. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	92.130	92.130
121	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Válvula de retención hasta 2. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	590.010	590.010
122	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Válvula de retención hasta 2. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	92.130	92.130
123	72131601-011	Instalación sistema de agua corriente. Válvula de retención hasta 1. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	523.750	523.750
124	80111613-9999	Instalación sistema de agua corriente. Válvula de retención hasta 1. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	88.000	88.000
125	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 150mm. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	44.440	44.440
126	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 150mm. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	36.190	36.190
127	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 100mm. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	37.820	37.820
128	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 100mm. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	34.950	34.950
129	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 75mm. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	32.440	32.440
130	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 75mm. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	34.130	34.130
131	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 50mm. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	29.950	29.950
132	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 50mm. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	33.720	33.720
133	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 40mm. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	27.880	27.880
134	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 40mm. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	33.720	33.720
135	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Tubería de PVC de 150mm serie reforzada. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	84.880	84.880

Econ. Francisco Valiente
Director de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO 1514327-9	
					Precio Unitario	Precio Total
136	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Tubería de PVC de 150mm serie reforzada. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	42.380	42.380
137	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Tubería 100mm, PVC gral., serie reforzada. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	75.380	75.380
138	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Tubería 100mm, PVC gral., serie reforzada. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	40.320	40.320
139	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Tubería 75mm, PVC gral., serie reforzada. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	68.760	68.760
140	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Tubería 75mm, PVC gral., serie reforzada. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	39.080	39.080
141	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Tubería de 50mm, PVC. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	29.630	29.630
142	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Tubería de 50mm, PVC. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	39.080	39.080
143	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Tubería de 40mm, PVC. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	26.070	26.070
144	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Tubería de 40mm, PVC. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	38.250	38.250
145	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Desengrasador de PVC, con tapa reforzada. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	209.380	209.380
146	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Desengrasador de PVC, con tapa reforzada. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	124.500	124.500
147	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 80 x 80cm. Materiales - Instalación Sanitaria - Instalación Sanitaria	Unidad	1	298.130	298.130
148	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 80 x 80cm. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	182.500	182.500
149	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Rejilla de piso, incluye tapa. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	277.500	277.500
150	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Rejilla de piso, incluye tapa. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	137.500	137.500
151	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Rejilla de piso sifonada, incluye tapa. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	144.000	144.000
152	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Rejilla de piso sifonada, incluye tapa. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	92.010	92.010
153	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Registro de desagüe pluvial. Materiales - Instalación Sanitaria	Unidad	1	293.760	293.760
154	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Registro de desagüe pluvial. Mano de obra - Instalación Sanitaria	Unidad	1	157.500	157.500
155	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Limpieza y destranque de artefacto sanitario. Inodoro/mingitorio/lavamanos/rejillas/bajadas. Mano de obra – Instalación Sanitaria	Unidad	1	248.760	248.760
156	72131601-001	Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico, Montante eléctrica. provisión de cableado y llaves, Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
157	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico, Montante eléctrica. provisión de cableado y llaves, Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
158	72131601-001	Provisión y Cambio de cable unifilar de 1mm. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	20.000	20.000
159	80111613-9999	Provisión y Cambio de cable unifilar de 1mm. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	15.000	15.000
160	72131601-001	Provisión y Cambio de cable unifilar de 2mm. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	27.000	27.000
161	80111613-9999	Provisión y Cambio de cable unifilar de 2mm. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	15.000	15.000
162	72131601-001	Provisión y Cambio de cable unifilar de 4mm. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	50.000	50.000
163	80111613-9999	Provisión y Cambio de cable unifilar de 4mm. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	18.000	18.000
164	72131601-001	Provisión y Cambio de cable unifilar de 6mm. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	68.000	68.000

Econ. Francisco Valiente
Director de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO 1514327-9	
					Precio Unitario	Precio Total
165	80111613-9999	Provisión y Cambio de cable unifilar de 6mm. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	20.000	20.000
166	72131601-001	Provisión y Cambio de cable unifilar de 10mm. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	80.000	80.000
167	80111613-9999	Provisión y Cambio de cable unifilar de 10mm. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	23.000	23.000
168	72131601-001	Provisión y cambio de panel led de embutir cuadrado 60cm x 60cm, luz neutra. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	390.000	390.000
169	80111613-9999	Provisión y cambio de panel led de embutir cuadrado 60cm x 60cm, luz neutra. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	115.000	115.000
170	72131601-001	Provisión y cambio de panel led cuadrado de adosar 20cm x 20cm luz neutra. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	150.000	150.000
171	80111613-9999	Provisión y cambio de panel led cuadrado de adosar 20cm x 20cm luz neutra. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	100.000	100.000
172	72131601-001	Provisión y cambio de panel led circular de embutir, diámetro 20cm luz neutra. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	150.000	150.000
173	80111613-9999	Provisión y cambio de panel led circular de embutir, diámetro 20cm luz neutra. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	100.000	100.000
174	72131601-001	Provisión y cambio de aplique led circular de embutir, diámetro 10cm. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	100.000	100.000
175	80111613-9999	Provisión y cambio de aplique led circular de embutir, diámetro 10cm. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	90.000	90.000
176	72131601-001	Provisión y cambio de lámparas Fluorescente. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	140.000	140.000
177	80111613-9999	Provisión y cambio de lámparas Fluorescente. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	100.000	100.000
178	72131601-001	Provisión y cambio de fotocélula. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	150.000	150.000
179	80111613-9999	Provisión y cambio de fotocélula. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	120.000	120.000
180	72131601-001	Provisión y cambio de aplique de adosar de pared exterior. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	430.000	430.000
181	80111613-9999	Provisión y cambio de aplique de adosar de pared exterior. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	120.000	120.000
182	72131601-001	Provisión y cambio de Tomas comunes. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	73.000	73.000
183	80111613-9999	Provisión y cambio de Tomas comunes. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	80.000	80.000
184	72131601-001	Provisión y cambio de Tomas especiales. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	110.630	110.630
185	80111613-9999	Provisión y cambio de Tomas especiales. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	100.000	100.000
186	72131601-001	Provisión y cambio de Puntos de luz. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	70.000	70.000
187	80111613-9999	Provisión y cambio de Puntos de luz. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	80.000	80.000
188	72131601-001	Provisión y cambio de Llave termo magnética 3x125A. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	320.000	320.000
189	80111613-9999	Provisión y cambio de Llave termo magnética 3x125A. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	183.130	183.130
190	72131601-001	Provisión y cambio de Llave termo magnética 3x200A. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	637.500	637.500
191	80111613-9999	Provisión y cambio de Llave termo magnética 3x200A. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	224.380	224.380
192	72131601-001	Provisión y cambio de Llave termo magnética 1x6A. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	39.250	39.250
193	80111613-9999	Provisión y cambio de Llave termo magnética 1x6A. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	67.130	67.130
194	72131601-001	Provisión y cambio de Llave termo magnética 1x16A. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	56.500	56.500
195	80111613-9999	Provisión y cambio de Llave termo magnética 1x16A. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	67.130	67.130
196	72131601-001	Provisión y cambio de Llave termo magnética 1x20A. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	62.380	62.380

Econ. Francisco Valiente
Director de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO 1514327-9	
					Precio Unitario	Precio Total
197	80111613-9999	Provisión y cambio de Llave termo magnética 1x20A. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	67.130	67.130
198	72131601-001	Provisión y cambio de Llave termo magnética 3x40A. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	104.380	104.380
199	80111613-9999	Provisión y cambio de Llave termo magnética 3x40A. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	79.500	79.500
200	72131601-001	Provisión y cambio de Llave termo magnética 3x32A. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	116.760	116.760
201	80111613-9999	Provisión y cambio de Llave termo magnética 3x32A. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	79.500	79.500
202	72131601-001	Provisión y cambio de Llave termo magnética 3x25A. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	120.000	120.000
203	80111613-9999	Provisión y cambio de Llave termo magnética 3x25A. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	79.500	79.500
204	72131601-001	Provisión y cambio de Llave termo magnética 4x25A. Materiales - Instalación Eléctrica	Unidad	1	173.130	173.130
205	80111613-9999	Provisión y cambio de Llave termo magnética 4x25A. Mano de obra - Instalación Eléctrica	Unidad	1	127.500	127.500

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **GUARANÍES CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES (G. 125.000.000.-)** IVA Incluido, y el monto máximo es de **GUARANÍES DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (G. 250.000.000.-)** IVA Incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los bienes y/o servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en éstas bases y condiciones.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato es desde la suscripción hasta el **31/12/2024.**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes y/o servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: **Departamento de Obras e Infraestructura.**

9. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Econ. Patricio Valiente
Director de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.-

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay en fecha 20 NOV 2023.

ECON. FRANCISCO VALIENTE,
Gerencia General de Aduanas.
CONTRATANTE

ING. VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO,
PROVEEDOR

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa